Unido de Freguesias Vide e Cabeca

Procedimento UFVC/2/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ELEMENTOS DA OBRA - ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencé@o e desmontagem do estaleiro para a realizacdo da empreitada, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisérias de agua, de esgotos, | vg 1
de electricidade e de meios de telecomunicacdes e vias internas de circulacgao.
2 12 Implementagédo do Plano de Seguranca e Saude segundo legislagcéo em vigor. vg 1
5 1.3 Desenvolvimento e implementagdo do PPGRCD (Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo). vg 1
2 Preparacéo da Base
4 2.1 Realizagdo de caixa com bago de arroz com a granulometria de 2-6mm, compactada mecanicamente, com a espessura de 10 cm, pronta a receber a camada de betéo | m2 800,00
poroso. Esta caixa é feita sobre a base pré-existente.
3 Construcao de piso em betdo poroso
5 (3.1 Realizagdo de piso em betédo poroso sobre a caixa de brita do Ponto 2.1, com caracteristicas drenantes e antiderrapantes, com a espessura de 8 cm, tendo a dosagem | m2 800,00
aproximada de 19kg de cimento por metro quadrado de bago de arroz lavado com granulometria de 2-6mm. O piso recebe juntas de dilatagdo de 2,85x5,00mm criando
"mosaicos" de aproximadamente 14,25 m2 cada.
4 Pintura do recinto construido
6 4.1 Pintura de pavimento, com tinta para betdo poroso com emulséo acrilica antiderrepante, na cor vermelha e verde, com marcagdes para futebol de 5 a branco. | m2 | 800,00
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