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MECATRONICA DO INSTITUTO PARA A QUALIFICAGAO, IP-RAM

— LABORATORIO INDUSTRIA 4.0”

PROJETO DE EXECUCAO

TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

Cabe ao empreiteiro a obrigacdo da realizacdo, a sua custa, de todos os trabalhos que, por

natureza ou segundo uso corrente, a execucdo da obra impliqgue como preparatérios ou

acessarios, tais como:

{0

Trabalhos de topografia - levantamento, implanta¢do de todos os elementos construtivos,
demolicbes e infraestruturas. Inclui o fornecimento a equipa de Fiscalizacdo de todos os
levantamentos topograficos de preparacao e implantacao dos trabalhos a executar.
Manutencao das condi¢des de todas as zonas exteriores anexas a zona de intervencao;
Instalacdo de laboratdrio equipado com todo o material necessdrio, e execucdo dos
ensaios previstos para o controlo de qualidade;

Vistoria da situacdo envolvente a obra (edificios, infraestruturas, etc), com anotacdo do seu
estado de conservacgao e registo fotografico e em filme;

Todos os trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra, incluindo fiscalizacdo, subempreiteiros e publico em geral, para evitar
danos em prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho;

Restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e evitar a estagnacao

das dguas que os mesmos trabalhos possam originar;
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Sinalizacdo da empreitada e sinalizacdo tempordria de trabalhos e gestdo de trafego, de
acordo com projeto elaborado, incluindo os desvios provisérios e a instalagdo de toda a
sinalizacdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios;

Construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Preparacdo das areas de estaleiro e de servicos anexos, montagem e conservagao das
instalacGes afetas: ao Empreiteiro, ao Dono de Obra e Fiscalizacdo, devidamente equipado
com WG, incluindo a preparagdao das areas a afetar, a mobilizacdo de todos os meios e
equipamentos necessarios a realizacdo da empreitada, bem como a implementacdo dos
planos regulamentares, ligacdo e manutencdao de infraestruturas elétricas, de ar
condicionado, de internet, de linha teleféonica, de limpeza, e todos os trabalhos
necessarios.,

Montagem e desmontagem de estaleiro, transporte e montagem de todos os
equipamentos necessarios a execucdo da empreitada, implementacdao de medidas de
seguranca e todos os trabalhos de construgdo civil, infraestruturas provisérias e todos os
equipamentos, meios e trabalhos necessarios a boa execucdo dos trabalhos, durante o
periodo de execugdo da obra, incluindo desativacdo de redes e infraestruturas utilizadas,
limpeza e arranjo paisagistico da area das instalacgdes.

Delimitacdo de todas as frentes de obra com vedacao apropriada e segura

Desvio e/ou corte de infraestruturas existentes (eletricidade/
telecomunica¢Ges/drenagem/aguas e outras) a manter, caso seja necessario para a boa
execucdo dos trabalhos, considerando ampliacdo, rebaixamento ou levantamento das
condutas, cabos e equipamentos existentes, incluindo movimentos de terras ou eventuais
demolicdes de betdo simples ou armado, estruturas metdlicas, bem como todos os
acessorios e trabalhos complementares, incluindo reposicdo, reparacdo e montagem no
final da obra.

Remocdo e transporte a vazadouro de todos os elementos que impecam a implantacdo da
obra, nomeadamente postes, vedacdes e outros elementos construidos, a verificar no
local. Incluindo: todos os trabalhos e meios auxiliares inerentes a remoc¢do destes para
vazadouro incluindo eventual indemnizacdo, ou para estaleiro durante a fase de obra para

futura reposicao apds a conclusdo dos trabalhos ou para local a designar pelo D.O. na RAM.
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Fornecimento, colocacdo e desmontagem dos painéis informativos e de publicitacdo da
obra, com referéncia a obra, ao dono da obra, aos projetistas, fiscalizagdo, fontes de
financiamento e empreiteiro, conforme indicacdes a fornecer pela fiscalizagdo/DO,
incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes.

Execugdo e fornecimento de compilagdo técnica da obra, que inclua os elementos Uteis a
ter em conta na sua utilizagdo futura, de acordo com o disposto no artigo 16 do Decreto-lei
n2 273/2003 de 29 de outubro, considerando todos os estudos, projetos e documentagao
inerentes.

Elaboracdo e fornecimento de elementos de apoio para a execug¢do das Telas Finais da

totalidade do projeto.
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