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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Ampliação  do Cemitério de Senhorim 3.ªfase e Arranjos Exteriores
 1. Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, acessos, e encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e de higiene de acordo

com legislação em vigor.
vg 1

 2. Demolições
2 2.1 Remoção de muro em alvenaria de ganito, com cerca de 1,8m, incluindo todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro de produtos sobrantes. ml 16
 3. Movimento de Terras
3 3.1 Execução de aterro com saibro, incluindo transporte e todos os trabalhos necessários até à cota do projeto. m3 1723
4 3.2 Escavação até uma profundidade de 2m para remoção de pedra, para execução de drenagem. vg 1
 4 Drenagem
5 4.1 Execução de ligação de tubagem resultante da drenagem à rede de esgotos incluindo abertura de vala, aplicação de material impermeabilizante e aterro com terra

proveniente da  escavação.
vg 1

 5 Muros
6 5.1 Execução de muro de suporte de terras, com altura média de 3,8m, em alvenaria de granito incluindo fundação e fornecimento de todos os materiais necessários. m2 145,13
7 5.2 Execução de fundação em betão armado incluindo 3 pilares sob alvenaria de granito. vg 1
8 5.3 Fornecimento e aplicação de capeamento em granito bujardado com 38*20 sobre  muro de separação entre os dois espaços , incluindo todos os trabalhos necessários. ml 20
9 5.4 Fornecimento e aplicação de capeamento em granito com 1,0m*0,35*0,15m  , incluindo todos os trabalhos necessários. ml 21
 5.5 Execução de muro em alvenaria de blocos de argamassa com 50x20x20,incluindo pilares de 5m em 5m, fundação, lintel com 0,20*0,15 m,  e fornecimento de todos os materiais

necessários.10 5.5.1 Zona de estacionamento m2 35
11 5.5.2 Zona do cemitério m2 90
 5.6 Execução de  reboco em argamassa com acabamento em areado e pintura de cor clara.

12 5.6.1 Zona de estacionamento m2 42
13 5.6.2 Zona do cemitério m2 240
 6 Pavimentação

14 6.1 Abertura de caixa com cerca de 15cm  , regularização de fundo de caixa  incluindo compactação mecânica pronta a receber a camada de areia ou pó de pedra para
assentamento do pavimento incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro.

m2 294

15 6.2 Abertura de caixa com cerca de 10cm de profundidade, compactação e execução de camada de argamassa para regularização do fundo de caixa pronto a receber o
revestimento .

m2 335

16 6.3 Fornecimento e assentamento de guia em betão  de acordo com peças desenhadas. ml 72
17 6.4 Fornecimento e assentamento de lancil em betão, na zona de estacionamento,  de acordo com peças desenhadas. ml 146
18 6.5 Fornecimento e assentamento de lajetas em betão de 30*30cm. m2 335
19 6.6 Fornecimento e pavimentação de calçada com pavê  assente em caixa de 10cm de areia, incluindo compactação mecânica e restantes trabalhos necessários para a

conclusão dos mesmos.
m2 294

 7 Diversos
20 7.1 Execução de  rede de águas pluviais incluindo 4 sarjetas incluindo todos os trabalhos necessários à conclusão dos mesmos. vg 1
21 7.2 Execução de rede de águas pluviais no junto à faixa de rodagem vg 1
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22 7.3 Execução de duas rampas de acesso entre o cemitério existente e a ampliação, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com peças desenhadas. vg 1
23 7.4 Execução de duas escadas de acesso entre o cemitério existente e a ampliação, incluindo revestimento a granito bujardado com 3cm de espessura, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários, de acordo com peças desenhadas.
vg 1

24 7.5 Execução de alvenaria de granito para completar o existente, incluindo execução de juntas e pintura das mesmas, incluindo demolição de alvenaria na zona das escadas
e rampa.

vg 1

25 7.6 Execução de portico em betão, com acabamento em betão à vista sob portão. vg 1
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