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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Ampliacdo do Cemitério de Senhorim 3.2fase e Arranjos Exteriores
1. Estaleiro
1 11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedacdes, acessos, e encargos inerentes a instalagdo e manutencdo de meios de seguranca e de higiene de acordo | vg 1
com legislagao em vigor.
2. Demoligdes
2 21 Remocé&o de muro em alvenaria de ganito, com cerca de 1,8m, incluindo todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro de produtos sobrantes. | ml | 16
3. Movimento de Terras
3 3.1 Execuc¢éo de aterro com saibro, incluindo transporte e todos os trabalhos necessarios até a cota do projeto. m3 1723
4 3.2 Escavacéo até uma profundidade de 2m para remocao de pedra, para execucao de drenagem. vg 1
4 Drenagem
5 (4.1 Execucéo de ligacdo de tubagem resultante da drenagem a rede de esgotos incluindo abertura de vala, aplicagdo de material impermeabilizante e aterro com terra | vg 1
proveniente da escavagao.
5 Muros
6 5.1 Execucéo de muro de suporte de terras, com altura média de 3,8m, em alvenaria de granito incluindo fundagéo e fornecimento de todos os materiais necessarios. m2 145,13
7 5.2 Execuc¢édo de fundacdo em betdo armado incluindo 3 pilares sob alvenaria de granito. vg 1
8 5.3 Fornecimento e aplicagdo de capeamento em granito bujardado com 38*20 sobre muro de separagéo entre os dois espacos , incluindo todos os trabalhos necessarios. | ml 20
9 5.4 Fornecimento e aplicagdo de capeamento em granito com 1,0m*0,35*0,15m , incluindo todos os trabalhos necesséarios. ml 21
5.5 Execucdo de muro em alvenaria de blocos de argamassa com 50x20x20,incluindo pilares de 5m em 5m, fundagéo, lintel com 0,20*0,15 m, e fornecimento de todos os materiais
10 ([5.5.1 Zona de estacionamento m2 35
11 |5.5.2 Zona do cemitério m2 90
5.6 Execucgéo de reboco em argamassa com acabamento em areado e pintura de cor clara.
12 |5.6.1 Zona de estacionamento m2 42
13 |5.6.2 Zona do cemitério m2 240
6 Pavimentacao
14 6.1 Abertura de caixa com cerca de 15cm , regularizagdo de fundo de caixa incluindo compactagdo mecanica pronta a receber a camada de areia ou p6 de pedra para | m2 294
assentamento do pavimento incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro.
15 (6.2 Abertura de caixa com cerca de 10cm de profundidade, compactacdo e execucdo de camada de argamassa para regularizacdo do fundo de caixa pronto a receber o| m2 335
revestimento .
16 (6.3 Fornecimento e assentamento de guia em betdo de acordo com pegas desenhadas. ml 72
17 |64 Fornecimento e assentamento de lancil em betéo, na zona de estacionamento, de acordo com pegas desenhadas. ml 146
18 (6.5 Fornecimento e assentamento de lajetas em betdo de 30*30cm. m2 335
19 |6.6 Fornecimento e pavimentagdo de calcada com pavé assente em caixa de 10cm de areia, incluindo compactacdo mecanica e restantes trabalhos necessarios para a | m2 294
conclusao dos mesmos.
7 Diversos
20 |71 Execucdo de rede de aguas pluviais incluindo 4 sarjetas incluindo todos os trabalhos necessarios a conclusdo dos mesmos. vg 1
21 |7.2 Execucédo de rede de aguas pluviais no junto a faixa de rodagem vg 1
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22 |73 Execucédo de duas rampas de acesso entre o cemitério existente e a ampliagéo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com pecas desenhadas. |vg

23 |74 Execucéo de duas escadas de acesso entre o cemitério existente e a ampliagdo, incluindo revestimento a granito bujardado com 3cm de espessura, incluindo todos os | vg
materiais e trabalhos necessarios, de acordo com pecas desenhadas.

24 |75 Execucéo de alvenaria de granito para completar o existente, incluindo execugéo de juntas e pintura das mesmas, incluindo demolico de alvenaria na zona das escadas | vg
e rampa.

25 |7.6 Execucgéo de portico em betéo, com acabamento em betéo a vista sob portao. vg
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