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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

CLAUSULAS ESPECIAIS

1) -Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no procedimento de ajuste direto
para a realizacdo da Empreitada 2035A - Limpeza e desmatagdo da Levadinha no Parque Verde-
Alcobacga

2) -Projeto/Mapa de quantidades

1 - O projeto de execucdo/Mapa de quantidades a considerar para a realizacdo da empreitada é o
fornecido ao empreiteiro, o qual servira de base a elaborac¢do da proposta.

3) -Estaleiro e instala¢Ges provisorias (quando aplicavel)
1 - O estaleiro deve ser adequado a natureza e dimensdo da obra.

2 - Incluem-se no valor da proposta os trabalhos preparatérios e todos aqueles que sejam necessarios
a realizacdo dos descritos no mapa de quantidades, bem como o desvio provisdrio de todas as redes
de infraestruturas existentes para a execucgao do trabalho.

4) -Meios

1 - O Dono da Obra ndo prevé disponibilizar qualquer tipo de meios para a realizacdo desta
empreitada.

2 — E da responsabilidade do adjudicatdario garantir todos os meios e condi¢des para a realizacdo da
obra.

5) -Condicionantes

A realizacdo dos trabalhos ndo deve impedir o normal funcionamento dos espacos onde se ird intervir,
com excecdo de cargas e descargas.

6) -Preco e condi¢gOes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor constante na proposta, o qual ndo pode exceder os
€ 17 810,00, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execucdo do Contrato.

7) - Plano de Seguranga e Saude (fase de obra)
Sera substituido por fichas de procedimentos quando necessarias.
8) - Consignagao
1 - A Consignacao da obra serd feita, no prazo de 30 dias, ap6és a adjudicagao.

2 — Contudo a mesma so podera ocorrer apds a entrega das fichas referidas na cldusula anterior, caso
sejam aplicaveis.

Caderno de Encargos - 3



MUNICIPIO DE ALCOBACA
CAMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE

9) - Utilizagdo de materiais reciclados

1 — Para cumprimento no estabelecido no n.2 8 do artigo 7.2 do Decreto-lei 178/2006, de 5 de
setembro, com a redacdo dada pelo Decreto-lei 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente
exequivel, é obrigatdria a utilizacdo de pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem
materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

2 - Os materiais referidos no numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes,
nacionais ou europeias, de acordo com a legislagao aplicavel.

10) - Prazo de execug¢do da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra
para efeitos da sua recec¢do proviséria no prazo de 15 dias, a contar da data da sua consignacao.

11) - Controlo do plano de trabalhos

1 - O Empreiteiro informard semanalmente a Fiscalizagdao, sobre desvios ou atrasos dos trabalhos em
relacdo as previsdes do plano aprovado em vigor, bem como das modificacbes consideradas
indispensaveis para recuperar os atrasos eventualmente verificados ou beneficiar dos avangos
conseguidos.

2 - Serdo efetuadas reuniGes semanais de obra para o Diretor da Obra prestar informacbes a
fiscalizacdo sobre o desenvolvimento da empreitada e entregar o plano de trabalhos detalhado para
semana seguinte.

12) - Registos em livro da obra

1- O Empreiteiro obrigar-se-a a ter na obra e sempre em dia, um livro de registo da mesma, rubricado
pela Fiscalizacdo e no qual conste toda a atividade da obra durante a sua execucao.

2 — O livro da obra serd entregue ao Dono da obra no ato da recec¢do provisoria.

3 - Os registos em atas de coordenacdo consideram-se para todos os efeitos legais como sendo em
livro de registo de Obra. Assim, todas as atas deverao ser registadas no referido livro, pelo que serao
consideradas como nele totalmente reproduzidas, para todos os efeitos legais.

13) - Ensaios e verificagoes

1.- Os ensaios a realizar terdo como finalidade verificar as qualidades e caracteristicas dos materiais e
equipamentos, assim como as redes técnicas previstas no projeto.

2 - Serdo da conta do adjudicatdrio a realizacdo de todos os ensaios de materiais, de qualidade e
caracteristicas, mesmo os efetuados em laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou se
tal acordo nao for possivel, num laboratdrio oficial.

14) - Materiais certificados

1 — E obrigacdo do adjudicatario aplicar materiais certificados.
15) - Compilagdo Técnica (quando aplicavel)

1 — Esta compilac¢do incluira as fichas técnicas dos materiais aplicados.
16) - Receg¢ao Provisdria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida.

2 — O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
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17) - Prazos de garantia
O prazo de garantia para a presente obra é de 2 anos.
18) - Revisdo de pregos

1 - A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: = 0,35 St/So + 0,15 M22t/M220 + 0,40 Et/Eo +
0,10, constante do despacho n.21592/2004, datado de 08/01/2004 do Secretario de Estado das Obras
Publicas, publicado na Il Série do D.R. n.2 19, de 23/01/2004.

2 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

19) - Diversos
1 - O pagamento dos trabalhos sera feito a medi¢cdo com o espirito de série de pregos.
2 - Em tudo o que estiver omisso aplica-se o disposto no CCP.

20) - Clausulas gerais do Caderno de Encargos

1 — Aplicam-se, com as devidas adaptac¢des as cldusulas gerais do caderno de encargos tipo publicado
pela Portaria 959/2009, de 21 de agosto.

Alcobaga,11 outubro 2020
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