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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Nota: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo

entender-se como associadas ao termo \" ou equivalente\".  
 Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.

 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à

execução da empreitada,  de acordo com a legislação aplicável.  As vedações de obra, serão em chapa metálica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portões,
criando acesso ao estaleiro.Incui ainda as instalações para a Fiscalização.
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2 1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio), gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e gestão e organização do
estaleiro.
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3 1.3 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da
obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.
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4 1.4 Instalação de Placa de Obra conforme modelo da Câmara Municipal de Lisboa. UN 1
 2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS
 2.1 Plataforma metálica e escada
 2.1.1 Fornecimento, transporte e colocação de chapas, perfis e secções compostas metálicas em S 275 (Fe430), incluindo,  fabrico, montagem com ligações soldadas e/ou aparfusadas,

chapas e cutelos de ligação, soldaduras, buchas, chumbadouros, selagens, decapagem, aplicação de pintura de proteção anticorrosiva, de  pintura intumescente de proteção
contra incêndio, montagem e desmontagem de andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e a sua ligação definitiva.
Este trabalho inclui ligações correntes ao betão através de pernos metálicos, decapagem dos elementos metálicos e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua
execução de acordo com os respetivos desenhos de pormenor. Estão incluidos igualmente todos os materiais e trabalhos inerentes à sua perfeita execução em segurança e
selagem com grout após colocação dos elementos metálicos.
Nota: Os desperdícios, chapas, cutelos, parafusos, buchas e chumbadouros, serão diluídos no preço unitário, assim como abertura de roços para encastramento e furações para
fixação da estrutura metálica em paredes, vigas, pilares, lajes ou outros elementos de qualquer natureza.

5 2.1.1 Perfil  HEB140 kg 1550
6 2.1.2 Perfil  HEB100 kg 145
7 2.1.3 Perfil IPE120 

Nota: a incluindo no preço a chapa para os degraus
kg 45,1

 3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE REFORÇO
8 3.1 Reforço de pilares existentes ao nível do piso -1 e 0 incluindo picagem e limpeza da superficie do betão, fixação de cantoneiras L50x5 e barras 50x5//300mm em aço

S275, selagem de juntas com Sikadur 31, ou equivalente e injeção de Sikadur 52 ou equivalente (inclui injetores e purgas).
Neste artigo inclui-se ainda o fornecimento e montagem de chapas de coneção do pilar à fundação por intermédio de varões M12x40, selados à fundação existente por
intermédio de HT-RE500 e todos os trabalhos complementares que forem necessarios ao seu perfeito acabamento.
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9 3.2 Reforço de vigas existentes ao nível do teto do piso  -1 incluindo decapagem  e limpeza da superficie do betão, fixação de cantoneiras 50x5 e barras 50x5//300mm em
aço S275, selagegem de juntas com Sikadur 31, ou equivalente e injeção de Sikadur 52 ou equivalente (inclui injetores e purgas) e todos os trabalhos complementares
que forem necessarios ao seu perfeito acabamento.
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 4 DIVERSOS
10 4.1 Execução da limpeza de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatário, nas várias fases da obra, de modo a garantir a

utilização de espaços e/ou o início das aulas em perfeitas condições.
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