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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

A Projecto de Acessibilidades e Estacionamento
dos Servigos Comuns e Escola Superior de Educagédo do Instituto Politécnico do Porto

CAP.O NOTAS PREVIAS

0.1 Os artigos deste mapa deverdo compreender o fornecimento e a aplicagdo de todos os materiais especificados e ainda aqueles que se considerem imprescindiveis a perfeita
realizacdo de cada tarefa. Toda a mao-de-obra e equipamentos necessarios terdo de estar também incluidos.

0.2 Aconselha-se vivamente visita ao local de intervencéo prévia a entrega de orcamento para concurso de empreitada.

0.3 Todas as pegas que fazem parte do Projecto completam-se mutuamente havendo, por principio, perfeita solidariedade entre elas.

No entanto, o que no presente Projecto eventualmente se venha a demonstrar omisso ou de interpretagdo dubia devera, imperativamente, ser comunicado atempadamente ao(s)
seu(s) autor(es) para o(s) devido(s) esclarecimento(s), prévio(s) a qualquer entrega de orcamento de empreitada e, em Ultima analise, a qualquer execucdo em obra.

0.4 O Projecto é apresentado a vérias escalas e, para todos os efeitos, as cotas indicadas nos desenhos de escalas maiores prevalecem sempre sobre todas as escalas menores. Em
Ultima analise serdo sempre as cotas e a escala natural que condicionardo a execugao da obra a que o Projecto se refere, sendo imprescindivel a confirmagao de medidas no local
da obra, prévia a qualquer execugao.

0.5 Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operacdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, proteccéo, apresentacdo de amostras, execugao, remocéo e eventual demolicdo de protétipos.

CAP.1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

1 11 Custos de Seguranga e Saude UN 1

2 1.2 Montagem, exploracdo e desmontagem de estaleiro geral, incluindo transporte, movimentacdo e desmontagem de todos os equipamentos necessarios, instalacdes, | UN 1
infraestruturas, reposicao e limpeza dos espacos utilizados e dos acessos rodoviarios, durante a execugao da obra, implantagcdo e piquetagem da obra, de acordo com o
Projecto e as especificagcdes do Caderno de Encargos.

3 1.3 Verba para cumprimento de normas de Segurancga incluindo a adaptagédo e eventual rectificacdo do Plano de Seguranca de acordo com toda a legislagdo especifica em | UN 1
vigor.

CAP.2 DEMOLICOES, REPOSICIONAMENTOS E CONSTRUCOES TEMPORARIAS

4 2.1 GENERALIDADES: Execucédo de demolicGes e alteragfes integrais ou parciais de elementos identificados em Projecto (qualquer que seja o suporte), nomeadamente [ m2 1500
pavimentos, guias em betéo, raizame, eventuais paredes, muros ou muretes, incluindo a remogédo e transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das
demoli¢des, conforme pecas desenhadas. Limpeza e reaproveitamento de todos os materiais que estejam em condi¢Ses de serem reutilizados e picagem de eventuais
camadas de enchimento e regularizagéo, incluindo escavacdo em solo para obtencdo das cotas de projecto. Devera considerar-se a profundidade média de 50cm,
incluindo compactacéo de fundo de caixa, com todos os cuidados devidos a proximidade de contrucdes existentes, nomeadamente edificios, infraestruturas, tanque e
aqueduto.
5 2.2 Remocéo de cubos de granito conforme Projecto e acondicionamento temporario em local a definir pelo Dono de Obra (DO) para eventual reposicionamento. m2 1000
6 2.3 Remocéo de guias de betdo conforme Projecto e acondicionamento temporario em local a definir pelo Dono de Obra (DO) para eventual reposicionamento. ml 726,62
7 24 Limpeza geral, desmatacéo e decapagem de zonas verdes incluindo remocao de raizes de arvores abatidas. m2 180

RUA DR. ROBERTO FRIAS, 712
Telef. 225571000 / Fax. 225020772

http:/lwww.ipp.pt

Pagina 1l de 8




PPORT

INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

Procedimento 32/000/A/35_2020

8 25 Delimitagdo de percursos provisérios devidamente protegidos (rodoviarios e pedonais) internos e externos ao perimetro de intervencéo por forma a manter o acesso | UN 1
entre a via publica, os diversos edificios e o estacionamento automével. Este item inclui ainda todos os trabalhos preparatérios de vedacéo e proteccéo das construcdes
existentes, nomeadamte de edificios, sustentacéo proviséria dos elementos a demolir quando necessario, desactivacéo das redes existentes sé apds ensaios de carga
das novas redes de abastecimento e drenagem, se aplicavel, sem prejuizo dos elementos circundantes e remog¢éo cuidadosa dos elementos indicados pela Fiscalizagéo
para posterior colocacédo, conforme projecto. Execugdo de circuitos de redes provisorias apds desactivacdo (se necesséario) de redes existentes. Todas as redes
existentes deverdo manter-se em pleno funcionamento.
CAP.3 PAVIMENTOS E MURETES
3.1 CUBO DE GRANITO
9 3.1.1 Aplicacdo de cubo de granito existente, 11cm de aresta, camada em caixa de areia com traco seco de cimento (para assentamento dos cubos) na espessura de 5 cm. [ m2 230
Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugao.
10 (3.1.2 Camada de base em ABGE (agregado britado de granulometria extensa) de 1.2 categoria, procedente de britagem de granito, na espessura de 20 cm, executada em [ m2 230
duas camadas de 10 cm cada, devidamente regadas até ao teor 6timo de humidade e compactadas por meios mecanicos até atingir 95 % da baridade seca maxima
(AASHO modificada).
11 |3.1.3 Compactacéo de fundo de caixa incluindo tela anti-raiz de alto desempenho permeéavel a agua (ensaio de perfuragdo segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega | m2 230
até ao teor 6timo de humidade e por meio de equipamento mecanico. Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugao.
12 (3.14 Nivelamento de pavimentos existentes em cubo de granito garantindo encontro de cota nas fronteiras com os pavimentos propostos. m2 150
13 (3.15 Preenchimento e desempeno de pavimentos existentes em cubo de granito. m2 150
3.2 BETUMINOSO PIGMENTADO
3.2.1 Fornecimento e aplicacdo de betuminoso (duas cores RAL para diferentes areas, a afinar em obra), 3cm espessura, 60% permeabilidade, camada de base em ABGE (agregado
britado de granulometria extensa) de 1.2 categoria, na espessura de 20 cm, executada em duas camadas de 10 cm cada, devidamente regadas até ao teor 6timo de humidade e
compactadas por meios mecanicos até atingir 95 % da baridade seca maxima (AASHO modificada), sobre regularizagdo da superficie do solo de fundagcdo e compactagéo, tela
anti-raiz de alto desempenho permeavel a agua (ensaio de perfuracdo segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega até ao teor 6timo de humidade e por meio de equipamento
mecanico. Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execucao.
14 (3.2.1.1 Betuminoso ocre para trafego pedonal, incluindo 3.2.1 (VER PECAS DESENHADAS) m2 164,92
15 (3.2.1.2 Betuminoso ocre para trafego automével- acrescentando a 3.2.1 a execucdo de betuminoso a quente com 4 cm de espessura sobre camada de base em ABGE. (VER [ m2 58,86
PECAS DESENHADAS)
16 |3.2.1.3 Betuminoso vermelho para trafego automovel - acrescentando a 3.2.1 a execugéo de betuminoso a quente com 4 cm de espessura sobre terreno compactado. (VER [ m2 280,95
PECAS DESENHADAS)
3.3 \"PISOS TACTEIS\" PARA INVISUAIS E AMBLIOPES
17 (331 Fornecimento e aplicacé@o de lajetas de betdo homologadas para \"Piso Direccional\" (C 0,40m x L 0,40m x A 0,035m), compostas por barras achatadas, e colocadas no | m2 12,43

sentido da marcha, cor branca (RAL 9010).

As lajetas de betdo aqui descritas:

- compostas por barras achatadas, largura de 35mm, altura de 5mm e intervalo entre barras de 45mm;

- ter@o de ser coplanares na face mais alta (estriado superior) com a cota de acabamento do betuminoso colorido descrito em 3.2.1;
- perfeito alinhamento com a pendente do betuminoso colorido descrito em 3.2.1.

Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugao.
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18

3.3.2

Fornecimento e aplicacdo de lajetas de betdo homologadas (padrao de \"seis\") para \"Piso de Alerta\" (C 0,40m x L 0,40m x A 0,035m), pitonadas, cor branca (RAL
9010).

As lajetas de betdo aqui descritas:

- composto por saliéncias circulares com altura de 5mm, raio de 16mm, diametro de 25mm na base, em padrao rectilineo, distancia entre saliéncias de 68mm medida ao
eixo;

- terdo de ser coplanares na face mais baixa (zona plana das lajetas) com a cota de acabamento do betuminoso colorido descrito em 3.2.1, garantindo as saliéncias
circulares (achatadas) acima da cota do referido betuminoso colorido;

- perfeito alinhamento com a pendente do betuminoso colorido descrito em 3.2.1.

Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugao.

m2

6,4

19

3.4

Fornecimento e aplicacé@o ao cutelo de guias metélicas em ago galvanizado 100mm x 8mm, incluindo chumbadouros e respectivos maci¢os em betéo (espacados 1,20m
linearmente) para fixagdo das guias, camada em agregado britado (lavado) ou rolado 0/4 mm para assentamento dos maci¢os de betdo de 5 cm. Camada executada
apos regularizagdo da superficie do solo de fundacdo e compactagéo de fundo de caixa sob tela anti-raiz de alto desempenho permeéavel a 4gua (ensaio de perfuracéo
segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega até ao teor 6timo de humidade e por meio de equipamento mecanico. Todos os materiais e trabalhos inerentes e
necessarios a perfeita execugao.

nll

300

3.5

Fornecimento e assentamento de guias de betéo, incluindo argamassa de assentamento ao traco 1:4, camada em agregado britado (lavado) ou rolado 0/4 mm para assentamento
dos macicos de betdo de 5 cm. Camada executada apds regularizacdo da superficie do solo de fundagdo e compactacdo de fundo de caixa sob tela anti-raiz de alto desempenho
permeavel a dgua (ensaio de perfuracdo segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega até ao teor 6timo de humidade e por meio de equipamento mecanico. Todos os materiais e

trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execucéo.

20

3.5.1

Fornecimento e aplicagdo guias de betéo novas, idénticas a existentes.

ml

50

21

3.5.2

Recolocacédo de guias existentes

ml

100

22

3.6

Desmonte e remonte, eventual reparacdo de guias de betdo existentes, incluindo argamassa de assentamento ao traco 1:4, camada em agregado britado (lavado) ou
rolado 0/4 mm para assentamento dos macicos de betdo de 5 cm. Camada executada ap6s regularizagdo da superficie do solo de fundagéo e compactacéo de fundo de
caixa sob tela anti-raiz de alto desempenho permeavel a 4gua (ensaio de perfuracdo segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega até ao teor 6timo de humidade e
por meio de equipamento mecéanico. Todos 0s materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugéo.

ml

150

3.7

Fornecimento e assentamento de lajetas de granito Rosa Porrinho (C 0,60m x L 0,60m x A 0,04m), acabamento flamejado, incluindo argamassa de assentamento ao traco

0s materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execucéao.

1:4. Todos

23

3.7.1

Massame de betdo com rede electrosoldada (malhassol CQ38) com 10 cm de espessura, camada de base em ABGE (agregado britado de granulometria extensa) de 1.2
categoria, na espessura de 20 cm, executada em duas camadas de 10 cm cada, devidamente regadas até ao teor 6timo de humidade e compactadas por meios
mecanicos até atingir 95 % da baridade seca maxima (AASHO modificada). Camada executada apds regularizagdo da superficie do solo de fundagdo e compactagdo de
fundo de caixa, tela anti-raiz de alto desempenho permeavel a agua (ensaio de perfuragdo segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega até ao teor 6timo de
humidade e por meio de equipamento mecanico. Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessérios a perfeita execugéo.

m2

70

24

3.7.2

Laje de betdo armado (espessura de acordo com a necessidade de resposta a carga de 170 kN), camada de base em ABGE (agregado britado de granulometria
extensa) de 1.2 categoria, na espessura de 20 cm, executada em duas camadas de 10 cm cada, devidamente regadas até ao teor 6timo de humidade e compactadas por
meios mecanicos até atingir 95 % da baridade seca maxima (AASHO modificada). Camada executada apds regularizagdo da superficie do solo de fundagao e
compactacdo de fundo de caixa, tela anti-raiz de alto desempenho permeavel a agua (ensaio de perfuracdo segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega até ao teor
6timo de humidade e por meio de equipamento mecanico. Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execucao.

m2

140

25

3.8

Limpeza, reparacdes gerais, nomadamente estruturais, instalagdo hidraulica, eléctrica, fissuras, perfeita regularizagdo, impermeabilizacdo e pintura (prépria para
superficies exteriores submersas) a negro mate (RAL 9005), duas demdos cruzadas entre si, de interior de tanque existente.

m2

78,24

26

3.9

Limpeza, reparacdes gerais, nomadamente estruturais, instalacdo hidraulica, eléctrica, fissuras, perfeita regularizacdo com reboco hidr6fugo, barramento geral e pintura
para exterior a negro mate (RAL 9005), duas demaos cruzadas entre si, de murete exterior de tanque existente.

m2

20,35

27

3.10

Limpeza e lavagem a baixa press@o em todas as faces de aqueduto existente, incluindo reparacéo com reboco delgado hidréfugo a cor do existente.

m2

98,85

28

3.11

Escada em lajetas de betdo pré-fabricado pigmentado, incluindo todas as sub-camadas necessarias a perfeita estabilizacdo e nivelamento.

m3

CAP.4

INSTALACOES ELECTRICAS
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4.1 ESTACIONAMENTO - lluminacdo
29 411 Cablagem 150ml de cabo LSVAV 4x16mm; ml 150
30 |4.1.2 Tubagem Tubo corrugado de 63 ; ml 110
31 |4.13 Quadro Elétrico alteracé@o de quadro elétrico existente, para em local de reserva fornecer e instalar a protecdo ao circuito de iluminacéo publica (disjuntor 4P 32A), um | vg 1
relégio programavel para controlo de iluminacao e identificacéo do respetivo circuito;
32 (414 Colunas metalicas para suporte de luminarias no estacionamento - quantidade, referéncia Equipamento a fornecer pelo DO. S6 incluir transporte e montagem de 10| CJ 10
colunas metalicas de 8m. Com abertura e fecho de cabouco, macico para fixagédo e todos os trabalhos e acessorios necessarias a sua correta instalagéo para as 10
colunas;
33 |4.15 Portinholas fornecimento e instalagdo de 10 portinholas equipadas com fusivel e ligacéo a terra, em coluna metdlica para luminaria do tipo Schréder Voltana 3 (100W); |[UN 10
34 14.1.6 Piquetes de terra Fornecimento e montagem de conjunto de 10 elétrodos de terra de 60cm, com ligador de aperto mecanico e chicote de cabo de cobre nu, para ligagéo | UN 10
individual a cada poste de iluminagao;
35 |4.1.7 Luminéarias parque estacionamento - Equipamento a fornecer pelo DO. S6 incluir montagem de 10 luminarias do tipo LED Schréder Voltana 3, com electrificagdo da | UN 10
coluna (8m XV3G2,5);
36 |4.1.8 Abertura e fecho de valas com 60cm de profundidade, com depdsito de areia, reposi¢édo do pavimento e de acordo com as regras técnicas; ml 100
37 14.1.9 Caminhos de cabos de esteira metalica galvanizada a quente de 100x35mm, incluindo ligacBes equipotenciais e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua|ml 40
correta instalacéo;
38 |4.1.10 Caixas de visita Fornecimento e instalacédo de 3 caixas de visita de 40x40cm (pré-fabricadas) a instalar ao longo do circuito de iluminagédo em local a definir em obra. CJ 3
4.2 CAMINHOS PEDONAIS - lluminagao
39 |4.21 Cablagem ml e tipos 1000m de cabo FVV 3x2,5mm; ml 1000
40 (4.2.2 Tubagem 950ml de tubo corrugado de 32 ; ml 950
41 (4.2.3 Quadro Elétrico alteracdo de quadro elétrico existente, para em local de reserva fornecer e instalar a protecéo para 2 circuitos de iluminagdo exterior (disjuntores 25A), | vg 1
um relégio programavel para controlo de iluminacéo e identificagdo do respetivo circuito;
42 |4.24 Caixas de protecdo fornecimento e instalagdo de 35 caixas (rigidas e do tipo estanque) para protecéo da ligacéo elétrica cabo-luminaria, por forma a garantir o IP e IK | UN 37
desse ponto, incluindo se necessario uma camada de betédo pobre (solu¢édo a aprovar em obra pela fiscalizagdo);
43 |4.25 Ligacéo a terra Fornecimento e montagem de conjunto de 1 elétrodo de terra de 2m, com ligador de aperto mecénico e chicote de cabo de cobre nu, para eventual | CJ 1
ligacéo de reforco a rede de terras;
44 (4.2.6 Luminarias do tipo A Fornecimento e montagem de luminaria LED de pavimento com IP>65 e IK>08 para o caminho pedonal; UN 25
45 (4.2.7 Luminarias do tipo B Fornecimento e montagem de luminaria LED de pavimento com IP>65 e IK>08 para as arvores; UN 12
46 |4.2.8 Abertura e fecho de valas com 60cm de profundidade, com reposicéo de areia e de acordo com as regras técnicas; ml 500
47 |14.2.9 Caminhos de cabos de esteira metdlica galvanizada a quente de 100x35mm, incluindo todos os trabalhos e acesso6rios necessarios a sua correta instalagéo; ml 50
48 |4.2.10 Caixas de visita Fornecimento e instalagéo de 4 caixas de visita de 40x40cm (pré-fabricadas) a instalar ao longo do circuito de iluminacao em local a definir em obra. CJ 4
4.3 DIVERSOS
49 431 Transporte (raio maximo de 10 km) e montagem de 10 colunas metélicas de 8m. Com abertura e fecho de cabouco, macico para fixagdo e todos os trabalhos e | UN 1
acess0rios necessarias a sua correta instalagao para as 10 colunas
50 [4.3.2 Testes finais e ensaios as instalagées elétricas executadas. Incluindo entrega de telas finais. UN 1
CAP.5 COMPATIBILIZACAO DE REDES
51 |51 Reposicionamento e reabilitagdo de grelhas, ralos e caneletes de aguas pluviais garantindo a respectiva ligacédo a(s) rede(s) existente(s) e perfeito alinhamento com [ UN 1
pavimento contiguo.
52 |5.2 Reposicionamento e nivelamento de tampas, caixas, entre outras infraestruturas de acordo com as cotas de Projecto. UN 1
CAP.6 DIVERSOS/ TRABALHOS GENERICOS
6.1 PINTURA DE PAVIMENTO EM LUGARES DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA
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53 |6.1.1 Fornecimento de tinta acrilica em emulsédo aquosa, biéxido de titanio e cargas minerais, flexixel e de boa aderéncia, tipo ou equivalente a MAXASPHALT ref.2 Pintaline, | UN 4
para marcacao rodoviaria com pintura de limites de pavimento de cada lugar de estacionamento para Pessoas com Mobilidade Condicionada demarcados por linhas de
10 cm de largura em cor branca (RAL 9010). N&o sera tolerado qualquer desvio, desalinhamento ou mancha para além da geometria descrita.
54 16.1.2 Fornecimento de tinta acrilica em emulséo aquosa, biéxido de titdnio e cargas minerais, flexixel e de boa aderéncia, tipo ou equivalente a MAXASPHALT ref.2 Pintaline, | UN 4
para marcagé&o rodoviaria com pintura de sinal horizontal com o simbolo internacional de acessibilidade (linhas de 10 cm de largura) no centro do pavimento de cada
lugar de estacionamento para Pessoas com Mobilidade Condicionada em cor branca (RAL 9010) ap6s apicagao de betumino colorido. Devera a Entidade executante
garantir o emprego de técnica stencil (matriz em negativo). Nao sera tolerado qualquer desvio, desalinhamento ou mancha para além da geometria descrita.
CAP.7 PAISAGISMO
7 FORNECIMENTO E PLANTACAO DE ESPECIES ARBOREAS
55 |7.1 Arv 1 Estacionamento- Quercus coccine/ Carvalho-escarlate UN 25
Vaso 25L, Alt. 2.5-3.5m ; PAP 12-14cm, incluindo a abertura e enchimento de covas, a adubagéo, a tutoragem e a retancha.
56 (7.2 Arv 2 Acesso protocolar- Acer campestre UN 6
Bordo comum, Vaso 40L, Alt 3 - 4m; PAP 12 - 14cm, incluindo a abertura e enchimento de covas, a adubacgéo, a tutoragem e a retancha.
57 |7.3 Arv 3 Acesso pedonal + PMR- Quercus robur/ Carvalho-alvarinho UN 4
Vaso 25L, Alt. 2.5-3.5m ; PAP 12-14cm, incluindo a abertura e enchimento de covas, a adubacéo, a tutoragem e a retancha.
58 |7.4 Fornecimento e plantacédo de relva de espécie idéntica a existente. Execucéo ap6s perfeita regularizacéo da superficie do solo em terra solta. Todos os materiais e | m2 568,01
trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execucao.

B Projecto de Acessibilidades e Estacionamento da Biblioteca, Centro Desportivo e Escola Superior de Educagao do Instituto Politécnico do Porto

CAP.0 NOTAS PREVIAS

0.1 Os artigos deste mapa deverdo compreender o fornecimento e a aplicacdo de todos os materiais especificados e ainda aqueles que se considerem imprescindiveis a perfeita
realizacdo de cada tarefa. Toda a mao-de-obra e equipamentos necessarios terdo de estar também incluidos.

0.2 Aconselha-se vivamente visita ao local de intervengéo prévia a entrega de orgamento para concurso de empreitada.

0.3 Todas as pegas que fazem parte do Projecto completam-se mutuamente havendo, por principio, perfeita solidariedade entre elas.

No entanto, o que no presente Projecto eventualmente se venha a demonstrar omisso ou de interpretagdo dubia devera, imperativamente, ser comunicado atempadamente ao(s)
seu(s) autor(es) para o(s) devido(s) esclarecimento(s), prévio(s) a qualquer entrega de orcamento de empreitada e, em Gltima andlise, a qualquer execucdo em obra.

0.4 O Projecto é apresentado a varias escalas e, para todos os efeitos, as cotas indicadas nos desenhos de escalas maiores prevalecem sempre sobre todas as escalas menores. Em
Ultima analise serdo sempre as cotas e a escala natural que condicionardo a execugéo da obra a que o Projecto se refere, sendo imprescindivel a confirmagdo de medidas no local
da obra, prévia a qualquer execucéao.

0.5 Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operacdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, proteccéo, apresentacdo de amostras, execugao, remocéo e eventual demolicdo de protétipos.

CAP.1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

59 |11 Custos de Seguranca e Saude UN 1

60 |1.2 Montagem, exploracdo e desmontagem de estaleiro geral, incluindo transporte, movimentacdo e desmontagem de todos os equipamentos necessarios, instalagdes, | UN 1
infraestruturas, reposigao e limpeza dos espacos utilizados e dos acessos rodoviarios, durante a execugao da obra, implantagdo e piquetagem da obra, de acordo com o
Projecto e as especificagbes do Caderno de Encargos.

61 |1.3 Verba para cumprimento de normas de Seguranca incluindo a adaptacéo e eventual rectificacdo do Plano de Seguranca de acordo com toda a legislagdo especifica em | UN 1
vigor

CAP.2 DEMOLICOES, REPOSICIONAMENTOS E CONSTRUCOES TEMPORARIAS
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62 |21 GENERALIDADES: Execucdo de demolicdes e alteracdes integrais ou parciais de elementos identificados em Projecto (qualquer que seja o suporte), nomeadamente | m2 1200
pavimentos, guias em betdo, lajetas de betdo, lajetas de granito, raizame, eventuais paredes, muros ou muretes, incluindo a remocao e transporte a vazadouro
autorizado dos produtos resultantes das demoli¢cdes, conforme pecas desenhadas. Limpeza e reaproveitamento de todos os materiais que estejam em condi¢Ges de
serem reutilizados e picagem de eventuais camadas de enchimento e regularizacdo, incluindo escavacdo em solo para obtengdo das cotas de projecto. Devera
considerar-se a profundidade média de 50cm, incluindo compactacdo de fundo de caixa, com todos os cuidados devidos a proximidade de contrugbes existentes,
nomeadamente edificios, infraestruturas, tanque e aqueduto.
63 |22 Limpeza geral, desmatacéo e decapagem de zonas verdes incluindo remocgao de raizes de arvores abatidas. m2 500
64 |23 Delimitagdo de percursos provisérios devidamente protegidos (rodoviarios e pedonais) internos e externos ao perimetro de intervencéo por forma a manter o acesso | UN 1
entre a via publica, os diversos edificios e o estacionamento automével. Este item inclui ainda todos os trabalhos preparatérios de vedacao e proteccéo das construcdes
existentes, nomeadamte de edificios, sustentagdo proviséria dos elementos a demolir quando necessario, desactivagéo das redes existentes sé apds ensaios de carga
das novas redes de abastecimento e drenagem, se aplicavel, sem prejuizo dos elementos circundantes e remocéo cuidadosa dos elementos indicados pela Fiscalizacéo
para posterior colocacéo, conforme projecto. Execucdo de circuitos de redes provisorias apos desactivacdo (se necessario) de redes existentes. Todas as redes
existentes deverao manter-se em pleno funcionamento.
65 |24 Relocalizagao de porta de duas folhas e de rede de vedagéo em Campo Desportivo 1- Acesso V1 de acordo com Pegas Desenhadas. UN 1
66 |25 Remocéo de rede electrossoldada R1 perimetral de anfiteatro exterior. UN 1
CAP.3 PAVIMENTOS E MURETES
3.1 BETUMINOSO PIGMENTADO
3.11 Fornecimento e aplicagcédo de betuminoso (duas cores RAL para diferentes areas, a afinar em obra), 3cm espessura, 60% permeabilidade, camada de base em ABGE (agregado
britado de granulometria extensa) de 1.2 categoria, na espessura de 20 cm, executada em duas camadas de 10 cm cada, devidamente regadas até ao teor 6ptimo de humidade e
compactadas por meios mecanicos até atingir 95 % da baridade seca maxima (AASHO modificada), sobre regularizacdo da superficie do solo de fundagdo e compactacéo, tela
anti-raiz de alto desempenho permeavel a 4gua (ensaio de perfuragcdo segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega até ao teor 6ptimo de humidade e por meio de equipamento
mecanico. Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugao.
67 |3.1.1.1 Betuminoso ocre para trafego pedonal, incluindo 3.2.1 (VER PECAS DESENHADAS) m2 1354,9
68 |3.1.1.2 Betuminoso vermelho para trafego automoével (lugares de estacionamento)- acrescentando a 3.2.1 a execugdo de betuminoso a quente com 4 cm de espessura sobre | m2 60
terreno compactado. (VER PECAS DESENHADAS)
3.2 \"PISOS TACTEIS\" PARA INVISUAIS E AMBLIOPES
69 [3.2.1 Fornecimento e aplicagdo de lajetas de betdo homologadas para \"Piso Direccional\" (C 0,40m x L 0,40m x A 0,035m), compostas por barras achatadas, e colocadas no | m2 60
sentido da marcha, cor branca (RAL 9010).
As lajetas de betdo aqui descritas:
- compostas por barras achatadas, largura de 35mm, altura de 5mm e intervalo entre barras de 45mm;
- terdo de ser coplanares na face mais alta (estriado superior) com a cota de acabamento do betuminoso colorido descrito em 3.2.1;
- perfeito alinhamento com a pendente do betuminoso colorido descrito em 3.2.1.
Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugéo.
70 |3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de lajetas de betdo homologadas (padrao de \"seis\") para \"Piso de Alerta\" (C 0,40m x L 0,40m x A 0,035m), pitonadas, cor branca (RAL [ m2 40

9010).

As lajetas de betdo aqui descritas:

- composto por saliéncias circulares com altura de 5mm, raio de 16mm, diametro de 25mm na base, em padréo rectilineo, distancia entre saliéncias de 68mm medida ao
eixo;

- terdo de ser coplanares na face mais baixa (zona plana das lajetas) com a cota de acabamento do betuminoso colorido descrito em 3.2.1, garantindo as saliéncias
circulares (achatadas) acima da cota do referido betuminoso colorido;

- perfeito alinhamento com a pendente do betuminoso colorido descrito em 3.2.1.

Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugao.
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71 13.2.3 Fornecimento e aplicacéo ao cutelo de guias metélicas em ago galvanizado 100mm x 8mm, incluindo chumbadouros e respectivos macigos em betéo (espagados 1,20m | ml 1300
linearmente) para fixagdo das guias, camada em agregado britado (lavado) ou rolado 0/4 mm para assentamento dos maci¢cos de betdo de 5 cm. Camada executada
apos regularizacao da superficie do solo de fundacédo e compactagdo de fundo de caixa sob tela anti-raiz de alto desempenho permeavel a agua (ensaio de perfuracéo
segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega até ao teor 6ptimo de humidade e por meio de equipamento mecéanico. Todos os materiais e trabalhos inerentes e
necessarios a perfeita execugao.

3.24 Fornecimento e assentamento de guias de betéo, incluindo argamassa de assentamento ao traco 1:4, camada em agregado britado (lavado) ou rolado 0/4 mm para assentamento
dos macicos de betdo de 5 cm. Camada executada apds regularizacdo da superficie do solo de fundagdo e compactacdo de fundo de caixa sob tela anti-raiz de alto desempenho
permeavel a agua (ensaio de perfuracdo segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega até ao teor 6ptimo de humidade e por meio de equipamento mecanico. Todos os materiais
e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugéo.

72 3241 Fornecimento e aplicagio de guias de bet&@o novas idénticas a existentes (VER PECAS DESENHADAS). ml 70
73 13.24.2 Desmonte e remonte, eventual reparacéo de guias de betdo existentes, incluindo argamassa de assentamento ao traco 1:4, camada em agregado britado (lavado) ou [ ml 50
rolado 0/4 mm para assentamento dos macicos de betdo de 5 cm. Camada executada apos regularizacéo da superficie do solo de fundagéo e compactacéo de fundo de
caixa sob tela anti-raiz de alto desempenho permeéavel a agua (ensaio de perfuragdo segundo a norma CEN/TS14416), utilizando rega até ao teor 6ptimo de humidade e
por meio de equipamento mecanico. Todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugao.

CAP.4 INSTALAGCOES ELECTRICAS

NOTA Os artigos deste mapa deverdo compreender o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais especificados e ainda aqueles que se considerem imprescindiveis a perfeita
realizagdo de cada tarefa. Toda a mao-de-obra e equipamentos necessarios deveréo estar também incluidos.

4.1 lluminacéo - acessos pedonais e de mobilidade reduzida

41.1 Fornecimento e instalagéo de:

74 141.1.1 Cabo FVV 3x2,5mm ml 1500
75 |4.1.1.2 Tubo VD 25\" livre de hal6geneos, a vista em abracadeiras ml 35
76 14.1.13 Tubo corrugado de 32 ml 1300
77 4.2 Quadro Elétrico dotado de caixa de fecho estanque IP 55, classe Il de isolamento, com as seguintes caracteristicas minimas: autoportante, preparado para receber | vg 3
médulo GTC e equipado com corte geral; sinalizador de fase; Controlador de relégio horario; Analisador de rede (tensédo, poténcia, contagem, consumos); Painel de
comando de iluminagéo simplificado; Interruptores diferenciais por circuito a establecer; Protecdo aos cabos com disjuntores de 6kA e 10 ou 16A; Placa sinalética de
Quadro Elétrico perigo e nome do Q.E.
78 4.3 Médulo de gestéo técnica centralizada (BMS), para comando e parametrizagdo de toda a iluminagdo exterior, a distancia, interligado com quadro elétrico e incluindo | vg 1
ligagcdo e instalagdo de sensor crespuscolar no exterior, para indicagdo do estado de luminosidade natural (dia/noite). Consideram-se incluidos todos os trabalhos,
equipamentos, acessorios, software (DALI) e meios necessarios ao seu correto e completo funcionamento.
79 |44 Caixas de protecdo fornecimento e instalagcdo de caixas (rigidas e do tipo estanque) para protecdo da ligacéo elétrica cabo-luminaria, por forma a garantir o IP e IK|UN 135
desse ponto, incluindo se necessario uma camada de betdo pobre (solugdo a aprovar em obra pela fiscalizagéo);
80 |45 Ligagcdo a terra Fornecimento e montagem de conjunto de 1 elétrodo de terra de 2m, com ligador de aperto mecanico e chicote de cabo de cobre nu, para eventual | CJ 1
ligacéo de reforco a rede de terras;
81 |4.6 Luminarias do tipo L2 Fornecimento e montagem de luminaria LED de pavimento com IP>65 e IK>08 para os caminhos pedonais (conforme condi¢des técnicas); UN 100
82 |4.7 Luminérias do tipo L3 Fornecimento e montagem de luminéaria LED de pavimento com IP>65 e IK>08 para as arvores (conforme condicOes técnicas); UN 35
83 |4.8 Abertura e fecho de valas para passagem da cablagem elétrica entubada, com 60cm de profundidade, com reposicéo de areia e fita sinalizadora e de acordo com as | ml 1000
regras técnicas (a compatibilizar com o projecto de especialidades do pavimento/ arquitetura). Considerar eventual reforco com betédo pobre em zonas de travessia de
estradas, ruas, rampas ou de circulagao de viaturas;
84 4.9 Caminhos de cabos - em esteira metéalica galvanizada a quente de 100x35mm, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua correta instalagao; ml 50
85 [4.10 Caixas de visita Fornecimento e instalacéo de 4 caixas de visita de 40x40cm (pré-fabricadas) a instalar ao longo do circuito de iluminacéo em local a definir em obra | CJ 7
para acesso de manutengao.
411 DIVERSOS
86 |4.11.1 Testes finais e ensaios as instalagées elétricas executadas. Incluindo entrega de telas finais. | vg | 1
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CAP.5 COMPATIBILIZACAO DE REDES
87 |51 Reposicionamento e reabilitacdo de grelhas, ralos e caneletes de aguas pluviais garantindo a respectiva ligagdo a(s) rede(s) existente(s) e perfeito alinhamento com | UN 1
pavimento contiguo.
88 |5.2 Reposicionamento e nivelamento de tampas, caixas, entre outras infraestruturas de acordo com as cotas de Projecto. UN 1
CAP.6 DIVERSOS/ TRABALHOS GENERICOS
6.1 PINTURA DE PAVIMENTO EM LUGARES DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA
89 |[6.1.1 Fornecimento de tinta acrilica em emulsédo aquosa, biéxido de titanio e cargas minerais, flexixel e de boa aderéncia, tipo ou equivalente a MAXASPHALT ref.2 Pintaline, | UN 5
para marcagao rodoviaria com pintura de limites de pavimento de cada lugar de estacionamento para Pessoas com Mobilidade Condicionada demarcados por linhas de
10 cm de largura em cor branca (RAL 9010). N&o sera tolerado qualquer desvio, desalinhamento ou mancha para além da geometria descrita.
90 |[6.1.2 Fornecimento de tinta acrilica em emulsdo aquosa, biéxido de titdnio e cargas minerais, flexixel e de boa aderéncia, tipo ou equivalente a MAXASPHALT ref.2 Pintaline, | UN 3
para marcacao rodoviaria com pintura de sinal horizontal com o simbolo internacional de acessibilidade (linhas de 10 cm de largura) no centro do pavimento de cada
lugar de estacionamento para Pessoas com Mobilidade Condicionada em cor branca (RAL 9010) ap6s apicagdo de betumino colorido. Devera a Entidade executante
garantir o emprego de técnica stencil (matriz em negativo). Nao sera tolerado qualquer desvio, desalinhamento ou mancha para além da geometria descrita.
91 |6.2 Fornecimento de pedra granitica ordinaria, dimenséo unitaria aproximada c 0,50 x | 0,50 x a 0,50m, para execugdo de muro de carga incluindo todos os materiais e | m3 25
trabalhos inerentes.
92 |6.3 Execucéo de laje em betdo armado (sobre muro de carga em pedra granitica), dimenséo unitaria aproximada c 20,00 x | 2,00 x a 0,15m para suporte de pavimento | UN 1
betuminoso.
CAP.7 PAISAGISMO
93 |71 Fornecimento e plantacdo de relva (Gramineae) de espécie idéntica a existente. Execucdo apos perfeita regularizacdo da superficie do solo em terra solta. Todos os | m2 350
materiais e trabalhos inerentes e necessarios a perfeita execugao.
94 |7.2 Fornecimento e colocacéo de terra vegetal para plantagdo, nas areas onde necessario para cumprimento das cotas de Projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos | m3 80

inerentes:

- Sempre que possivel, deve-se proceder ao reaproveitamento da terra vegetal proveniente dos movimentos terras para a implantagdo do Projecto;

- Regularizacéo e mobilizacao até cerca de 0.50m de profundidade;

- Fornecimento e incorporacéo de terra preparada numa camada de 0,20m, limpeza e selec¢éo da terra proveniente da decapagem (se for o caso), fornecimento de toda
a terra preparada necessaria, incorporacéo de areia se necessario, transporte, carga, espalhamento, adubacao e fertilizacao geral do terreno;

- Regularizagao final, ancinhagem e todos os trabalhos necessarios, garantindo sempre a concordancia das cotas finais com os pavimentos e elementos construidos, de
acordo o definido em projecto.
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