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Procedimento 2020/DAPAT/90

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35° do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios ao normal | vg 1
desenvolvimento da obra, condicdes de seguranca e higiene no trabalho, instalagdes do empreiteiro, proteccdes necessarias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito a aprovacao do dono de obra.
2 1.2 Colocagéo de protecdes do local de trabalhos, incluindo a remogao de entulhos, apds a concluséo dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestao de residuos de construgdo e demolicdo (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para vazadouro autorizado, | vg 1
através de operadores de transporte e de gestdo licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevencéo e Gestdo de
Residuos de Construcéo e Demoligdo (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.
2 CONSTRUGCAO CIVIL
2.1 ROCOS E FURAGOES
4 (211 Execucéo de furo de passagem entre edificios de dimensdo @100mm conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares para um | UN 1
completo acabamento e isolamento das estruturas afetadas
5 212 Execucéo de rogo vertical em parede no piso -1 para ligacéo a corete a executar, incluindo fecho com argamassa de cimento e acabamento da parede igual ao existente, | m 8
conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares
6 2.1.3 Execucéo de furagcdo por caroteamento em patim intermédio da escada conforme pec¢as desenhadas, de dimensdo @100mm, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 7
complementares
7 2.1.4 Execucéo de furo em parede de alvenaria em cada patamar para passagem de tubagem e cablagem e ligagéo ao quadro elétrico do piso, com dimens&o de @50mm | UN 8
conforme pegas desenhadas, de dimensdo @100mm, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares
8 215 Abertura de roco em parede de alvenaria para liga¢gdo ao QE de piso, incluindo fecho com argamassa de cimento e acabamento da parede igual ao existente, conforme [ m 16
pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares
2.2 PAREDES E FORRAS
9 221 Execucéo de forro de gesso cartonado hidrofugo simples de 12,5mm em parede existente no piso -1, conforme pecgas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e | m2 20
materiais complementares
10 |2.2.2 Execucéo de alcapdo em gesso cartonado no teto falso no piso -1 e na parede a forrar de espessura igual a existente, com dimenséo 0,60 x 0,60m, para acesso as | UN 2
ligacdes no teto real e na zona do atravessamento entre edificios, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares
2.3 SERRALHARIA
11 (231 Execucéo de corete em chapa quinada, aparafusada com recurso a parafuso de cabega contrapungoada, as calhas metalicas a instalar, incluindo todos o materiais e | m2 19,18
trabalhos complementares
24 PINTURAS
12 241 Pintura de parede em alvenaria, em duas demé&os com tinta branca RAL 9010 mate acrilica de emulsdo aquosa, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os | m2 74
trabalhos e materiais complementares
13 |24.2 Pintura de forro em gesso cartonado, em duas demaos com tinta branca RAL 9010 mate acrilica de emulsdo aquosa, conforme pegas desenhadas, incluindo todos os | m2 20
trabalhos e materiais complementares
14 (2.4.3 Pintura de corete em chapa metdlica, em duas deméos com tinta branca RAL 9010 mate acrilica de emulsdo aquosa, conforme pegas desenhadas, incluindo todos os | m2 19,18
trabalhos e materiais complementares
3 DIVERSOS
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15 |31 Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra. | vg 1
4 INSTALAGCOES ELECTRICAS
4.1 CAMINHO DE CABOS
16 (4.11 Fornecimento e montagem de cabos 100x35 OBO RKS Magic em prumada m 63
17 |4.1.2 Fornecimento e montagem de cabos 100x35 OBO RKS Magic em suportes na parede e tectos m 21
18 4.1.3 Fornecimento e montagem de calha 25x30 1K08 EFAPEL m 24
4.2 QUADROS E ALIMENTADORES
19 [4.21 Fornecimento e montagem de tubagem ERFE @32 m 34
20 |4.2.2 Fornecimento e montagem de cabos SZ1-K (frt) 5x1,5 m 26
21 |4.23 Fornecimento e montagem de cabos RZ1-K (frt) 5610 em caminho de cabos m 312
22 424 Fornecimento e montagem de cabos RZ1-K (frt) 5G10 em abragadeiras m 29
23 |4.25 Fornecimento e montagem de cabos RZ1-K (frt) 5G16 m 21
24 14.2.6 Fornecimento e montagem de cabos RZ1-K (frt) 1x120 em caminho de cabos m 55
25 |4.2.7 Fornecimento e montagem de cabos RZ1-K (frt) 1x120 em abragadeiras m 95
26 |4.2.8 Fornecimento e montagem de quadro QG - Av.D.Carlos |, n°134. UN 1
27 14.29 Fornecimento e montagem de quadro QSC - Av.D.Carlos |, n°134. UN 1
28 |4.2.10 Ligacdes das novas alimentacdes nos respectivos quadros eléctricos, incluindo adaptagdes dos circuitos ao novo local do Q.S.C. vg 1
29 |4.2.11 Fornecimento e montagem de Botoneira de corte geral - dupla sinalizagdo UN 1
30 |4.2.12 Fornecimento e montagem de caixa de derivagao UN 5
4.3 DIVERSOS
31 |4.3.1 Instalagdo de disjuntor no Q.G.B.T. da Av. D. Carlos I, N.° 128/130/132 vg 1
32 |4.3.2 Elaboragéo de telas finais vg 1
33 |4.33 Ensaios vg 1
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