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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal

desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.

vg 1

2 1.2 Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva  e o encaminhamento de entulhos e material excedente para vazadouro autorizado,

através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.

vg 1

 2 CONSTRUÇÃO CIVIL
 2.1 ROÇOS E FURAÇÕES
4 2.1.1 Execução de furo de passagem entre edifícios de dimensão Ø100mm conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares para um

completo acabamento e isolamento das estruturas afetadas
UN 1

5 2.1.2 Execução de roço vertical em parede no piso -1 para ligação à corete a executar, incluindo fecho com argamassa de cimento e acabamento da parede igual ao existente,
conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares

m 3

6 2.1.3 Execução de furação por caroteamento em patim intermédio da escada conforme peças desenhadas, de dimensão Ø100mm,  incluindo todos os trabalhos e materiais
complementares

UN 7

7 2.1.4 Execução de furo em parede de alvenaria em cada patamar para passagem de tubagem e cablagem e ligação ao quadro elétrico do piso, com dimensão de Ø50mm
conforme peças desenhadas, de dimensão Ø100mm,  incluindo todos os trabalhos e materiais complementares

UN 8

8 2.1.5 Abertura de roço em parede de alvenaria para ligação ao QE de piso, incluindo fecho com argamassa de cimento e acabamento da parede igual ao existente, conforme
peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares

m 16

 2.2 PAREDES E FORRAS
9 2.2.1 Execução de forro de gesso cartonado hidrófugo simples de 12,5mm em parede existente no piso -1, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e

materiais complementares
m2 20

10 2.2.2 Execução de alçapão em gesso cartonado no teto falso no piso -1 e na parede a forrar de espessura igual à existente, com dimensão 0,60 x 0,60m, para acesso às
ligações no teto real e na zona do atravessamento entre edifícios, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares

UN 2

 2.3 SERRALHARIA
11 2.3.1 Execução de corete em chapa quinada, aparafusada com recurso a parafuso de cabeça contrapunçoada, ás calhas metálicas a instalar, incluindo todos o materiais e

trabalhos complementares
m2 19,18

 2.4 PINTURAS
12 2.4.1 Pintura de parede em alvenaria, em duas demãos com tinta branca RAL 9010 mate acrílica de emulsão aquosa, conforme peças desenhadas, incluindo todos os

trabalhos e materiais complementares
m2 74

13 2.4.2 Pintura de forro em gesso cartonado, em duas demãos com tinta branca RAL 9010 mate acrílica de emulsão aquosa, conforme peças desenhadas, incluindo todos os
trabalhos e materiais complementares

m2 20

14 2.4.3 Pintura de corete em chapa metálica, em duas demãos com tinta branca RAL 9010 mate acrílica de emulsão aquosa, conforme peças desenhadas, incluindo todos os
trabalhos e materiais complementares

m2 19,18

 3 DIVERSOS
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15 3.1 Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra. vg 1
 4 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 4.1 CAMINHO DE CABOS

16 4.1.1 Fornecimento e montagem de cabos 100x35 OBO RKS Magic em prumada m 63
17 4.1.2 Fornecimento e montagem de cabos 100x35 OBO RKS Magic em suportes na parede e tectos m 21
18 4.1.3 Fornecimento e montagem de calha 25x30 IK08 EFAPEL m 24
 4.2 QUADROS E ALIMENTADORES

19 4.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem ERFE Ø32 m 34
20 4.2.2 Fornecimento e montagem de cabos SZ1-K (frt) 5x1,5 m 26
21 4.2.3 Fornecimento e montagem de cabos RZ1-K (frt) 5G10 em caminho de cabos m 312
22 4.2.4 Fornecimento e montagem de cabos RZ1-K (frt) 5G10 em abraçadeiras m 29
23 4.2.5 Fornecimento e montagem de cabos RZ1-K (frt) 5G16 m 21
24 4.2.6 Fornecimento e montagem de cabos RZ1-K (frt) 1x120 em caminho de cabos m 55
25 4.2.7 Fornecimento e montagem de cabos RZ1-K (frt) 1x120 em abraçadeiras m 95
26 4.2.8 Fornecimento e montagem de quadro QG - Av.D.Carlos I, nº134. UN 1
27 4.2.9 Fornecimento e montagem de quadro QSC - Av.D.Carlos I, nº134. UN 1
28 4.2.10 Ligações das novas alimentações nos respectivos quadros eléctricos, incluindo adaptações dos circuitos ao novo local do Q.S.C. vg 1
29 4.2.11 Fornecimento e montagem de Botoneira de corte geral - dupla sinalização UN 1
30 4.2.12 Fornecimento e montagem de caixa de derivação UN 5
 4.3 DIVERSOS

31 4.3.1 Instalação de disjuntor no Q.G.B.T. da Av. D. Carlos I, N.º 128/130/132 vg 1
32 4.3.2 Elaboração de telas finais vg 1
33 4.3.3 Ensaios vg 1
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