Municipio do Cadaval

Procedimento DOT/16/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 INSTALACAO DE ESTALEIRO
1 1.1 Execucéo de todos os trabalhos descritos, de acordo com o Decreto-Lei n°18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares e: | vg 1
a)Trabalhos de montagem e desmontagem, construgdo, manutencéo, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro; b)Fornecimento e colocacéo de 4 placas de publicidade
com as caracteristicas e dimens6es a indicar pela fiscalizagdo com as seguintes indicag6es: designacdo da empreitada, nomes do dono da obra e do empreiteiro, data
da consignagédo, prazo de execucdo, valor da adjudicacdo, nome das entidades financiadoras e respectivos montantes; c)Trabalhos necessarios para garantir a
seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas; d)Trabalhos de restabelecimento,
por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de
aguas que 0os mesmos possam originar; e)Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste; f)ilmplementacéo do plano de gestdo de
residuos,segundo Decreto-Lei46/2008 de 12 de Marco, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correta execugao dos trabalhos de carga, transporte e
deposicéo de residuos;g)Execucaodelimpezafinal
2 AGLOMERADO URBANO DAGORDA
2.1 PREPARACAO DO TERRENO
2 211 Limpeza, remogdo e condugdo a operador licenciado de todos os lixos e entulhos que se encontrem na area de intervengdo, remogdo da vegetacdo existente, | m2 751,8
mobilizag&o e regularizacéo superficial do terreno, incluindo todos os trabalhos complementares.
2.2 MEDIDAS CAUTELARES
221 Elementos a recuperar / relocalizar
2211 Remocao / relocalizagdo e/ou recuperacdo de elementos construidos existentes, colocagdo em estaleiro para uso posterior nesta obra ou em outro local, incluindo fundagdes,
bases e sub-bases, todos os materiais e trabalhos complementares.
3 [2.2.1.1.1 [Caixas de visita [UN | 2
2.1.2 Elementos a demolir
2121 Demoligédo e remocgdo de elementos construidos, incluindo fundacgdes, todos os elementos associados, transporte e depdsito a operador legalizado, todos os materiais e trabalhos
complementares.
4 2.1.21.1 |Pavimento m2 88,54
5 2.1.2.1.2 |Muro m 3,3
2.3 MOVIMENTOS DE TERRAS
6 231 Decapagem nas zonas de plantacGes, onde se verifique a ocorréncia de terra viva, com uma espessura média de 0,20m, incluindo armazenamento separado em pargas | m2 629,23
e/ou transporte a operador licenciado dos materiais excedentes, incluindo todos os trabalhos complementares.
7 232 Aterros com terras selecionadas em camadas de 0,20m de espessura, na regularizacdo do terreno as cotas necessarias ao cumprimento do projeto, incluindo todos os | m3 6,59
materiais e trabalhos complementares.
8 233 Escavacéo de terreno de qualquer natureza, incluindo elevagéo, baldeagédo e transporte das terras para destino final ou colocagdo em pargas para aterros, regularizagéo | m3 0,82
do terreno as cotas necessarias ao cumprimento do projeto e todos os materiais e trabalhos complementares.
2.4 REDE DE REGA
24.1 Ligacdo arede de abastecimento de agua.
9 241.1 Picagem a rede de abastecimento de agua, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. | UN 1
242 Tubagem
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2421 Abertura e fecho de valas com terra isenta de substancias sélidas, incluindo transporte a operador legalizado dos produtos sobrantes, todos os materiais e trabalhos
complementares, de acordo com o0 pormenor.
10 (2.4.2.1.1 |Valacom 0,70m de profundidade e DN+0,40m largura m 7,8
11 |2.4.2.1.2 |Valacom 0,40m de profundidade e DN+0,40m largura m 21,3
2422 Fornecimento e instalagcdo de tubagem principal em P.E.A.D PN10, assente sobre terra ou cama de areia, incluindo todos os acessorios de aperto, materiais e trabalhos
12 |2.4.2.2.1 [Diametro 40mm [m | 7,85
2.4.2.3 Fornecimento e instalagdo de tubagem em P.E.A.D PN8, assente sobre terra ou cama de areia, incluindo todos os acessoérios de aperto, materiais e trabalhos complementares.
13 [2.4.2.3.1 [Diametro 25mm [m | 21,3
243 Negativos, tubagens de encamisamento e caixas de mudanca de diregao
2431 Fornecimento e instalacdo de negativo em PVC nos elementos construidos e pavimentos, incluindo abertura e fecho de vala, materiais e todos os trabalhos complementares.
14 [2.4.3.1.1 |Tubo didmetro 125mm [m | 10,2
2.4.4 Tomadas de agua
15 |24.4.1 Fornecimento e instalacdo de tomadas de dgua em bronze de encaixe rapido de 3/4\" tipo RainBird - 3RC\", ou equivalente , incluindo todos os materiais e trabalhos | UN 1
complementares.
16 (2.4.4.2 Fornecimento de conjunto de Chave em bronze saida 3/4\", com mangueira DN 25 por 25m, incluindo acessérios rapidos em metal, todos os materiais e trabalhos | UN 1
complementares.
245 Vélvulas / Electrovélvulas
2451 Fornecimento e instalacéo de electrovéalvulas em PVC tipo \"RainBird\", ou equivalente, incluindo liga¢gdes, todos os materiais e trabalhos complementares.
17 [2.45.1.1 [Kit de controlo Electrovalvula de 3/4\"com filtro XCZ-075 [UN | 1
2452 Fornecimento e instalagéo de valvula de protecdo em latéo, incluindo todas as ligagdes, acessorios, materiais e trabalhos complementares.
18 [2.4.5.2.1 [valvulas de 1\" [UN | 1
2.4.6 Caixas de protecao
246.1 Fornecimento e instalagdo caixas de protecdo de em Polietileno com tampa verde antivandalismo, drenadas na base por uma camada de 0,10 m de gravilha, materiais e trabalhos
complementares.
19 |2.4.6.1.1 |Redonda com didametro de 24 cm - VB-708B UN 1
20 [2.4.6.1.2 [Rectangular com 37x50,5 cm - VB1419 UN 1
247 Emissores
21 |24.7.1 Fornecimento e instalagéo de tubo de 16mm cor castanho com 4 gotejadores incorporados auto compensantes 4 I/h em anel tipo \"Rain Bird - XB-PC\", ou equivalente, | UN 5
incluindo as respectivas ligacdes, acessdrios de aperto rapido, todos os materiais e trabalhos complementares.
248 Controladores
2481 Fornecimento e instalagdo de programador a pilhas tipo \"RainBird WPX\", ou equivalente, incluindo todas os ligac6es entre programador/ electrovélvula, todos os materiais e
trabalhos complementares.
22 [2.4.8.1.1 [Com uma estago [UN | 1
25 CONSTRUCAO DE ELEMENTOS
25.1 Construcao de passadeiras
2511 Pintura
23 [2.5.1.1.1 (Pintura de passadeira com tinta acrilica a base de resinas agricolas na cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 10,5
complementares.
251.2 Construcdo piso alerta
25.1.2.1 |Bases e sub-bases
24 |2.5.1.2.1. |Abertura e regularizagdo de caixa com 0,15m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos | m3 1,2525
1 complementares.
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25 |2.5.1.2.1. |Construgdo de sub-base em brita média com 0,05m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 0,4175
2
26 |2.5.1.2.1. |Fornecimento e construgdo de camada de 0,10m em massame de betdo armado com malhasol AQ30, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 0,835
3
25.1.3 Acabamento
2.5.1.3.1 |Fornecimento e construcdo de pavimento em mosaico tactil com 0,40x0,40x0,35m tipo \"Paving by Alcupel\, ou equivalente , incluindo todos os materiais e trabalhos
27 |2.5.1.3.1. |Mosaico tactil \"Piso de Alerta ALC 011748-020\" m2 8,35
1
2514 Sinalizacao
2.5.1.4.1 |[Fornecimento e colocacao de sinais de transito com 0,60m de largura, incluindo massames de fixagdo ao solo, todos os materiais e trabalhos complementares.
28 |2.5.1.4.1. |Sinal de sinalizacédo de aproximacgéao de passadeira UN 1
1
29 |2.5.1.4.1. |Sinal de sinalizagdo de passadeira UN 1
2
2.6 ELEMENTOS DE TRANSICAO DE PAVIMENTOS
2.6.1 Construcao de caldeiras
26.1.1 Bases e sub-bases
30 |2.6.1.1.1 |Abertura e regularizagé@o de caixa 0,20x0,35m, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos complementares. m3 1,4
31 |2.6.1.1.2 |Construgdo de sub-base em brita média com 0,05m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 0,2
32 |2.6.1.1.3 |Construcao de base em massame de betdo com 0,20x0,10m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 0,4
26.1.2 Elemento de contengéo
33 |2.6.1.2.1 |Fornecimento e construgdo de delimitacdo de pavimento em lancil pré-moldado em betdo com 1,00x0,10x0,25m tipo Presdouro - Ref 10 1F\", ou equivalente, incluindo | m 20
todos os materiais trabalhos complementares, conforme pormenor.
2.6.2 Elemento de transi¢do em lancil em bet&o pré moldado com 1,00 0,10x0,25m
2.6.2.1 Bases e sub-bases
34 |2.6.2.1.1 |Abertura e regularizacdo de caixa 0,40m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos|m3 53,312
complementares.
35 |2.6.2.1.2 |Construgdo de sub-base em brita com 0,05m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 6,664
36 |2.6.2.1.3 |Construgdo de base em massame de betdo com 0,10m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 33,32

2.6.2.2 Elemento de contenc¢ao

2.6.2.2.1 |Fornecimento e construcdo de delimitacdo em lancil pré-moldado com 1,00x0,10x0,25m tipo \"Presdouro - Ref. 10 1F\", ou equivalente, incluindo todos os materiais trabalhos
complementares, conforme pormenor.

37 [2.6.2.2.1. |Lancil desnivelado m 309,05
1

38 |2.6.2.2.1. |Lancil rebaixado m 43,8
2

39 |2.6.2.2.1. |Contra-lancil m 313,55
3
2.6.3 Elemento de transicdo em lancil em guia metélica

40 (2.6.3.1 Fornecimento e colocacéo de lancil em guia metélica com 1,00x0,0016x0,10m tipo \"Terracel - Modelo Everedg A2\", ou equivalente, incluindo fixacado ao solo, todos os | m 15,35

materiais e trabalhos complementares.

2.7 CONSTRUQAO DE PAVIMENTOS
271 Pavimento em cubo de calcario com 10x10x10cm (Acesso pedonal)
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2711 Bases e sub-bases
41 |2.7.1.1.1 |Abertura e regularizacdo de caixa, com 0,35m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos | m3 6,58
complementares.
42 12.7.1.1.2 |[Fornecimento e construcao de sub-base em camada de brita com 0,15m de espessura, incluindo aplicacdo de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos | m3 2,82
complementares.
43 ([2.7.1.1.3 |Fornecimento e construgéo de base em camada areia 0,10m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 1,88
2.7.1.2 Execucgéo do pavimento
44 (2.7.1.2.1 |Fornecimento e construgdo de pavimento em cubos de calcario de 0,10x0,10x0,10m, assentes e rejuntados com cimento e areia ao traco 1:6, incluindo todos os | m2 18,8
materiais e trabalhos complementares.
272 Pavimento em pavé de betdo com 0,20x0,10x0,05m (Acesso pedonal)
2721 Bases e sub-bases
45 (2.7.2.1.1 |Abertura e regularizagdo de caixa, com 0,30m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos | m3 66,78
complementares.
46 [2.7.2.1.2 |[Fornecimento e construcido de sub-base em camada de brita com 0,15m de espessura, incluindo aplicagdo de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos [ m3 28,62
complementares.
47 12.7.2.1.3 |Fornecimento e constru¢éo de base em camada areia 0,10m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 19,08
2.7.2.2 Execuc¢éo do pavimento
48 |2.7.2.2.1 |Fornecimento e constru¢édo de pavimento em pavé com 0,20x0,10x0,05m tipo Artebel-Ref. Holanda\", ou equivalente, assentes e rejuntados com areia, incluindo todos os | m2 190,8
materiais e trabalhos complementares.
2.7.3 Pavimento em betéo betuminoso colorido - Asfalto (Acesso automovel)
2731 Bases e sub-bases
49 |2.7.3.1.1 |Abertura e regularizacéo de caixa, com 0,38m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos | m3 14,193
complementares.
50 |2.7.3.1.2 |Fornecimento e construgdo de sub-base em camada de agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura, incluindo aplicac@o de rega com herbicida, | m3 5,6025
todos os materiais e trabalhos complementares.
51 |2.7.3.1.3 |Fornecimento e construcao de sub-base em camada de agregado granular britado com 0,15m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. | m3 5,6025
52 |2.7.3.1.4 |Fornecimento e constru¢do de base em mistura betuminosa densa com uma espessura de 0,05m sobre rega de impregnacgéo, incluindo todos os materiais e trabalhos | m3 1,8675
complementares.
2.7.3.2 Execucéo do pavimento
53 |2.7.3.2.1 |Fornecimento e constru¢do de pavimento em betéo betuminoso colorido com uma espessura de 0,03m tipo \"Secil- Ref Unidecor dasactivado\", ou equivalente, incluindo [ m2 37,35
todos os materiais e trabalhos complementares.
2.7.4 Pavimento em betdo drenante (Acesso pedonal)
2741 Bases e sub-bases
54 |2.7.4.1.1 |Abertura e regularizagdo de caixa, com 0,23m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos | m3 110,9865
complementares.
55 ]2.7.4.1.2 |Fornecimento e colocagao de manta geotéxtil, incluindo aplicacio de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos complementares. m2 482,55
56 |2.7.4.1.3 |Fornecimento e construcdo de sub-base em camada de agregado granulometria brita n°2 com 0,15m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos [ m3 72,3825
complementares.
2.7.4.2 Execugéo do pavimento
57 |2.7.4.2.1 |Fornecimento e construcdo de pavimento betdo drenante numa camada de 0,08m tipo \"SECIL - ref Unidren\", ou equivalente, com juntas de dilatacdo afastadas entre si| m2 482,55
5,00m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
2.8 PLANTACOES
281 ABERTURA DE COVAS, COVACHOS E TERRA VEGETAL
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28.11 Arvores
58 [2.8.1.1.1 |Escavagdo em abertura de covas (arvores novas e a transplantar), incluindo elevagédo, baldeagéo e transporte das terras para destino final ou colocagdo em pargas para | m3 6,5
aterros, todos os materiais e trabalhos complementares
59 ]2.8.1.1.2 |Fornecimento e colocacao de terra, nas covas de plantacdo de arvores, com melhoramento das caracteristicas fisicas e quimicas do solo existente (terra local crivada), [ m3 6
incluindo incorporagdo de matéria organica, sobre camada de 0,10m de brita, fertilizagdo, de modo a cumprir os requisitos do caderno de encargos, todos os trabalhos
e materiais complementares.
2.9 EQUIPAMENTO DE PLANTACAO
60 ]29.1 Fornecimento e colocagéo de um tutor com @10 com 2,35m de comprimento em pinho ou eucalipto tratado por imersédo em solugdo de sulfato de cobre a 5%, pelo | UN 5
menos 2 horas, ou equivalente, cinta elastica tipo \"Toltex-Elastros\", ou equivalente, todos os trabalhos complementares.
2.10 PLANTACOES E SEMENTEIRAS
2.10.1 Fornecimento e plantagao de arvores, incluindo fertilizagdo, todos os trabalhos complementares, conforme C.T.E.
61 [2.10.1.1 [Pc - Prunus cerasifera \"Pissardii\" UN 2
62 |[2.10.1.2 |Sm - Schinus molle UN 3
2.11 MANUTENCAO
63 |211.1 Manutencéo das zonas plantadas por um periodo de 3 anos, conforme C.T.E., incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. | vg | 1
2.12 REDE ELETRICA - NOVO EQUIPAMENTO
64 2121 Poste e Luminaria IP a instalar - Fornecimento e instalacdo de Luminéria em tudo idéntica ao percurso a montante/ jusante, com processo e condi¢bes de |UN 21
estabelecimento semelhantes - Candeeiro Tipo 1 (ver memoria descritiva)
65 |2.12.2 Abertura e tapamento de vala Perfil BT EDP, incluido fornecimento de areia, aplicacdo de rede e fita e transporte a vazadouro de terras sobrantes (meios mecanicos | m 316
incluidos) + Fornecimento e lancamento em vala aberta ou enfiamento em tubagem existente, de cabo do tipo LSVAV 2x16 mm2, incluindo preparacdo de pontas,
garantindo a continuidade da bainha de proteccao, fornecimento e cravagao de terminais, e colocacéo de mangas de proteccao e demais ligagées necessarias a correcta
exploracdo do sistema
66 |2.12.3 Interligacéo de lluminagdo Publica a rede existente, incluindo a unido de cabos, ponta de cabos, ligacdes, electrodo de terra, cabo de terra, abertura de vala e cova. UN 2
2.13 DRENAGEM PLUVIAL
2.13.1 Movimentacao de Terras (Trabalhos a realizar de acordo com o projeto satisfazendo o especificado no C.E.)
67 [2.13.1.1 |Execucdo de escavacdo para abertura de valas para assentamento de tubagem incluindo todas as entivacdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, | m3 15
rebaixamento do nivel freatico, eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares, incluindo sobrelargura a
entivacao.
68 |2.13.1.2 |Execucdo de almofada para assentamento da tubagem, composta por uma camada de areia grossa, saibro ou material ndo argiloso, devidamente compactada por [ m3 2
processos mecanicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactacéo superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo ainda transporte e espalhamento.
69 [2.13.1.3 |Execugdo de aterro com material da prépria vala, ou material de mancha de empréstimo, sem pedras, torrdes compactos ou matéria organica, com compactacéo a ser | m3 8
feita por processos mecéanicos ou manuais, em camadas de 0,20m, até 0,30m acima do extradorso da tubagem, devendo usar-se um pilao de massa néo superior a 4kgf,
de modo a garantir uma compactacao entre 85 e 90% do ensaio proctor normal.
70 |2.13.1.4 |Remocéao e transporte a vazadouro do adjdudicatario ou a operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavagéo. m3 5
2.13.2 Tubagem e Acessdrios
71 ]2.13.2.1 |Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado, classe SN8, DN315, na execu¢éo de ramais de ligacdo de sumidouros/caleiras ao [ ml 25
coletor principal, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
2.13.3 Sumidouros e Caleiras
72 ]12.13.3.1 |Execucao e colocagdo de sumidouros de dimensGes interiores 0,68 x 0,21 m com retencao de areias, dispositivo antiroubo, incluindo grelha de ferro, ligagdo ao colector [ UN 6
e todos os trabalhos necessarios, conforme desenho de pormenor e desenho de implantagéo.
2.134 Diversos
73 |2.13.4.1 |Fornecimento e assentamento de pelicula com 20 cm em PVC, que dispora de um fio condutor continuo ao longo do eixo longitudinal, de cor castanha, com inscrigdo a | ml 25
indicar pela Camara Municipal do Cadaval.
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74 12.13.4.2 |Execucao de ligacdo dos coletores a rede existente, incluindo todos os trabalhos necessarios, a remocéo, reposicdo e compactagao e transporte a operador licenciado | UN 6
dos produtos sobrantes.
3 DAGORDA-VERMELHA
3.1 PREPARACAO DO TERRENO
75 [3.1.1 Limpeza, remocgéo e condugdo a operador licenciado de todos os lixos e entulhos que se encontrem na area de intervengdo, remocdo da vegetacdo existente, | m2 1858,65
mobilizacéo e regularizagado superficial do terreno, incluindo todos os trabalhos complementares.
3.2 MEDIDAS CAUTELARES
3.21 Elementos a recuperar / relocalizar
3.2.11 Remocdao / relocalizacdo e/ou recuperacdo de elementos construidos existentes, colocacdo em estaleiro para uso posterior nesta obra ou em outro local, incluindo fundacées,
bases e sub-bases, todos os materiais e trabalhos complementares.
76 [3.2.1.1.1 ([Rail m 271,75
77 [3.2.1.1.2 [Caixas de visita UN 6
3.2.2 Elementos a demolir
3.2.21 Demolicéo e remocao de elementos construidos, incluindo fundagdes, todos os elementos associados, transporte e depdsito a operador legalizado, todos os materiais e trabalhos
complementares.
78 [3.2.2.1.1 [Muro [m | 8,2
3.3 MOVIMENTOS DE TERRAS
79 13.3.1 Decapagem nas zonas de planta¢@es, onde se verifique a ocorréncia de terra viva, com uma espessura média de 0,20m, incluindo armazenamento separado em pargas | m2 505,44
e/ou transporte a operador licenciado dos materiais excedentes, incluindo todos os trabalhos complementares.
80 |[3.3.2 Aterros com terras selecionadas em camadas de 0,20m de espessura, na regularizacdo do terreno as cotas necessarias ao cumprimento do projeto, incluindo todos os | m3 8,93
materiais e trabalhos complementares.
81 |3.3.3 Escavacéo de terreno de qualquer natureza, incluindo elevagéo, baldeacéo e transporte das terras para destino final ou coloca¢cdo em pargas para aterros, regulariza¢éo | m3 2,74
do terreno as cotas necessarias ao cumprimento do projeto e todos os materiais e trabalhos complementares.
3.4 CONSTRUCAO DE ELEMENTOS
3.4.1 Construcao de passadeiras
34.1.1 Pintura
82 |3.4.1.1.1 |Pintura de passadeira com tinta acrilica & base de resinas agricolas na cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 12
complementares.
3.4.1.2 Construcéo piso alerta
3.4.1.2.1 |Bases e sub-bases
83 |3.4.1.2.1. |Abertura e regularizagdo de caixa com 0,15m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos [ m3 0,7425
1 complementares.
84 |3.4.1.2.1. |Construgdo de sub-base em brita média com 0,05m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 0,2475
2
85 |3.4.1.2.1. |Fornecimento e construgdo de camada de 0,10m em massame de betdo armado com malhasol AQ30, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 0,495
3
3.4.13 Acabamento
3.4.1.3.1 |[Fornecimento e construgdo de pavimento em mosaico tactil com 0,40x0,40x0,35m tipo \"Paving by Alcupel\, ou equivalente , incluindo todos os materiais e trabalhos
86 [3.4.1.3.1. |Mosaico tactil \"Piso direcional ALC 011749-020\" m2 4,95
1
3414 Sinalizagao
3.4.1.4.1 |Fornecimento e colocagédo de sinais de transito com 0,60m de largura, incluindo massames de fixacdo ao solo, todos os materiais e trabalhos complementares.
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87 |3.4.1.4.1. |Sinal de sinalizacédo de aproximacao de passadeira UN 1
1
88 |3.4.1.4.1. |Sinal de sinalizacéo de passadeira UN 1
2
3.4.15 Construcao de bandas cromaticas
3.4.15.1 |Pintura
89 |3.4.1.5.1. |Pintura de passadeira com tinta acrilica a base de resinas agricolas na cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 61,2
1 complementares.
35 ELEMENTOS DE TRANSICAO DE PAVIMENTOS
3.5.1 Elemento de transi¢do em lancil em betdo pré moldado com 1,00 0,10x0,25m
35.11 Bases e sub-bases
90 |[3.5.1.1.1 |Abertura e regularizacdo de caixa 0,40m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos|m3 264,672
complementares.
91 |[3.5.1.1.2 |Construgdo de sub-base em brita com 0,05m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 33,084
92 |3.5.1.1.3 |Construcdo de base em massame de betdo com 0,10m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 165,42
3.5.1.2 Elemento de contengao
3.5.1.2.1 [Fornecimento e construcdo de delimitagdo em lancil pré-moldado com 1,00x0,10x0,25m tipo \"Presdouro - Ref. 10 1F\", ou equivalente, incluindo todos os materiais trabalhos
complementares, conforme pormenor.
93 ([3.5.1.2.1. |Lancil desnivelado m 1617,45
1
94 ([3.5.1.2.1. [Lancil rebaixado m 68,6
2
95 |[3.5.1.2.1. |Contra-lancil m 1622,35
3
3.5.2 Elemento de transi¢cdo em lancil em guia metalica
35.21 Elemento de contencéo
96 |[3.5.2.1.1 |Fornecimento e colocagdo de lancil em guia metalica com 1,00x0,0016x0,10m tipo \"Terracel - Modelo Everedg A2\", ou equivalente, incluindo fixacdo ao solo, todos os | m 18,9
materiais e trabalhos complementares.
3.6 CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS
3.6.1 Pavimento em betdo betuminoso colorido - Asfalto (Acesso automoével)
3.6.1.1 Bases e sub-bases
97 |3.6.1.1.1 |Abertura e regularizacéo de caixa, com 0,38m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos | m3 15,029
complementares.
98 |3.6.1.1.2 |Fornecimento e construgdo de sub-base em camada de agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura, incluindo aplicagao de rega com herbicida, | m3 5,9325
todos os materiais e trabalhos complementares.
99 |3.6.1.1.3 |Fornecimento e construcdo de sub-base em camada de agregado granular britado com 0,15m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 5,9325
100 |3.6.1.1.4 |Fornecimento e construcdo de base em mistura betuminosa densa com uma espessura de 0,05m sobre rega de impregnacéo, incluindo todos os materiais e trabalhos | m3 1,9775
complementares.
3.6.1.2 Execuc¢éo do pavimento
101 [3.6.1.2.1 |Fornecimento e construgao de pavimento em betdo betuminoso colorido com uma espessura de 0,03m tipo \"Secil- Ref Unidecor dasactivado\", ou equivalente, incluindo [ m2 39,55
todos os materiais e trabalhos complementares.
3.6.2 Pavimento em betdo drenante (Acesso pedonal)
3.6.2.1 Bases e sub-bases
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102 [3.6.2.1.1 |Abertura e regularizagdo de caixa, com 0,23m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos | m3 394,1165
complementares.
103 |3.6.2.1.2 |Fornecimento e colocac@o de manta geotéxtil, incluindo aplicacéo de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos complementares. m2 1713,55
104 [3.6.2.1.3 |Fornecimento e construcdo de sub-base em camada de agregado granulometria brita n°2 com 0,15m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos | m3 257,0325
complementares.
3.6.2.2 Execucéo do pavimento
105 [3.6.2.2.1 |Fornecimento e construgdo de pavimento betédo drenante numa camada de 0,08m tipo \"SECIL - ref Unidren\", ou equivalente, com juntas de dilatagcdo afastadas entre si | m2 1713,55
5,00m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
3.7 REDE ELETRICA - NOVO EQUIPAMENTO
106 [3.7.1 Poste e Luminaria IP a instalar - Fornecimento e instalacdo de Luminaria em tudo idéntica ao percurso a montante/ jusante, com processo e condi¢des de | UN 54
estabelecimento semelhantes - Candeeiro Tipo 1 (ver memoria descritiva)
107 |3.7.2 Abertura e tapamento de vala Perfil BT EDP, incluido fornecimento de areia, aplicacdo de rede e fita e transporte a vazadouro de terras sobrantes (meios mecanicos | m 1579
incluidos) + Fornecimento e lancamento em vala aberta ou enfiamento em tubagem existente, de cabo do tipo LSVAV 2x16 mm2, incluindo preparagdo de pontas,
garantindo a continuidade da bainha de proteccao, fornecimento e cravagao de terminais, e colocacdo de mangas de protecgdo e demais ligagdes necessarias a correcta
exploracdo do sistema
108 [3.7.3 Interligacéo de lluminagdo Publica a rede existente, incluindo a unido de cabos, ponta de cabos, ligacoes, electrodo de terra, cabo de terra, abertura de vala e cova. UN 4
3.8 DRENAGEM PLUVIAL
3.8.1 Movimentacé&o de terras (Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.)
109 |3.8.1.1 Execucdo de escavagdo para abertura de valas para assentamento de tubagem incluindo todas as entivagdes necessérias a uma perfeita estabilizagdo das valas, | m3 350
rebaixamento do nivel freatico, eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares, incluindo sobrelargura a
entivacéo.
110 |3.8.1.2 Execucéo de almofada para assentamento da tubagem, composta por uma camada de areia grossa, saibro ou material ndo argiloso, devidamente compactada por | m3 40
processos mecanicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactacao superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo ainda transporte e espalhamento.
111 |3.8.1.3 Execucéo de aterro com material da prépria vala, ou material de mancha de empréstimo, sem pedras, torrdes compactos ou matéria organica, com compactacado a ser | m3 122
feita por processos mecéanicos ou manuais, em camadas de 0,20m, até 0,30m acima do extradorso da tubagem, devendo usar-se um pil&do de massa néo superior a 4kgf,
de modo a garantir uma compactacgédo entre 85 e 90% do ensaio proctor normal.
112 |3.8.1.4 Remocéo e transporte a vazadouro do adjdudicatario ou a operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavacgao. m3 188
3.8.2 Tubagem e Acessérios
113 |[3.8.2.1 Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado, classe SN8, DN315, na execugdo de ramais de ligacdo de sumidouros/caleiras, | ml 22
incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios.
3.8.3 Sumidouros e Caleiras
114 |3.8.3.1 Execucéo e colocagéo de sumidouros de dimensées interiores 0,68 x 0,21 m com retencéo de areias, dispositivo antiroubo, incluindo grelha de ferro, ligacdo ao colector | UN 3
e todos os trabalhos necessarios, conforme desenho de pormenor e desenho de implantagao.
115 |3.8.3.2 Execucgédo de valetas de plataforma (laterais) sem revestimento, de secgéo triangular, com abertura igual a 0,60m, incluindo todos os trabalhos necesséarios, e ainda, para [ ml 1660
a sua implantacao, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogéao, reposi¢éo e compactacdo e conducao a operador licenciado dos produtos sobrantes.
3.84 Diversos
116 |3.8.4.1 Execucéo de ligagdo dos coletores a rede existente, incluindo todos os trabalhos necessarios, a remogéo, reposicdo e compactacéo e transporte a operador licenciado | UN 12
dos produtos sobrantes.
117 |3.8.4.2 Execucao de Alteamento/rebaixamento de caixas de visita existentes e eventuais substiuicbes de tampas que se danifiquem UN 18
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