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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP. | TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro UN 1
2 1.2 Implementagdo do Plano de Seguranca e de Saude do Estaleiro de Obra, segundo legislagdo em vigor. Sera garantido o cumprimento integral deste plano de modo a | UN 1
salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteccéo individual e colectiva
CAP. I FURO
3 21 Execucdo de ramal de fornecimento de energia eléctrica para alimentagdo do dep6sito, incluindo ligacSes e todos os acessoérios e materiais necessarios a perfeita [ vg 1
instalacdo da mesma.
4 2.2 Execucéo de baixada de fornecimento de energia eléctrica para alimentagdo do depésito, incluindo ligagdes e todos os acessérios e materiais necessarios a perfeita [ vg 1
instalacdo da mesma.
5 2.3 Entrega ao dono de obra do certificado de instalagdes eléctricas da CERTIEL, para uma poténcia de 10,35KVA trifasica, sendo todos os encargos necessarios da | vg 1
responsabilidade do adjudicatario.
2.4 Execucdo de uma estrutura em bloco de cimento no local do furo para colocagdo de caixa de contador, portinhola, armario e protecdo do furo de acordo com pegas desenhadas,
incluindo fundacéo, abertura e tapamento de rasgos, pintura de cor branca e todos os trabalhos e materias necessarios, de acordo com indicacGes da fiscalizacéo.
6 241 Trabalhos de construcéo civil UN 1
7 2.4.2 Tampa em chapa pintada de cor verde com fecho UN 1
8 2.4.3 Caixa de contador e portinhola UN 1
9 244 Arméario em fibra de vidro, equipado com quadro de distribuicao, diferencial da EDP, quadro de sondas e caixa de medigao de terras, a aprovar pela CMB. UN 1
CAP. Il REDE DE AGUA
10 |3.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 960
11 (3.2 Execuc¢éo de almofada para assentamento e prote¢éo da tubagem e cabo electrico com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada. ml 960
3.3 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rigido autoblocante PN10, incluindo todos os acessoérios em ferro fundido (curvas, tés, juntas, etc), maci¢cos de amarragcdo em betédo
C15/20, rede sinalizadora de cor azul e todos os trabalhos e materiais necessarios.
12 (3.3.1 @63mm - Furo novo ao depdsito novo ml 480
13 |3.3.2 @63mm - Deposito velho ao depdsito novo ml 610
14 ]3.3.3 @75mm - Deposito novo até & rede de distribuicdo ml 830
3.4 Fornecimento e assentamento de cabo eletricio, incluindo rede sinalizadora vermelha e todos os materiais e trabalhos necessarios.
15 (341 VAV-5G4mm?2 - Furo ao depdsito novo ml 480
16 |3.4.2 VAV-5G4mm2 - Deposito velho ao depésito novo ml 610
17 1343 VAV-5G16mmz2 - Contador ao deposito velho ml 130
18 |35 Aterro da vala com material proveniente da escavacéo, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 960
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.
19 |3.6 Fornecimento e montagem de vélvulas de cunha elastica falangeadas @75mm, caixa com manilha de @50cm e tampa D400 com logotipo inscri¢do \"CMB - AGUAS\", | UN 1
incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios, de acordo com as condi¢des gerais.
20 |3.7 Execucéo das ligagdes a conduta existente, incluindo acessérios em ferro fundido e todos os trabalhos necessarios. UN 1
21 |3.8 Execuc¢éo dos ensaios de estanquicidade e desinfe¢do da conduta de acordo com o caderno de encargos (condigbes complementares - Instru¢des de trabalho), incluindo | vg 1

todos os trabalhos, acessoérios e materais necessarios, de acordo com a indicagdo da fiscalizagéo.
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22 |39 Execucéo de ramais domiciliarios, incluindo fornecimento e instalacdo de abracadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5 cm e parafusos em ago inox, valula angular para | UN 1
saida para tubo DN32, manilha de @40cm e tampa D400 com logotipo inscricdo \"CMB - AGUAS\", caixa de contador, valvula de seguranca a montante do contador,
abertura de fecho de rasgos e/ou vala e todos os restantes trabalhos necessarios para a sua execugao, de acordo com as condi¢des gerais.
CAP. IV RESERVATORIO
23 |41 Fornecimernto e colocacdo de reservatorio para agua em fibra de vidro de 30m3 enterrado, sendo a entrada de homem @80cm, localizada junto da entrada de agua, | UN 1
colocagédo de boia, incluindo movimento de terras, base de assentameto e recobrimento com aredo, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, execugdo da casa
de manobras, descarga de fundo, impermeabilizagdo, pintura da mesma a branco, colocacéo de placa de idéntificagcdo em acrilico,execucao das ligages depdsito/casa
de manobras/conduta de entrada/saida, execucdo da vedacdo, e todos os trabalhos acessorios, de acordo com as fotografias em anexo, projeto e indicagdo da
fiscalizacdo. No tubo de saida, depois da valvula, é colocado um contador eletromagnético com contador de impulsos falangeado de 2.1/2\". A porta do deposito é de
0.90x2.00m, pintada de verde. Na vedacgdo tambem tem de ficar um portdo de acesso, travamentos e esticadores, conforme indicacdo da fiscalizacdo. Execucao da
descarga de fundo em tubo corrogado SN8 @160mm, incluindo abertura e tapamento da vala e ralo.
CAP.V OUTROS
24 |51 Levantamento e transporte do pavimento em cubos a estaleiro para posterior reposi¢éo, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 150
25 |5.2 Corte, levantamento e transporte do pavimento em betuminoso a local adquado, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 200
26 |5.3 Regularizacdo e compactagéo do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicacdo do pavimento em betuminoso. ml 350
27 |54 Assentamento de cubos de granito com 0.11m de aresta, aplicados sobre camada de aredo com 0.06m de espessura, incluindo areia de recobrimento, cilindramento, | ml 150
limpeza da obra e transporte do estaleiro.
28 |55 Fornecimento e aplicagio de betuminoso com 0,10m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessarios. ml 200
29 |5.6 Regularizacéo final de terras ao longo do tragado das condutas, incluindo passagem de niveladora, cilindro e limpesa final da obra. vg 1
30 |5.7 Entrega das telas finais em suporte informatico dwg, referénciados ao sistema \"Hayford-Gauss, Datum 73\". vg 1
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