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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

Unidade

otd

Preco Base
Unitario

Subtotal

CAsdigo

Designagéo

UN

otd

0

0,00

1

TRABALHOS PREPARATORIOS

11

Montagem de estaleiro e respectiva sinalizagdo dos trabalhos e desvios provisérios de acordo com indicag6es da fiscalizagéo.

UN

0,00

1.2

Desmontagem de estaleiro, incluindo remocéo a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestao de residuos
de obras.

UN

0,00

13

Adaptacgéo e aplicacdo do Plano de Seguranca, Higiene e Salde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigages do
empregador em termos de S.H.S.T. previstas na Lei.

UN

0,00

1.4

Adaptacao e aplicacéo do plano de gestéo de residuos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Mar¢o, incluindo fornecimento de
todos os equipamentos, trabalhos e transportes necessarios.

UN

0,00

15

Arranque cuidado e reposicao/reperfilamento a cota do pavimento do projeto de tampas de todos os elementos superficiais (caixas de
inspecaolvisita, tampas de caixa, etc) de infra-estruturas de subsolo (dguas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo reposi¢do do aro, das suas
fixacOes e da caixa, remates no pavimento circundante, remo¢&o dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o
PPGRCD, contactos com as entidades gestoras e todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua perfeita execucéao,
fornecimento e funcionamemento.Quando estas caixas se encontrarem em pavimento betuminoso, o seu assentamento devera ser
realizado com cimentos especiais, granulados silico-calcarios e fibras metalicas inoxidaveis. Quando necessario reparar as caixas de
visita e ou colocar novas tampas e aros confome concessionarias, incluindo todos os trabalhos, acessdrios, materiais e fornecimentos
necessarios, tendo em vista um perfeito acabamento e funcionamento.

UN

18

0,00

1.6

Arranque, corte e remocéo de arvores de varias dimens6es e espécies, incluindo a realizacdo das escavagdes e cortes necessarios,
qualquer que seja o processo utilizado, a limpeza total do terreno, com remogéo integral das raizes no solo e o transporte do produto de
abate e encaminhamento a destino final adequado.

UN

18

0,00

1.7

Arranque e levantamento por processo manual ou mecéanico de calgada mitda de vidraco branco, de revestimento de pavimentos
(passeios), para posterior reposicao, incluindo levantamento das camadas de assentamento, base e sub-base se necessario, bem como
remocdao, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado do material sobrante, e incluindo limpeza e escolha de pedra
para reaproveitamento e todos os trabalhos complementares e acessérios necessarios.

m2

550

0,00

1.8

Levantamento por processo manual ou mecénico de lancis e fundagdes, incluindo remocéo, carga, transporte, descarga e arrumo em
deposito camarario e/ou outro local a indicar pela fiscalizagéo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado.

ml

305

0,00

10

1.9

Levantamento e reposicao de sinalizacdo vertical de transito, placas de toponimia, paragem de autocarro, espelhos, incluindo macigos
de fundagéo, movimentos de terras e todos os trabalhos necessarios. Inclui transporte a vazadouro autorizado de material ndo aplicado
em obra.

UN

12

0,00

11

1.10

Remocéo de pintura termoplastica em sinalizagdo horizontal em passadeiras, barras e linhas através de fresagem, incluindo desvios de
trafego e todos os trabalhos necessarios, com encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado.

m2

192

0,00

12

111

Remogéo de pavimento betuminoso, incluindo corte com serra mecénica e fresagem, carga e transporte a vazadouro autorizado, e todos
os trabalhos necessarios para a correta remogao.

m2

44

0,00
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13 |1.12 Corte longitudinal do pavimento betuminoso existente, para obtencéo junta de remate com o lancil a construir, com recurso a maquina de | ml 28 0 0,00
disco de corte de betuminoso, incluindo levantamento do pavimento betuminoso numa largura média de 0,50m e todos os trabalhos
associados. NOTA: Medidas em projegéo horizontal.
2. PAVIMENTAGCAO
2.1 Lancis
21.1 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo/calcareo a cota prevista de projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, abertura de fundacgéo, execugao de macico de fixagao
em betdo C16/20, cortes, remates, cofragens, escoramentos, descofragens, modelacdo do terreno para cotas de projecto, abertura de caixa em terreno de qualquer natureza, e
todos os trabalhos complementares ao correto assentamento. NOTA: Medidas em projecéo horizontal.
14 (2.1.11 Lancil de 12x20cm com fundagdo com 0,20x0,20m ml 360 0 0,00
15 |2.1.1.2 Lancil de guia de 8x20cm com fundag¢éo com 0,20x0,20m. ml 40 0 0,00
2.2 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
16 (2.2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, | m3 8,4 0 0,00
descarga, espalhamento com todas as sujeices e de acordo com o previsto em Projecto, e todos ao materiais e trabalhos
complementares a execucéo dos trabalhos.
17 (2.2.2 Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacao, | m2 42 0 0,00
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, e todos os materiais e trabalhos complementares a execucéo dos
trabalhos.
18 (2.2.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor | m2 42 0 0,00
cinzento , assente em areia isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e
compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares ao correto
assentamento. NOTA: Medidas em projecao horizontal.
2.3 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
19 (231 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, | m3 28,2 0 0,00
descarga, espalhamento com todas as sujeices e de acordo com o previsto em Projecto, e todos ao materiais e trabalhos
complementares & execugao dos trabalhos.
20 |2.3.2 Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacao, | m2 141 0 0,00
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, e todos os materiais e trabalhos complementares a execucéo dos
trabalhos.
21 ]2.33 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor | m2 141 0 0,00
cinzento , assente em areia isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e
compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares ao correto
assentamento. NOTA: Medidas em projec¢éo horizontal.
2.4 Calcada
22 241 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, | m3 89 0 0,00
descarga, espalhamento com todas as sujeicdes e de acordo com o previsto em Projecto, e todos ao materiais e trabalhos
complementares & execucao dos trabalhos.
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23 |2.4.2 Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacao, | m2 445 0 0,00
com as caracteristicas e especificagfes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacéo
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, e todos os materiais e trabalhos complementares a execucédo dos
trabalhos.
24 1243 Execucéo de calcada miuda de vidrago branco com pedra reaproveitada, assente sobre camada com 4cm de mistura seca de aredo | m2 445 0 0,00
calcario, incluindo refechameento de juntas com cimento e areia ao traco 1:4, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares e
ao correto assentamento. O Municipio fornece cal¢cada em falta.
3. SINALIZACAO
3.1 Fornecimento e execucgdo de pintura termoplastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais). Medidas em projecéo horizontal.
25 [3.1.1 Passadeiras m2 297 0 0,00
26 |3.1.2 Barras de paragem m2 77 0 0,00
3.2 Sinalizacao vertical
3.2.1 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagdo vertical de \"cédigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, com tubo em aco galvanizado de secc¢éo 1\" 1/4,
espessura da parede 1,5mm, e sapata de betdo com dimensdo 20x20x20 (cm), incluindo implantagéo, fornecimento, colocacdo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de
ligacéo e macigos de fundacgéao:
27 (3.21.1 Simples UN 40 0 0,00
28 [3.2.1.2 Duplo UN 4 0 0,00
Total 0,00
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