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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CAPITULO | - TRABALHOS INICIAIS
1 1.1 Montagem de estaleiro, sua manutencéo, fornecimento, montagem e posterior desmontagem de painéis amoviveis de vedagéo para protecdo da area envolvente aos | UN vg
trabalhos durante o prazo da empreitada, em malha eletrossoldada do tipo \"Bekaert\", com postes de suporte soldados a malha nas laterais para montagem com bases
em betdo, incluindo limpeza diaria da zona de trabalhos; sinalizacéo temporaria de trabalhos (pré-aprovada pelas entidades competentes), de acordo com a legislacéo
aplicavel, assim como a desmontagem de estaleiro, limpeza e restabelecimento do local no final da obra.
2 1.2 Fornecimento e implementacéo do Plano de prevencgédo e gestédo de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo. UN vg
3 1.3 Fornecimento e implementacéo do Plano de Seguranca e Saude. UN vg
4 14 Fornecimento e colocacéo de placas de obra, em local a definir com a Fiscaliza¢do antes do inicio dos trabalhos, conforme pecas representativas, incluindo a estrutura | UN un
de fixacdo e todos os trabalhos necessarios a esta operagdo, assim como sua desmontagem na data da recegdo proviséria da obra, carga, transporte e descarga no
estaleiro municipal.
2 CAPITULO Il - DEMOLIGCOES
5 21 Corte de pavimento em elementos retilineos, com recurso a serra de corte. UN ml
6 2.2 Levantamento de camadas de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, carga, transporte e descarga em vazadouro por conta do empreiteiro. UN m2
7 2.3 Demolicdo de pavimentos de passeios em mau estado, incluindo fundagéo, remocéo dos produtos ndo reaproveitaveis para o operador de gestéo licenciado. UN m2
8 2.4 Demolicao de lancis/guias, fundagéo, carga, transporte e descarga do material resultante da demolicdo em vazadouro licenciado. UN ml
3 CAPITULO Ill - AGUAS PLUVIAIS
9 (3.1 Escavagdo manual com apoio de maquina escavadora de rotago total na envolvente de Box Culvert, coletor de Aguas Residuais, infraestruturas de Telecomunicacdes e [ UN m3
Elétricas, para detecdo de aluimento, incluindo carga.
10 (3.2 Transporte de materiais sobrantes das escavagfes executadas a vazadouro do empreiteiro. UN m3
11 (3.3 Fornecimento e aterro com tout venant na envolvente de Box Culvert, coletor de Aguas Residuais, infraestruturas de Telecomunicagées e Elétricas, incluindo todos os | UN m3
materiais e trabalhos necessarios.
12 (34 Escavacédo para implantagao de caleira de betao tipo autoestrada e o transporte de materiais sobrantes a vazadouro do empreiteiro. UN ml
13 |35 Fornecimento e aplicacdo de caleira de betdo tipo autoestrada DN500, incluindo assentamento em fundagéo de betdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN ml
14 |3.6 Reparacéo de fundos de caixas de visita de infraestruturas existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN un
15 |37 Reparac&o de entregas dos coletores de Aguas Pluviais para box culvert, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN un
16 (3.8 Reparacéo de juntas de box culvert pelo exterior em betédo, incluindo cofragem assim como todos os materiais e trabalhos necessarios. UN vg
17 (3.9 Reparacédo de caixa de emissario com cimento Lafarge de presa rapida, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN un
18 (3.10 Reparacéo de caixas de visita de saneamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios. UN un
19 (3.11 Limpeza e desobstrugdo de coletor existente de aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN vg
20 |3.12 Limpeza e desobstrugéo de caixas e caleira de descarga de aguas pluviais da ponte, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios. UN un
21 |3.13 Limpeza de talude a montante do ribeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro. UN vg
22 |3.14 Limpeza de talude a jusante do ribeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro. UN vg
23 |3.15 Remocéo de pedra de grandes dimensdes do leito do ribeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN un
24 ]3.16 Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN un
4 CAPITULO IV - PAVIMENTAGAO
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25 |41 Fornecimento e assentamento de lancis de sec¢éo quadrada de aresta 0,20m, elevados ou rebaixados, em granito bujardado a pico fino, incluindo movimento de terras e | UN ml
fundagdo em betdo simples com 0,30x0,30m e acabamento, conforme o C.E.
26 |4.2 Execucéo de Fundagéo - fundagdo constituida por uma camada de tout-venant com 0,40 de espessura, ap6s compactagdo, regada e compactada em camadas de 0,20, | UN m2
para faixa de rodagem.
27 4.3 Rega de impregnacao - rega de impregnag&o com emulséo catidnica do tipo ECL-2, a taxa 1,0 kg/m2, de forma a obter uma superficie capaz. UN m2
28 |44 Camada de Binder - pavimento constituido por uma camada de Binder com 0,08 m de espessura, depois de compactado. Inclui-se igualmente neste artigo a execucéo do | UN m2
ensaio Marshall.
29 |45 Rega de colagem - rega de colagem com emulséo catiénica do tipo ECR-1, a taxa de 0,50 kg/m2. UN m2
30 |4.6 Fornecimento e aplicagdo de grelha em fibra de vidro pré-revestida de betume (taxa superior a 0,25 Kg/m2 de betume oxidado) e face superior polvilhada com areias | UN m2
calibradas de quartzo e inferior com pelicula ndo aderente para queima, com malha quadrada de 15mm, com sobreposi¢ées minimas, longitudinal de 0,02m e transversal
0,15m, incluindo todos os trabalhos necessarios, em conformidade com a EN 15381:2008.
31 |47 Pavimentacdo com mistura betuminosa a quente, com 0,07m de espessura apds recalque, com caracteristicas de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), incluindo o | UN m2
fornecimento e aplicacéo e compactacéo conforme o C.E (inclui-se neste trabalho, a reposicéo de sinalizagao horizontal, de servigos afetados e retificacéo e acabamento
em elementos horizontais existentes, tampas e sumidouros).
5 CAPITULO V - MUROS
32 |51 Execucio de muro em pedra arrumada & méo, a montante do ribeiro, envolvendo descarga de Aguas Pluviais e emissario de Saneamento, incluindo todos os materiais e | UN m3
trabalhos necessérios.
6 CAPITULO VI - PINTURAS
33 |6.1 Reposicao de sinalizagdo horizontal de acordo com as condigdes iniciais, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. | UN | vg
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