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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
DisposicOes gerais

Clausula 1.2
Objeto
1 — O presente caderno de encargos, compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a contratagdo de servigos para
a elaboragdo do Projeto de Execucdo para Requalificagdo do Edificio Escolar EB 2/3 Cénego Dr. Manuel
Lopes Perdigdo, nos termos do Programa Preliminar que se junta (Anexo ), convite e demais legislagao
aplicavel.

2 - Antes da abertura do procedimento foi efetuada consulta informal ao mercado, pelo que se inclui
essa informacgdo do presente CE, conforme Anexo Il.

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo
competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao Caderno de Encargos;

c¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo
1 - O contrato mantém-se em vigor até a total prestacdo do servico objeto do contrato que sera
de 45 dias, nos seguintes termos:

- Estudo Prévio — 15 dias;
- Projeto de Execugao 30 dias;

- Acompanhamento e Assisténcia Técnica a obra — duragdo da obra.

2 - O contrato mantém-se em vigor nos prazos atras referidos, sem prejuizo da manutengao das
obrigacdes acessoérias decorrentes da execug¢do do contrato por parte do adjudicatdrio.
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3 - Os prazos atras referidos suspendem-se automaticamente entre a data da entrega pelo
adjudicatario dos elementos relativos a cada fase do projeto, até a data da comunicacdo da sua

aprovacdo pela CMO. Idéntica situacdo se aplica aos pedidos de esclarecimento e/ou de elementos
técnicos essenciais necessarios a realizacdo do contrato e solicitados pelo adjudicatario.

Capitulo Il
Obrigacoes contratuais

Secgao |
Obrigacoes do Prestador de Servigos
Subseccdo |
Disposicdes gerais

Clausula 4.2
ObrigagGes principais do prestador de servigos

1 - Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas técnicas que se anexam, da celebracdo do contrato decorrem para o
prestador do servigo a obrigacao principal de prestar o servigo identificado na sua proposta;

2 — Durante a fase de execuc¢ao do contrato e com a periodicidade mensal, constitui obrigacao
do prestador do servico a apresentacdo de relatério de execucdo do contrato, com informacdo
detalhada da fase em que se encontra o processo, que sera aprovado pela entidade adjudicante.

3 — Durante a fase de concurso da empreitada a langar, o projetista a contratar, devera no prazo
maximo de 24 horas, responder aos esclarecimentos solicitados a entidade adjudicante, em fase de
concurso, que serdo solicitados pelo Municipio de Ourém.

Clausula 5.2
Conformidade e operacionalidade dos servigos
1 - O fornecedor obriga-se a prestar os servicos ao Municipio de Ourém (MO), objeto do
caderno de encargos com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos previstos neste Caderno
de Encargos, e demais legislagdo em vigor.

Clausula 6.2
Prestacdo do servico objeto do contrato e prazo de execugao
1 - O contrato mantém-se em vigor até a total prestacdo do servigo objeto do contrato que sera
de 45 dias, nos seguintes termos:

- Estudo Prévio — 15 dias;
- Projeto de Execugao 30 dias;

- Acompanhamento e Assisténcia Técnica a obra — duragdo da obra.

2 - O contrato mantém-se em vigor nos prazos atras referidos, sem prejuizo da manutengao das
obrigacdes acessoérias decorrentes da execug¢do do contrato por parte do adjudicatario.
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3 - Os prazos atras referidos suspendem-se automaticamente entre a data da entrega pelo
adjudicatario dos elementos relativos a cada fase do projeto, até a data da comunicacdo da sua
aprovacdo pela CMO. Idéntica situacdo se aplica aos pedidos de esclarecimento e/ou de elementos

técnicos essenciais necessarios a realizacdo do contrato e solicitados pelo adjudicatario.

Seccao ll
Obriga¢6es do Municipio de Ourém

Clausula 7.2
Preco contratual e preco base
1 - Pela presta¢do do servigo objeto do contrato, o Municipio de Ourém (MO) deve pagar ao
prestador do servico a quantia total que constar da proposta adjudicada a qual ndo pode exceder a
quantia de (19.930,00 €) dezanove mil novecentos e trinta euros, corresponde ao prec¢o base, acrescida
de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 8.2
Condigoes de pagamento

1. As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as normas estabelecidas no sistema de
controlo interno do MO, particularmente, face a especificidade dos mecanismos de verificacdo da
regularidade orcamental, financeira e econdmica subjacente aos processos de despesa publica e aos
ganhos de eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestdo de tesouraria
mensais, com periodos de pagamento delimitados temporariamente, as quais serdo emitidas da
seguinte forma:

- 20% - Com a entrega de estudo prévio;

-10 % - Com a aprovagdo do estudo prévio;

- 35% - Com a entrega do projeto de execugao;

- 20 % - Com a aprovagao do projeto de execugao;

- 15% - Assisténcia técnica, mensalmente com a receg¢do provisdria da obra, ou no prazo de 365
dias,
contados a partir da data de aprovacgao do projeto, no caso desta ndo ter sido lancada a concurso.

2. A confirmacgdo de cada fase, far-se-a através de um auto de honorarios, que serd assinado
pelo adjudicatario e pelo representante do MO, auto este, que apds validagdo superior, sera remetido
ao servico de contabilidade funcionando como ato de validagao da fatura.

3. Para o efeito dos numeros anteriores, considera-se vencida a obriga¢do com a realizagao dos
servigos objeto do contrato.

4. Em caso de discordancia por parte do MO, quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1 e 2, as faturas sdao pagas
através de cheque, transferéncia bancaria ou numerdério, consoante for mais facil ao MO.

6. Nas condi¢bes de pagamento a apresentar pelos concorrentes ndo podem ser propostos
adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo refletir a fatura, os servicos efetivamente
fornecidos no periodo a que se refere.
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Capitulo IlI
Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 9.2
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obriga¢Ges emergentes do contrato, o municipio de Ourém pode
exigir do prestador de servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da
gravidade do incumprimento da prestacdo do servigo, que podera ascender até ao montante do preco
base do procedimento.

2 — Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o Municipio
de Ourém pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até 20% do valor do preco base do procedimento.

3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador ao abrigo da alinea do n.2 1, desta cldusula, relativamente a prestagao de servigos
cujo incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao.

4 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Ourém tem em conta,
nomeadamente, a dura¢do da infracdo, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do prestador de
servigo e as consequéncias do incumprimento.

5 — O Municipio de Ourém pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de
Ourém exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissdes de projeto
No caso de surgirem erros ou omissdes que decorram do incumprimento de obrigacdes de concegao
assumidas por terceiros perante o dono de obra, serd exercido o direito que lhe assiste de ser
indemnizado, conforme preconizado no artigo 3782 do no Cédigo dos Contrato Publicos.

Clausula 11.2
Forga maior

1 — N&o podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacdo pontual das prestacées contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias
a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagGes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos
ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

3 — Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢ca maior para os subcontratados do prestador,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;
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c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
deveres ou dnus que sobre ele recaiam;
d) Manifesta¢Ges populares devidas ao incumprimento pelo prestador de normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do fornecedor cuja causa,
propagacdo ou proporc¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador ndo devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5 — A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.

Clausula 12.2
Resolugdo por parte do contraente publico
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do do contrato previstos na lei, 0 municipio
de Ourém pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢es que Ihe incumbem.

Clausula 13.2
Resolugao por parte do prestador

1 — Tendo por base os fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador pode resolver o
contrato quando:

2 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 14.2.

3 — Nos casos previstos no n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragao
enviada ao Municipio de Ourém, que produz efeitos trinta (30) dias apds a rececdo dessa declaracao,
salvo se este Ultimo cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

4 — A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeti¢ao das
prestacOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do
contrato, com excegao daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo IV
Caugao

Clausula 14.2
Execucao da caugao

1 — A caucdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigacGes decorrentes do
contrato, nos termos do convite, pode ser executada pelo municipio de Ourém, sem necessidade de
prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigacdes contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no contrato ou na lei.
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2 — A resolugdo do contrato pelo Municipio de Ourém ndo impede a execu¢do da caugdo,
contanto que para isso haja motivo.

3 — A execucado parcial ou total da caugado referida nos nimeros anteriores constitui o prestador
de servicos na obrigacdo de proceder a sua reposicado pelo valor existente antes dessa mesma execucao,
no prazo de dez (10) dias apds a notificagdo do Municipio de OQurém para esse efeito.

4 — A caucdo a que se referem os nimeros anteriores é liberada nos termos do artigo 295.2 do
Cadigo dos contratos Publicos.

Capitulo V
Resolugdo de litigios

Clausula 15.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI
Disposig¢oes finais

Clausula 16.2
Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual
A subcontratacao pelo fornecedor e a cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da
autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 17.2
Comunicagdes e notificagoes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagles entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Legislagdo aplicavel
1 - O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.

Ourém, 13 de novembro de 2020

O Presidente da Camara Municipal,

Luis Miguel Albuguerque
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ANEXO |

Programa Preliminar
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1. CONTEUDO DO PROGRAMA

1. AsintervencOes pretendidas assentam, na sua generalidade, em trabalhos de:

i reparagdo e impermeabilizacdo das coberturas;

ii. reparacgao das caixilharias;

ii. reparacdo das patologias existentes;

iv. adaptacdo do espago de bar as actuais necessidades, em concreto:
- Reduzir area de balcdo,
- Orientar circuitos;
- Reformular despensa;
- Criar zona de preparacdo de lanches;
- Prever vitrinas climatizadas;
- Reformular sistema de AQS;
- Nova iluminagdo (incluindo area de refeicdo fora do bar)
- Outros, de modo a adaptar aos requisitos da actual legislacdo;

V. melhoramentos na area da cantina, em concreto:
- Demolir arrumos e divisdrias;
- Diferenciar nova érea, através do pavimento, da existente;
- Criar separacdo fisica, a meia altura, entre as zonas de fila do balcdo de refei¢cdes e area de

refeicdes/saida do refeitério;

- Propor reformulagdo da zona de entrega de tabuleiros;
- Nova iluminagdo;

vi. criagdo de portaria e de acessibilidade em rampa ao novo edificio do centro escolar em construgdo:
- elevagdo do portdo a cota do arruamento, bem como dos gradeamentos contiguos;
- refazer o passeio exterior;
- criar rampa para o interior;
- criar portaria;
- demolir anexo das botijas de gas;
- repavimentar drea entre o actual e o novo edificios escolares;

vii. melhoria das condi¢cdes de eficiéncia do aquecimento do edificio;

viii. auditoria energética e classificacdo do actual edificio;
iX. melhoria dessa eficiéncia energética, com o objectivo de a elevar, em pelos menos, 2 niveis.

2. Aelaboragdo destes projetos de execugdo sera precedida das inspecdes e do levantamento das necessidades, bem
como das vistorias/auditorias e peritagem adequadas que permitam projectar os trabalhos necessarios a obtengdo

dos seguintes objetivos:

i Melhoria da eficiéncia energética do edificio (em pelo menos 2 niveis);
ii. Reparacdo das patologias existentes no edificio;

iii. Ajustar a compartimentacdo e os seus usos as novas necessidades educativas.
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INTERNATIONAL AGREEMENTS Alt6tting « Barueri - Czestochowa . Flores-Timor . Guadalajara de Buga - Le Pléssis-Trévise . Lourdes . Monapo . Oecusse Ambenog . Ouro Preto . Pitesti * S.Filipe . Selguk . Uhersky Brod
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3. Asespecialidades a desenvolver serdo em func¢do dos trabalhos a prever, apontando-se na generalidade os projectos

de: arquitectura; estabilidade; demoli¢Ges; telecomunicacBes; energia eléctrica; dguas; saneamento doméstico;

saneamento pluvial; arranjos exteriores; comportamento térmico; AVAC; Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos

de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD) e Plano de Seguranca e Saude (PSS), e outros que entendam necessario;

4. Cada projeto de especialidades ou conjunto de especialidades deverd ser acompanhado dos respetivos termos de

responsabilidade, das medi¢Ges e mapa de quantidade de trabalhos, da estimativa orcamental e do caderno de

encargos. Devem ser solicitados todos os pareceres necessarios e, quando tal ndo esteja ao alcance do projectista,

tal deve ser devidamente indicado;

5. Acoordenacdo dos projectos sera da responsabilidade do prestador de servigos.

6. Metodologia, faseamento e prazos:

i Os projectos serdo desenvolvidos de forma a garantir a definicdo de todas as solugdes concebidas, de modo

a minimizar indefini¢cBes e evitar trabalhos a mais durante a execugdo da obra.

ii. Em termos de faseamento e de prazos de execuc¢do consideram-se os seguintes:

- Estudo Prévio — 15 dias;
- Projeto de Execugdo — 30 dias
- Acompanhamento e Assisténcia Técnica a obra —duragdo da obra.

7. Forma de apresentacdo das diversas fases do projeto:

i Em cada fase de projeto serd entregue uma cole¢do completa do projeto ao Dono de Obra em suporte

digital e outra em suporte de papel;

ii. Na fase de projeto de execugdo, os elementos em digital serdo também entregues em formato editavel;

iii. Ap0ds a fase de projeto de execucdo a equipa técnica fornecerd ao Dono de Obra 3 (trés) painéis de formato

A2 com a apresentacdo final do projeto de forma sintética. Os painéis serdo fornecidos em formato digital

e um exemplar impresso em suporte rigido.

1. MOTIVO DA AQUISICAO DA PRESTAGAO DE SERVICOS

1. Os trabalhos em curso e programados para a DPT, aliado ao facto de alguns dos projectos de especialidades

necessarias exigirem recursos humanos especializados e equipamentos inexistentes no quadro de pessoal do

Municipio, obrigam a que sejam executados externamente, via aquisi¢cdo de servigos a uma empresa da especialidade

com equipas multidisciplinares.

IV. CONCLUSAO

1. Em face do exposto, salvo melhor opinido, propde-se:

INTERNATIONAL AGREEMENTS Alt6tting - Barueri . Czestochowa -

Flores - Timor . Guadalajara de Buga -

Le Pléssis-Trévise «

Lourdes . Monapo . Oecusse Ambenog - Ouro Preto . Pitesti  S.Filipe . Selguk . Uhersky Brod

Pég.3de4
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Rua Cel. Oliveira Verdades Miranda, n.2 15
2330-192 ENTRONCAMENTO
Tel./Fax: 249 726 443

geral@casagomes.net
Www.casagomes.net

PROPOSTA DE HONORARIOS

PH 0146/2020TP

REQUALIFICAGCAO DO EDIFICIO ESCOLAR
EB-23 CONEGO DR. MANUEL LOPES PERDIGAO

Servigos de Arquitetura e Especialidades

Requerente: Municipio de Ourém solicitado p/ Técnica Eva Reis
Morada(obra): Ourém

Data: Outubro de 2020
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PROPOSTA DE HONORARIOS

INTRODUGAO

A presente proposta refere-se a elaboracdo de projetos para requalificacdo do edificio escolar da EB-23 Cénego

Dr. Manuel Lopes Perdigdo em Caxarias, de acordo com o caderno de encargos fornecido.

PROJETO DE EXECUGAO

- Projeto de Arquitetura;

- Projeto de Arranjos Exteriores;

- Projeto de Estabilidade;

- Projeto de Demoligdo;

- Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicao (PPGRCD);
- Projeto de Verificagdo de Comportamento Térmico + Pré-Certificado Energético exclui Taxa ADENE;
- Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais;

- Projeto de Drenagem Aguas Residuais;

- Projeto de Distribuic3o de Aguas Prediais;

- Plano Seguranca e Saude;

- Projeto de AVAC;

- Projeto de Telecomunicacao;

- Projeto de Energia Elétrica.

Valor dos Honorarios: (i RV A

FASEAMENTO DA PROPOSTA

Deste modo propomos o seguinte metodologia, faseamento e prazos:

- Estudo Prévio - Realizacdo no prazo de 15 dias apds adjudicacdo da presente proposta (finalizado com respetiva

apresentacdo e aprovacdo do requerente);

- Projeto Execugdo — Realizagdo no prazo 30 dias apds aprovagdo do Estudo Prévio (finalizado com a entregue

ao requerente);

- Acompanhamento e Assisténcia Técnica a Obra — Realizagdo na duragdo da Obra.
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FASEAMENTO DO PAGAMENTO DOS HONORARIOS

Entrega do Estudo Prévio A acordar
Entrega do Projeto Execugdo A acordar
Acompanhamento e Assisténcia Técnica a Obra A acordar

Sera fornecida uma colecc¢do de todos os trabalhos elaborados mais as necessarias para entrega nas Entidades
Licenciadores. Nao estd incluido no valor dos honorarios qualquer taxa camararia e de aprovacao dos projetos
nem estudo geotécnico do terreno ou outros trabalhos ndo descritos, caso se venha a constatar a sua

necessidade.

A presente proposta é valida pelo periodo de 30 dias.

Entroncamento, 14 de outubro de 2020

Melhores Cumprimentos,
—

' - —A_ ———
Sérgio G%mes B

LUIS MIGUEL Digitally signed by
LUIS MIGUEL

MARQUES  MARQUES
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Location: Portugal
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