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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTA:
0.1 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
1 ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANCA,; SINALIZACAO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescricdes relativas a segurancga, higiene e saude no trabalho incluindo a|vg 1
manutencdo do mesmo durante o periodo de execugéo da obra e todos os trabalhos complementares.
2 1.2 Fornecimento do Plano de Seguranca, Salde e Higiene no trabalho e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagédo vigente. vg 1
3 1.3 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacéo de informacéo da obra, de desvio de transito e percursos alternativos com aprovagéo da fiscalizagéo. vg 1
4 1.4 Implementacgéo e execucao do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demoligdo (RCD) de acordo com a legislacao vigente. vg 1
2 RUA DA ESCOLA E DA PONTINHA
21 TRABALHOS PREPARATORIOS
5 21.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para | m2 1820
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
6 212 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacédo, abertura de caixa de 0,20m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 1820
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
2.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
221 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
7 2211 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 154
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
8 2.21.2 Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 57
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacgao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
9 2.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 48
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
10 (2.2.14 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 48
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
222 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucao de maci¢cos de amarracao, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgao:
11 |2.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
12 (2.2.22 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 2
13 [2.2.23 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
14 (2224 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 284
15 (2.2.25 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
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2.2.3

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligac6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

15

224

Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protegdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execugao.

UN

2.2.5

Fornecimento, execucéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo 0 movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagbes desde a bragadeira inclusivé; colocacao de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

19

2.2.6

Fornecimento e execugdo de rede de abastecimento proviséria e acessoérios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as
indicacgdes da fiscalizagao.

vg

2.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

2.3.1

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

20

2311

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacédo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

60

21

2.3.1.2

Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgédo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

23

22

2.3.1.3

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

13

23

23.14

Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

21

2.3.2

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacgao de rede de sinalizagéo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:

24

2321

PVC @315mm SN4;

nll

40

25

2.3.2.2

PVC @200mm SN4,

ml

26

2.3.3

Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excéntrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugdo de
soleira de bet&o simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagcdo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

27

234

Fornecimento e execucéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acess6rios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN

28

235

Fornecimento e aplicag&o de canais em betdo polimero classe A15 com dimensdes 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execucgao da ligacdo em PVC@90PN4 dos
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

ml

29

2.3.6

Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias com manilhas de diametro igual a 0,30 m e revestimento superior com
betéo, com 0.10m de espessura.

ml
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2.4 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagcdo em obra)
30 |24.1 Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em [ UN 1
PVC@125SN4 e respectivas ligagbes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinac@o de 20% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
31 |24.2 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\" | UN 7
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logotipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)
32 243 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN 10
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
33 244 Fornecimento execucéo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; [ UN 2
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
34 245 Fornecimento execucdo de Pote de Ramal reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125; respectivo remate com | UN 3
argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
35 |2.4.6 Fornecimento e execugéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 7
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
25 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
36 |25.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 1820
complementares.
37 |25.2 Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnacao, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 1120
38 |25.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizagdo, AC20 reg ligante (MBD), com 0,05m de espessura apos|m?2 1120
compactacao, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
39 |254 Fornecimento e aplicacéo de rega betuminosa de colagem com emulsdo betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatorios. m2 1120
40 ([2.5.5 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surfligante (BB), com 0,05m de espessura apds compactagao, por | m2 1120
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
41 |2.5.6 Fornecimento e aplicacdo de calcada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 700
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
42 |2.5.7 Fornecimento e aplicacé@o de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagbes com uma largura de 1m (ver desenho de | ml 30
pormenor).
43 (2.5.8 Retificagdo para as novas cotas de todas as tampas e grelhas existentes dos SMCB, EDP, PT e Gas. UN 3
2.6 SINALIZAQAO VERTICAL E HORIZONTAL
44 [26.1 Linha branca tracejada com 0,12m de largura. [ml | 290
3 RUA DA SRA. DE LOURDES E LARGO DA SRA. DE LOURES
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
45 |3.11 Remocgéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 2945
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
46 (3.1.2 Fresagem de camada de 0,05 m de pavimento betuminoso existente. m2 340
47 (3.1.3 Remocéo, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 510
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48 (3.1.4 Regularizacéo da plataforma, incluindo escarificagdo, abertura de caixa de 0,20m, escavacéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 3455
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacdo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
3.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
3.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
49 (3.2.11 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 233
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
50 |3.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 87
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
51 [3.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 73
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
52 |3.2.14 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 73
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
3.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéo:
53 |3.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 4
54 [3.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 5
55 |3.2.2.3 Curva em F.F.D. @63mmx90° abocardada; UN 2
56 |3.2.24 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
57 13.2.25 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 431
58 |3.2.2.6 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
59 [3.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 28
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacOes até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
60 |3.2.4 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 3
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em a¢o, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.
61 |3.25 Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 2
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagées desde a bragadeira inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdao. (ver desenho de pormenor)
62 |3.2.6 Ligagcdo a Marco de incéndio @100mm existente em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de | UN 1
po de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas
ligacdes desde o té inclusivé; colocacéo de rede de sinalizag&o; todos os trabalhos complementares a sua boa execucéo. (ver desenho de pormenor)
63 [3.2.7 Fornecimento e execugdo de rede de abastecimento proviséria e acessorios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as | vg 1
indicag6es da fiscalizacéo.
3.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicac&o em obra)
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64 [3.3.1 Fornecimento e aplicacéo de canais em betéo polimero classe A15 com dimens6es 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execugéo da ligagdo em PVCZ90PN4 dos | ml 9
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
65 [3.3.2 Passagens hidraulicas para continuidade de valetas sob serventias com tubo PVC de didmetro igual a 0,20 m e revestimento superior com betdo, com 0.10m de | ml 12
espessura.
3.4 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
66 |3.4.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\" | UN 8
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logotipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)
67 |3.4.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN 19
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
68 [3.4.3 Fornecimento execucéo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; [ UN 5
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
69 [3.4.4 Fornecimento execucdo de Pote de Ramal reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125; respectivo remate com | UN 4
argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
70 13.4.5 Fornecimento e execugéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 8
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
35 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
71 ]35.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 3455
complementares.
72 ]3.5.2 Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnacao, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 2060
73 ]3.5.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizagdo, AC20 reg ligante (MBD), com 0,05m de espessura apos|m?2 2060
compactacao, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
74 1354 Fornecimento e aplicacéo de rega betuminosa de colagem com emulsdo betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatorios. m2 2400
75 |35.5 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surfligante (BB), com 0,05m de espessura apds compactagao, por | m2 2400
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
76 |3.5.6 Fornecimento e aplicacdo de calcada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 1395
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
77 13.5.7 Fornecimento e colocacéo de lancil galgavel (0,30) em betéo, incluindo fundacao corrida em betdo simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza e todos os trabalhos | ml 75
complementares.
78 |3.5.8 Fornecimento e aplicacdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 50
pormenor).
79 13.5.9 Retificagdo para as novas cotas de todas as tampas e grelhas existentes dos SMCB, EDP, PT e Gas. UN 3
3.6 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
80 |3.6.1 Execucéo de ilha para colocagdo de 3 caixotes do lixo e ecoponto com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e | m2 10,1
ecoponto para o local (ver desenho de pormenor).
81 |3.6.2 Construcao de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. UN 2
3.7 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
82 |[3.7.1 Linha branca tracejada com 0,12m de largura. ml 480
83 |3.7.2 Linha branca continua com 0,12m de largura. ml 200
4 RUA DE SANTA CATARINA
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4.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
84 |4.1.1 Remocdo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para | m2 1260
posterior aplicacao e todos os trabalhos necessarios.
85 [4.1.2 Regularizagao da plataforma, incluindo escarificagédo, abertura de caixa de 0,20m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 1260
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactagdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
4.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
421 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
86 [4.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 74
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
87 |4.2.1.2 Fornecimento e colocacgao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 27
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
88 [4.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 23
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
89 |4.2.14 Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrbes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 23
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
422 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execugcdo de macicos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéao:
90 |4.2.21 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
91 |4.2.22 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
92 (4.2.23 Curva em F.F.D. @63mmx90° abocardada; UN 2
93 (4.2.24 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 137
94 (4.2.25 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
95 |4.23 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 11
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligac6es até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
96 |4.2.4 Fornecimento e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessoérios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as | vg 1
indicag6es da fiscalizag&o.
4.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
97 |4.3.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\" | UN 2
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logétipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicagdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)
98 |4.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - [ UN 8
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
99 |4.33 Fornecimento execugdo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; | UN 3

respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
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100 (4.34 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 2
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remog¢é&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
4.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
101 (4.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 1260
complementares.
102 |4.4.2 Fornecimento e aplicacédo de rega de impregnacao, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 760
103 [4.4.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizagdo, AC20 reg ligante (MBD), com 0,05m de espessura apos |m2 760
compactacao, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
104 |4.4.4 Fornecimento e aplicacdo de rega betuminosa de colagem com emulsdo betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatérios. m2 760
105 (4.45 Fornecimento e aplicacéo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surfligante (BB), com 0,05m de espessura apds compactacao, por [ m2 760
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
106 (4.4.6 Fornecimento e aplicagdo de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicacédo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 500
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
45 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
107 [45.1 Linha branca tracejada com 0,12m de largura. [ml | 130
5 RUA DO BARREIRO
5.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
108 (5.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para | m2 1610
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
109 |[5.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacéo, abertura de caixa de 0,20m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 1610
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
5.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagio em obra)
521 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
110 |5.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 134
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
111 |5.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 50
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
112 |5.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 42
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
113 |5.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 42
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucao:
114 |5.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 3
115 |5.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 4
116 |5.2.2.3 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
117 |5.2.2.4 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 247
118 |5.2.2.5 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
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119 (5.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligac6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

120 (5.24 Fornecimento e aplicag&o do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN
c/ protegdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execugao.

121 |5.25 Fornecimento, execucéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo 0 movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagbes desde a bragadeira inclusivé; colocacao de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

122 |5.2.6 Fornecimento e execugdo de rede de abastecimento proviséria e acessoérios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as | vg
indicacgdes da fiscalizagao.
5.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
123 |5.31 Fornecimento e execugéo de sumidouro em betédo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo 0 movimento de terras; assentamento de | UN

tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de

pormenor).

124 |5.3.2 Fornecimento e aplicagéo de canais em betdo polimero classe A15 com dimensdes 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execugao da ligagdo em PVC@90PN4 dos | ml
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

125 (5.3.3 Passagens hidraulicas para continuidade de valetas sob serventias com tubo PVC de diametro igual a 0,20 m e revestimento superior com betdo, com 0.10m de [ ml
espessura.

126 (5.3.4 Execucéo de bocas na base de aterro para passagens hidraulicas em betdo, para diametro inferior ou igual a 0,60 m, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua | UN

implantacdo, nomeadamente, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remocao, reposicéo e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e
eventuais indemnizagées por deposito.

5.4 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais teréio de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagc&o em obra)

127 |5.4.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em F.F.D. articulada @60cm - classe D400 - c/Junta - com altura do aro 100 mm tipo Modelo Rexess \"ou equivalente\" | UN
com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; \"S.M.C.B.\" e logétipo da instituicdo incluindo; levantamento da mesma até a cota do pavimento, aplicacdo de tampa e
aro e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento. (ver desenho de pormenor)

128 (5.4.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

129 |5.4.3 Fornecimento execugédo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; [ UN
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

130 |5.4.4 Fornecimento e execucgéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN

1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

5.5 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
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131 |5.5.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 1610
complementares.
132 |5.5.2 Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnacao, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 880
133 |5.5.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizagdo, AC20 reg ligante (MBD), com 0,05m de espessura apos|m?2 880
compactacédo, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
134 (5.5.4 Fornecimento e aplicagéo de rega betuminosa de colagem com emulsao betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatorios. m2 880
135 [5.5.5 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surfligante (BB), com 0,05m de espessura apds compactagao, por | m2 880
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
136 |5.5.6 Fornecimento e aplicacéo de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplica¢éo de almofada em areédo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 730
de cotas das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
137 |5.5.7 Fornecimento e aplicacé@o de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de | ml 50
pormenor).
5.6 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagcdo em obra)
138 (5.6.1 Execucéo de ilha para colocagdo de 1 caixote do lixo com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e ecoponto para | m2 3,6
o local (ver desenho de pormenor).
139 |5.6.2 Construcdo de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. UN 1
5.7 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
140 (5.7.1 Linha branca tracejada com 0,12m de largura. | ml 230
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