Assinado de forma
digital por ANTONIO
JOAO FEIO VALERIO
Dados: 2020.11.24
10:19:01 2

VALERIO

alvito

coracdo do alentejo

CADERNO DE
ENCARGOS

Procedimento n.2 AD 28/2020

Ajuste direto
Aquisi¢cdo de Servigos
Aquisicdo de servigos para elaboracéo do projeto de

reconversdo da Escola Conde Ferreira, em Alvito




Subunidade Organica de Contabilidade e Tesouraria
Procedimento n.° AD 28/2020

PARTE |

(Clausulas Juridicas)

CAPITULO |

Disposicdes gerais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual, Ajuste Direto, que tem por objeto principal, a
aquisicdo de servigcos para elaboracdo do projeto de reconversdo da Escola Conde Ferreira,

em Alvito.

Clausula 2.2
Preco base
O preco base do procedimento é de 12.000,00€, sendo 0 montante maximo que 0 municipio se

dispde a pagar pela execugéo de todas as prestagSes que constituem o objeto do contrato.

Clausula 3.2
Contrato
1 — O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omiss@es tenham sido expressamente aceites pelo
oérgdo competente para a deciséo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
f) Os comprovativos da qualificagdo dos técnicos que integram a equipa projetista, nos

termos do disposto no n.° 1 do artigo 21.° da lei 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redacéao;
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g) O comprovativo da contratagdo do seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do

disposto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagao;

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 4.2
Prazo
1 - O contrato entra em vigor na data da sua assinatura.
2 - O contrato tem a duracéo de 60 (sessenta) dias, sem prejuizo das obrigagdes acessorias que
devam perdurar para além da cessagdo do mesmo.
2 - O adjudicatéario dos servigos obriga-se a cumprir com todas as presta¢g8es que compdem 0s
servicos objeto deste procedimento, mantendo-se até ao final as condi¢c8es de prego e servigos

oferecidos.

Capitulo Il

Obrigacgdes contratuais

Seccéo |

Obrigacgdes do adjudicatario dos servigcos

Clausula 5.2
Obrigagobes principais do adjudicatdrio

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagao aplicavel, neste Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebragcdo do contrato, decorrem para o adjudicatario dos
servicos as seguintes obrigacdes principais:

a) Aquisicdo de servigos para elaboragdo do projeto de reconversdo da Escola Conde

Ferreira, em Alvito.

b) Cumprir todas as condi¢des fixadas para a prestagdo dos servigos;

c) Prestar as informac8es que Ihe sejam solicitadas pela Camara Municipal de Alvito;
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d) Comunicar a Camara Municipal de Alvito, apds a respetiva verificagdo, qualquer
circunstancia que possa condicionar o regular desenvolvimento da aquisigdo dos servigos

contratada.

Clausula 6.2

Qualificagdes
O prestador de servigos afetard a elaboragéo dos projetos, objeto do presente caderno de
encargos, os técnicos designados na sua proposta, titulares das habilitacSes académicas,
profissionais e técnicas legalmente exigidas e aptas a elaboragdo dos projetos para que foram
designados, no respeito do disposto no artigo 10.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual

redacao.

Clausula 7.2
Objeto do dever de sigilo

1 - O adjudicatario devera guardar sigilo sobre toda a informacéo e documentacéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa & Camara Municipal de Alvito, de que possa ter conhecimento,
ao abrigo ou em relagéo a execugéo do contrato.

2 - Alinformacéo e a documentagédo cobertas pelo dever de sigilo ndo poderéo ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugdo do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario dos
servigcos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 8.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 anos a contar do cumprimento
ou cessacgao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢cdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecédo de segredos comerciais ou da credibilidade,

do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 9.2
Dever de protecédo de dados
O prestador de servigos sobre a informagédo a que tem acesso, no ambito da presente prestagdo
de servigos, deve obedecer a toda a legislagdo em vigor relativa a protecdo de dados,

designadamente Regulamento EU 2016/679.
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Clausula 10.2
Seguros

1 - Serdo da exclusiva responsabilidade do prestador de servigos todas as obrigac8es relativas ao
pessoal utilizado na prestagdo de servigos, assim como, o cumprimento de toda a legislagéo
aplicdvel, nomeadamente, aquela relativa a celebragdo de seguros de acidentes de trabalho e
seguro profissional adequado a atividade, ao cumprimento do horario de trabalho e a contratagao
de trabalhadores imigrantes, bem como a legislacdo relativa a celebragdo de seguros de
responsabilidade civil.

2 - O prestador de servicos devera acautelar a celebragcdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pelo estipulado no artigo 24.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho na sua atual redacéo, e demais legislagdo em vigor a data da celebracgéo
do contrato.

3 - A Camara Municipal de Alvito podera, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragdo dos contratos de seguro referidos nos nUmeros anteriores, devendo o

prestador de servigos fornecé-la no prazo de dez dias Uteis.

Clausula 11.2
Forma da prestacdo do servico
Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a
manter comunicagdo com a Camara Municipal de Alvito, através de um coordenador, cabendo-
Ihe a gest&do corrente do contrato celebrado, devendo alertar a Camara Municipal de Alvito de

guaisquer circunstancias anormais de execugdo contratual que venha a constatar.

Seccéaol ll

Obrigagdes do contraente publico

Clausula 12.2
Preco contratual

1- Pela elaboracdo do projeto, objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes acessorias constantes do presente Caderno de Encargos, a Camara Municipal deve
pagar ao adjudicatario o prego contratual da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor.

2- O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, [incluindo as

despesas de alojamento, alimentacéo e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisi¢éo,
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transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas].

Clausula 13.2
Condi¢ées de pagamento
1 - O pagamento sera efetuado apds a aprovagédo do projeto, pelo érgao competente.
2 - O pagamento serd efetuado até 60 dias apds a data de emisséo do respetivo documento de
despesa, e desde que todas as condigdes definidas no presente caderno de encargos estejam

integralmente cumpridas.

Capitulo IlI

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 142

Penalidades
1 - Pelo incumprimento de obrigagcSes emergentes do contrato, nomeadamente no prazo
indicado para a execugdo dos diversos servigos, por cada dia de atraso relativamente ao
acordado, o adjudicatério efetuard um desconto de 1% na fatura ou documento equivalente a
emitir, excluindo o IVA.
2 — Se o incumprimento for de outra natureza, a entidade adjudicante pode exigir do prestador de
servicos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcéo da gravidade do
incumprimento.
3 - Na determinagdo da gravidade do incumprimento ter-se-4 em conta, nomeadamente, a
duracéo da infragéo, a sua eventual reiteragéo, o grau de culpa do adjudicatario dos servigos e as

consequéncias do incumprimento.

Clausula 152

Forca maior
1 — Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a
nado realizacdo pontual das prestac8es contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela n&o pudesse conhecer ou prever a data da
celebragao do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 — Podem constituir forga maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes

governamentais ou administrativas injuntivas.
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3 — Nao constituem forgca maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario,
na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;
c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;
d) Manifestagtes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagBes do adjudicatario cuja causa,
propagacao ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

Clausula 162
Resolugcéo por parte do adjudicante

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, 0 incumprimento por parte
do adjudicatario dos servicos, de forma grave ou reiterada, das obrigacSes que lhe incumbem
permite a entidade adjudicante proceder a resolucdo do contrato, devendo para o efeitos
transmitir a sua decisao por escrito.

2 — A resolugéo do contrato produz efeitos a partir da data que se fixar na respetiva notificagao,
sendo que esta data ndo podera ser anterior a data da rececédo, pelo destinatario, da referida
notificagao.

3 - Aresolugédo do contrato nao prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por atos

ou faltas ocorridos durante a execug¢ao do contrato.

Clausula 172
Resolucdo por parte do adjudicatario
1- Sem prejuizo de outros fundamentos previstos na lei, o incumprimento por parte da Camara

Municipal de Alvito, de forma grave ou reiterada, das obrigagdes que |lhe incumbem permite ao
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adjudicatario proceder a resolucéo do contrato, devendo para o efeito transmitir a sua deciséo por
escrito.

2- Caso seja fundamentada, a resolugdo do contrato produz efeitos 30 dias apds a rececgéo da
respetiva notificagdo, salvo se o incumprimento se reporte a montantes em divida ja vencidos e

nesta caso a entidade adjudicante cumpra as obrigac8es em atraso, no prazo de 30 dias.

Capitulo IV

Caucao

Clausula 18.2
Caucao
N&o serd exigida a prestagdo de caugdo, ao abrigo do art. 88° n® 2 do Cdédigo dos Contratos

Publicos.

Capitulo V

Resolucao de litigios

Clausula 19.2
Resolugdo alternativa de litigios

1- Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, na sua fase de execucéo, fica
estipulado seja feito através de arbitragem, enquanto meio de resolugcéo alternativa de litigios,
segundo o disposto no artigo 476° do CCP, quer eventualmente de outros meios de resolucédo
alternativa de litigios, incluindo a negociagéo;

2- A resolugdo destes conflitos com recurso a arbitragem decorre nos termos da Arbitragem
Voluntaria, aprovada pela Lei n°® 63/2011, de 14 de dezembro;

3- A existir um conflito na fase de execucgédo do contrato, a resolugdo do mesmo ocorrera no Centro
de Arbitragem Institucionalizado CAP — APMEP — Centro de Arbitragem em Contratos Publicos da
Associacdo Portuguesa dos Mercados Publicos, com expressa renlncia de qualquer outro e a

solicitagdo da entidade adjudicante;

Capitulo VI

Disposic¢des finais

Clausula 20.2
Subcontratagéo e cessao da posi¢céo contratual
A subcontratacéo pelo prestador do servico e a cessdo da posi¢do contratual por qualquer das

partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos PUblicos.
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Clausula 21.2
Patentes, licencas e marcas registadas
1 - S&o da responsabilidade do prestador de servigcos quaisquer encargos decorrentes da
utilizagdo de marcas registadas, patentes registadas ou licencas
2 - Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugéo do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, o prestador de servigos
indemniza-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias

que haja de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 22.2
Comunicacgdes e notificagdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacgdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteragéo das informag8es de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 23.°
Modificagdes ao contrato
Sao permitidas apenas modificagdes objetivas do contrato nos termos do disposto no artigo 312.°

e 313.° do CCP.

Clausula 24.°
Trabalhos Complementares
A existéncia de trabalhos complementares advém de situagdes imprevistas ou imprevisiveis
competindo a Camara Municipal de Alvito ordenar o prestador do servigo para a sua execugéao,
aplicando-se para o efeito o disposto nos artigos 370.° a 375.° conjugado com o artigo 438.° do
CCP.

Clausula 25.2

Casos Omissos
Os casos omissos resultantes deste Caderno de Encargos serdo resolvidos, pela entidade
competente para autorizar a despesa, ou de acordo com o regulamentado na legislagdo

portuguesa.
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Clausula 26.2
Gestor do Contrato
1 - A Camara Municipal de Alvito designara um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar
permanentemente a execucgao deste, podendo ser-lhe delegados poderes para a adogdo das
medidas corretivas que se revelem adequadas, no caso de detetar desvios, defeitos, ou outras

anomalias na execucgao do contrato, exceto em matéria de modificacédo e cessacao do contrato.

2 - A indicagédo do gestor do contrato, em nome da Camara Municipal de Alvito deve constar do
clausulado do contrato, nos termos do disposto na alinea i), do n. © 1, do artigo 96. © do Cddigo dos

Contratos PuUblicos.

3 - O prestador de servigcos devera nomear um técnico que o represente em tudo o que concerne
ao contrato a executar, o qual servira de interlocutor entre a Camara Municipal de Alvito

representada pelo gestor do contrato e o prestador de servigos.

4 - Para efeitos do cumprimento do exercicio das fun¢8es do gestor do contrato o prestador de
servicos devera disponibilizar os contactos telefonicos e o endereco eletronico do representante

por si nomeado.

5 - O prestador de servigos estd sujeito a supervisdo da execug&do do contrato, a qual seréa

assegurada pelo gestor de contrato.

6 - Caso se verifiguem situag8es andmalas na execugdo do contrato e com base nos relatérios
emitidos pelo gestor de contrato, sera o prestador de servicos notificado para regularizagéo

imediata das mesmas sob pena de entrar no regime de incumprimento do contrato.

Clausula 27.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 28.2
Legislacéo aplicavel
Em tudo o que o presente Caderno de Encargos for omisso observar-se-4 o disposto no Cédigo

dos Contratos Publicos e demaiis legislagao aplicavel.
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“PROJETO DE RECONVERSAO DA ESCOLA CONDE FERREIRA EM ALVITO”

PROCESSO DE OBRAS PUBLICAS — OBRAS DE ALTERAGAO EM EDIFICIO, EM ALVITO

PROGRAMA PRELIMINAR

(art.2 2.2 e art.? 15.2 da Portaria n.2 701-H/2008)

1. OBIJETIVOS DA INTERVENGCAO

A operagdo de alteragdo incide sobre o edificio da antiga Escola Conde Ferreira, localizado no Largo da
Trindade n.214, em Alvito.

O espago em anadlise ja sofreu uma alteragdo interior relativamente ao projeto original, que permitiu a
melhoria das condi¢des das casas de banho.

A autarquia pretende que se recupere o edificio, uma vez que este se encontra num estado de degradacgdo
prejudicial para a sua correta manutengdo, permitindo assim a melhoria das condi¢des de utilizagdo do edificio,
fomentando novos usos e aumentando a sua dinamizagdo.

2. TIPO DE UTENTES E FUNGOES PREVISTAS A QUE O EDIFICIO SE DEVE ADEQUAR:

* PISO 0:

Atualmente o edificio é utilizado como loja e armazém da loja social de Alvito, fungdo que se pretende manter
mas que serd enquadrada apenas na primeira divisio que se sucede a entrada principal do edificio. E necessério
prever espagos bem rentabilizados para arrumacgdo e armazenagem na primeira divisdo, de modo a libertar o
espago que esta a ser actualmente ocupado como armazém na segunda divisao.

O edificio deve ser acessivel a pessoas com mobilidade condicionada, uma vez que a nova fungdo pretendida
para a restante ocupacao do piso 0 do edificio, serd como Universidade Sénior. As instalages sanitarias de apoio
encontram-se também neste piso e deverdo ser acessiveis.

* PISO 1:

Relativamente ao piso superior, pretende-se colocar 1d o arquivo da camara. Neste sentido, se necessario,
devera ser assegurado que em termos estruturais estd preparado para suportar o peso do mesmo. Deve-se
contemplar também a necessidade de criagdo de um acesso mais seguro e preparado para aceder ao arquivo, bem
como de assegurar que as condi¢gdes térmicas e de humidade permitem a boa conservagao dos documentos.

3. CARATERISTICAS GERAIS DO OBJECTO DA INTERVENGCAO

O edificio possui um espago exterior envolvente generoso, que se pretende integrar com as necessidades de
acesso ao edificio, conferindo-lhe um aspecto mais cuidado que o estado atual.

O edificio foi projectado e construido nas ultimas décadas de oitocentos, para ser uma Escola de Instrugdo
Pdblica Primdria Masculina, pertencendo a um conjunto de escolas divididas por todo o pais, mandadas construir
pelo Conde Ferreira.

(0] projecto-tipo1 da casa-escola Conde Ferreira foi concebido segundo a estrutura de uma escola primdria com
habitagdo para o professor, cujas instrugdes para sua replicagdo foram publicadas pelo Governo em 1866 (DL 23 jul.
1866, n.2 163)2, como forma de tornar viavel o legado do Conde de Ferreira, falecido em Margo desse mesmo ano.

' Consultar projeto-tipo nos anexos, paginas 10 e 11 deste documento.
?Ler anotacdes, na pagina 6 deste documento.
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4. DADOS SOBRE A LOCALIZAGAO DA INTERVENGAO

O edificio da antiga escola Conde Ferreira, esta situado no Centro Histdrico delimitado no Plano de
Urbanizacdo de Alvito, sendo abrangido pela ARU de Alvito (Area de Reabilitacdo Urbana, enquadrada no Decreto-
Lei n.2 165/2015).

O prédio esta inserido numa drea com a categoria de solo urbano, mais especificamente solo urbanizado, com
categoria de “Espagos Centrais — Centro histérico de Alvito”, que remete para o artigo 59.2 e 60.2, da secc¢do Il do
PDM de Alvito.

O lote estd entre dois edificios de habitagdo e nas suas traseiras esta encostado a um terreno.

5. CONDICIONAMENTOS

O edificio esta inserido na Zona de protecdo da Igreja Matriz de Alvito, classificada como Monumento
Nacional® (perimetro de 50 metros contados dos limites do monumento). Devera ser consulado o disposto no artigo
122 do PDM de Alvito.

Contacta com a EN 257, no limite este do prédio.

| L i
Planta de Ordenamento Planta de Outras Condicionantes

6. EXIGENCIAS DE COMPORTAMENTO, FUNCIONAMENTO, EXPLORAGAO E CONSERVACAO

O projeto, no que respeita ao desenho, deve ser orientado para solugbes simples, de baixo custo e
manuten¢do minima.

7. ELEMENTOS A DISPONIBILIZAR AO PROJETISTA

Serdo disponibilizados ao projetista os seguintes elementos:
—  Plantas de Localizagdo, Ordenamento e Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Alvito
(Escala 1:25 000)

8. CONDICOES DE AQUISICAO DOS SERVICOS

8.1. SERVICOS A CONTRATAR

A prestacdo de servigos a contratar consiste na elaboragdo das pecgas escritas e pegas desenhadas que
constituem o anteprojeto e o projeto de execugdo, abrangendo a area de intervengdo de acordo com o programa
definido, incluindo todos os elementos exigiveis para efeito da sua aprovagdo, nomeadamente os definidos na
Portaria n.2 701-H/2008 (Artigos 62, 72, 182 e 192) na sua redacgdo em vigor e em legislagdo especifica, que sejam
necessarios para a contratagdo da respetiva empreitada e o acompanhamento da obra, nomeadamente:

*MN2 - Igreja Matriz de Alvito, Decreto n.2 29604, DG, série |, n.2112, de 16/05/1939, freguesia de Alvito.
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* Diagndstico do existente com identificagdo das patologias
¢ Levantamento topografico e do edificio
e Elaboracgdo do Projeto das seguintes especialidades:
— Arquitetura
—  Estabilidade
—  Arranjos Exteriores
—  Seguranga Contra Incéndios
— InstalagOes Elétricas
— ITED
— AVAC
—  Rede de Aguas e Esgotos (se necessario)

O projeto devera ser entregue em versdo digital (editdveis e ndo editaveis, assinados digitalmente), com
suporte de CD, e em versdo impressa, com um minimo de 3 cdpias assinadas e datadas. Também serdo necessarios
entregar os documentos constantes na lista de elementos instrutdrios, para a correta instru¢do do processo junto
das entidades responsaveis pela aprovagdo do projeto, de acordo com a serviddo em causa.

8.2. PRAZOS PARA A ELABORAGAO DO PROJETO

O prazo maximo para a prestacdo dos servigos, sujeito as regras de contagem do CCP, é de 60 dias Uteis, dos
quais 30 dias para elaboragdo de anteprojeto e, apds aprovagdo deste, 30 dias para apresentagdo do projeto de
execucao.

8.3. MODO DE PAGAMENTO

O pagamento sera efectuado de acordo com a seguinte ponderagdo:
—  40% ap0s a aprovacgdo do anteprojecto;
—  60% apds a aprovagao do projeto de execugao;

9. QUALIFICAGOES DOS AUTORES DOS PROJETOS

Os autores dos projetos de especialidades, bem como o coordenador de projeto, devem comprovar as
qualificagBes profissionais, nos termos previstos na Lei n.2 31/2009, na redagdo em vigor e em legislacdo especifica.
Quando legalmente exigivel, os técnicos deverdo apresentar comprovativo da contratacdo de seguro de
responsabilidade civil.

10. ELEMENTOS A APRESENTAR

Além dos elementos necessérios de acordo com legislagdo especifica aplicavel, deverdo ser entregues pelos
projectistas, pelo menos os documentos solicitados na portaria 701H/2008, de 29 de Julho (Artigos 62, 72, 182 e
199), compatibilizados com a portaria 113/2015 no ambito do Anexo Il (Condigdes de apresentacdo dos elementos
instrutorios) e do Anexo Ill (Termos de Responsabilidade).

e  Resumidamente no Anteprojecto, deverdo ser apresentados os seguintes elementos gerais e especificos:
— Memoéria descritiva e justificativa;
— Mapas de quantidades de trabalhos;
— Estimativa de custo;
— Pegas desenhadas (incluindo planta de implantagdo inserida no levantamento topografico);
— Programa geral dos trabalhos;
— Estudos e dimensionamentos necessarios a implementacdo da correta solugdo a nivel estrutural, de
instalagbes e  equipamentos, de condicionamento acustico, condicionamento térmico e
localizagdo/caracterizagdo do mobiliario fixo, se aplicavel;
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— Preparagdo dos elementos necessarios para instrugdo do processo junto das entidades necessdrias, de
acordo com a serviddo abrangida pelo prédio;

— Termos de Responsabilidade do Coordenador/ Autor do Projeto e Declaragdo de inscricdo vélida do
técnico em associagdo profissional;

— Calendarizagdo.

e Resumidamente no Projeto de Execucdo, deverdo ser apresentados os seguintes elementos gerais e
especificos dos projetos de Arquitetura e Especialidades (estruturas, instalagbes e equipamentos,
condicionamento acustico e verificagdo do comportamento térmico, se aplicavel):

—  Memodria descritiva e justificativa;

—  Pecas desenhadas (Plantas, Cortes e Algados e Pormenores Construtivos, incluindo projeto de espacos
exteriores);

—  Planta de localizagdo (1:25000);

—  MedigGes e Mapas de Quantidade de trabalhos;

—  Orgamento baseado nas medigGes;

—  Condigdes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos;

— Termos de Responsabilidade do Coordenador/ Autor do Projeto e Declaracdo de inscricdo vélida do
técnico em associagdo profissional;

—  Plano de Seguranca e Salde;

—  Plano de Prevencao e Gestdo de RCD;

—  Calendarizagao.

11. TRABALHOS A INCLUIR NA PROPOSTA

A Proposta de Intervengdo deve contemplar, entre outros, os seguintes aspetos:

* Recuperagdo do Espaco Exterior:
—  Limpeza de toda a 4rea envolvente e recuperagdo dos espagos ajardinados
—  Colocagao de caldeiras e iluminagdo
—  Melhoraria dos acessos ao edificio prevendo a sua utilizagao por pessoas com mobilidade condicionada

* Recuperacdo e Adaptagao do Edificio:
— Adaptacdo do layout as necessidades e novos usos (Piso 0: loja social e universidade sénior, incluindo
instalagGes sanitarias; Piso 1: arquivo da camara)
—  Recuperagdo da cobertura e de elementos estruturais que necessitem
—  Recuperacgdo de pavimentos
—  Recuperacgdo de paredes interiores e exteriores
— Remocgdo da instalagdo elétrica e colocagdo de nova instalagdo
—  Climatizagdo do espago
—  Recuperacgdo de portas, janelas e caixilhos existentes, ou sua substituicdo sempre que necessario
—  Melhoria das condigdes de acesso ao primeiro piso
Adaptacdo do primeiro piso para arquivo
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12. ANOTACOES:

1_“No capitulo 4, da referida legislagdo sdo estabelecidas as caracteristicas que estes edificios devem observar
e das quais se destacam: a sua localizagdo em local aprazivel e de facil acesso, reservando alguma distancia dos
demais edificios, numa darea de terreno nunca inferior a 600-900 m2, murada ou separada do exterior por vala;
a area intra-muros contempla duas construgGes, a da escola e a da casa para o mestre-escola; a escola deve
conter uma ou mais salas de aula (consoante o nimero de alunos), com uma superficie de 50 a 115 m2 e um
pé-direito do 4 metros, a sua iluminagdo natural sera efetuada pela existéncia de janelas, situadas sempre do
lado esquerdo dos alunos; contigua a sala de aula ficard uma outra, mais pequena, destinada a apresentacgoes
publicas, recepgao e biblioteca escolar; é ainda comtemplada a existéncia de um ou dois vestibulos, consoante
a escola seja para um ou para os dois sexos. A orientagdo das escolas segundo este primeiro regulamento de
construgdes escolares, deveria ser a SO. (considerada a ideal para Portugal), o que poderia ser alterado de
acordo com as condicionantes de cada caso. A ventilagdo e o aquecimento sdo igualmente regulamentados,
assim como é exigida a existéncia de espacgo para a realizagdo de jogos ao ar livre. Exteriormente apresentam
uma feigdo revivalista, com fachadas percorridas por embasamento, cunhais apilastrados e remates em cornija
e beiral, rasgados regularmente por vaos, as janelas molduradas a cantaria formando brincos retangulares e
com caixilharia de guilhotina, e as portas com bandeira. Fachada principal de pano Unico, terminada em
platibanda plena de cantaria possuindo ao centro sineira rectangular coroado por frontdo triangular, e sendo
rasgada por portal de verga reta, moldurado, encimado por largo friso, ornado por almofada retangular, e
duplo friso vertical lateral encimado por cornija, entre duas janelas altas e estreitas, com verga superior ornada
de duplo friso vertical e cornija. Fachadas laterais semelhantes, de dois panos, um mais estreito, marcados por
pilastras, rasgados por cinco vaos, sendo um da lateral esquerda porta travessa de verga reta simples. Fachada
posterior terminada em empena reta, rasgada por porta central de verga reta e duas janelas laterais.”

Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11716
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13. IMAGENS DO ESTADO ATUAL DO EDIFIiCIO

Fonte: CMA, 2020
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14. IMAGENS ANTIGAS
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Fonte: CMA, 2017
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Fonte: CMAH_
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15. ANEXOS

Escola Conde Ferreira
Modelo de escola de instrugdo primaria | 1866

Normalizagdo sobre a construcio de edificios escolares

|ssxv

Fonte: GOMES, Emanuel Rego - A vila de Alenquer pelas vidas do seu rio. Escola Conde Ferreira . Lisboa: ISCTE-IUL,
2017. Dissertagdo de mestrado. [Consult. Outubro 2020] p. 418
Disponivel em www:<http://hdl.handle.net/10071/15441>.
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Esquemas Comparativos
entre as vanagdes do mesmo tipo

25ALAS
Plantas das Vanantes do Tipe Conde Ferremra

2 SAL

Programa das Variantes do Tlpc- Conde Ferreira

N :al2 de aula [ vestbulo area commm
servigos [ hab. professor

Fonte . CARVALHO, Carla Andreia Galvao de - A evolngio

da arquitectura porfugmesa: as escolas primirias desde f-

naks do seculo XIX aie 3 contemporanadade. [Em lha).
siada de Lisbea- Facul

Douioramento.

CAMARA MUNICIPAL

A Portaria de 20 de Julho de 1866 determinava que:

A escola deve_ria ser consu'l._lida 1soladamente num sitio s_audével,
central, de ficil acesso. desviado de estradas de muito movimento e
de estabelecimentos incomodos ou perigosos;

A escola devia ter uma sala de aula. uma sala contigua e um vestibu-
lo ou dois, caso fosse para o ensino dos dois sexos;

A dimensio da sala seria de 50 a 115 m2 e com pé direrto de 4m;

Devia-se construir de raiz mais do que uma sala de aula, caso se
soubesse que o nimero de alunos virla a requerer UM espaco superi-
or ao limite maximo;

Devia ter uma sala contigua destinada a biblioteca, recitacdes, re-
cepedes, com uma area nunca inferior a 1/3 da sala de aunla; nas
localidades em que se construisse uma escola para meninas, esta sala
serviria também para os lavoures, re(}uerendo um espago nunca infe-
rior a metade da sala de aula ou de 2/3 da mesma;

Devia-se fazer separagio dos sexos nas escolas mistas, com entradas
e vestibulos distmntos; na sala de aula devia haver desde a cadeira
do mestre(a) até i parede oposta um “repartimento movedico” de
madeira de 1,40 até 1.70 de altura. desconhecendo-se como ele. na
pratica. alg'uma vez foi levantado:

Devia ter sistema de vemilagﬁc: obnigatoriedade da existéncia de 2
tubos para a renovacio do ar: um injector para a entrada do ar novo a
desembocar no estrado do professor e outro ejector para a expulsio
do ar impuro;

Recomendava a instalagdo no interior da sala de um termémetro e
um anemoscopio para avaliar as variacdes ambientais;

Os samtinos deviam ficar afastados do edificio escolar e mteira-
mente separados nas escolas mistas, de forma a poder-se exercer
facilmente a vigilincia; nio eram expressas mstrugdes relativamente
aos lavatdrios ou abastecimento de agua;

Descrevia uma consideravel lista de objectos a fornecer a cada esco-
la, a implantacio do mobiliario na sala de aula e publicava a tabela
da altura e largura dos bancos e mesas’.

SIPA - Escola Primdria Conde de Ferreira/ Musen Hipalite Cabage. [Em linha]. [C
pooivel em W et AT MO O zci‘.p:’::e APP PagesloerSTRA
CAFVALHO, Carla Andreia Galvdo de - A evolugio da arquitectura portngmesa:
mais do séculs XTX até & conternporaneidade [Em linha]. Universidads
tectum e Artes 2012, [Co famco de 2017] Disporovel em W
dle/11067, —S.,"v:ca.c—-;

es-tala_.pnm:mas desde fi-
de Lishoa: Faruldade de Arqui-
Tt repositorio whesiada pthan-

Fonte: GOMES, Emanuel Rego - A vila de Alenquer pelas vidas do seu rio. Escola Conde Ferreira . Lisboa: ISCTE-IUL,
2017. Dissertagao de mestrado. [Consult. Outubro 2020] p. 419
Disponivel em www:<http://hdl.handle.net/10071/15441>.
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Subunidade Organica de Contabilidade e Tesouraria
Procedimento n.° AD 28/2020

Alvito, 23 de novembro de 2020

O Presidente,

/Dr. Anténio Jodo Valério/

Camara Municipal de Alvito - Largo do Relégio, 1, 7920-022 Alvito - TIf: 284 480 800 - Fax: 284 485 157
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