
Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/30/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

1 1.1 Mobilização, montagem, manutenção, exploração e desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e
infra-estruturas necessários ao apoio à execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. Inlcui todas as infraestruturas
provisórias necessárias, bem como os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra será instalado perto do local da obra,
incluindo todos os custos por ocupação dos terrenos necessários. Inclui a desmobilização e desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas
as vedações aplicadas e demais instalações e infra-estruturas provisórias, a eventual limpeza, demolições e reposições necessárias nas
condições iniciais, aquando da sua desmobilização, e eventual arranjo paisagistico da área ocupada pelo estaleiro.

vg 1 0 0,00

2 1.2 Elaboração e fornecimento do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra) de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue
para aprovação antes da consignação da obra). Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a
legislação em vigor, atendendo a: definição do projeto e das suas condições de envolvência (programação de obra, coordenação da
segurança em obra, entre outros); análise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio,
gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre
outros) e gestão e organização do estaleiro (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro,
plano de sinalização e circulação, entre outros). Inclui a elaboração do projeto de Segurança do Estaleiro, a Compilação Técnica no final
dos trabalhos, assim como todos os meios humanos e materiais necessários à implementação das medidas de segurança aprovadas.

vg 1 0 0,00

3 1.3 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição em obra, de acordo com a respetiva
legislação em vigor (Decreto-Lei 46/2008 artigo 11º), atendendo a: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de
residuos, acondicionamento e triagem, produção de residuos de construção e demolição, incluindo todos os meios materiais, humanos e
equipamentos necessários, na duração da empreitada.

vg 1 0 0,00

4 1.4 Elaboração do plano de sinalização temporária da obra, de acordo com a legislação em vigor, para aprovação pela Fiscalização,
incluindo a sua implementação e manutenção no decurso dos trabalhos, todos os meios humanos, materiais, equipamentos e trabalhos
necessários.

vg 1 0 0,00

5 1.5 Execução  de desvios  provisórios de  tráfego, incluindo todos os meios humanos, materiais, equipamentos e trabalhos necessários. vg 1 0 0,00

6 1.6 Implantação, piquetagem e apoio topográfico continuo à obra, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários. Todos
os trabalhos de topografia serão fornecidos à Fiscalização em formato digital aberto dwg.

vg 1 0 0,00

7 1.7 Execução da limpeza final da obra, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários. vg 1 0 0,00
8 1.8 Elaboração das telas finais dos trabalhos realizados (incluindo todas as especialidades), entregue aquando da recepção provisória da

obra em duas cópias em papel assinadas pelo Director de Obra e cópia em formato digital aberto dwg.
vg 1 0 0,00

9 1.9 Fornecimento e montagem de placard de obra, com as dimensões mínimas de 2,0x3,0 [m], de acordo com \"maquete\" a fornecer pelo
Dono de Obra, executada em material não deteriorável quando exposto ao meio ambiente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários.

UN 3 0 0,00
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 2 DEMOLIÇÕES
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

 2.1 Pavimentos
10 2.1.1 Demolição e remoção do revestimento superficial existente de passeios em pavê hexagonal na espessura existente, considerando

triagem e depósito em local apropriado devidamente acondicionado e limpo, para posterior aplicação em zonas de remate da proposta
com o existente. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos
locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m2 1309,83 0 0,00

11 2.1.2 Demolição e remoção do revestimento superficial existente de passeios em pavê mapa de Portugal na espessura existente, considerando
triagem e depósito em local apropriado devidamente acondicionado e limpo, para posterior aplicação em zonas de remate da proposta
com o existente. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos
locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m2 504,54 0 0,00

12 2.1.3 Demolição e remoção integral do revestimento superficial existente em betonilha na espessura existente, em rampas de acesso a
habitções, incluindo estrutura de funação, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, considerando eventual indemnização
por depósito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.

m2 5,19 0 0,00

13 2.1.4 Remoção de revestimento superficial das zonas não pavimentadas, em relva, considerando depósito e triagem em obra, incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim
como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m2 669,85 0 0,00

14 2.1.5 Remoção de revestimento superficial das zonas verdes, em relva, considerando depósito e triagem em obra, incluindo carga, transporte e
descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m2 594,63 0 0,00

15 2.1.6 Remoção de revestimento superficial do talude, composto por pedra natural e argamassa na espessura existente, considerando depósito
e triagem em obra, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m2 140,12 0 0,00

 2.2 Demolição de lancis existentes e respetivas funações, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, do tipo:
16 2.2.1 L8; m 108,81 0 0,00
17 2.2.2 L15; m 549,36 0 0,00
18 2.2.3 L20; m 3561,53 0 0,00
19 2.3 Demolição integral de muro de suporte de passeio existente, incluindo demolição de funações e todos os trabalhos e materiais

necessários à execução dos trabalhos seguintes. Considerando depósito e triagem em obra de acordo com a legislação em vigor,
incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m 10,41 0 0,00

20 2.4 Demolição de caldeira de árvore, moldada in situ, de acordo com as peças desenhadas do projeto, considerando depósito e triagem em
obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização
dos trabalhos.

m 48,89 0 0,00

21 2.5 Demolição de árvore existente, de espécie e dimensão variável, de acordo com as peças desenhadas do projeto, considerando remoção
de raizame, depósito e triagem em obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em
aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de
segurança necessárias à realização dos trabalhos.

UN 22 0 0,00

Praça da República - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 2 de 22



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/30/20

22 2.6 Remoção de lomba redutora de velocidade, incluindo fixações e todos os elementos que a compõem. Considerando depósito e triagem
em obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo
da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à
realização dos trabalhos.

UN 2 0 0,00

23 2.7 Desmontagem e remoção de guarda metálica existente, incluindo fixações e ferragens. Considerando depósito e triagem em obra de
acordo com a legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização
dos trabalhos.

UN 1 0 0,00

24 2.8 Desmontagem e remoção de vedação existente, incluindo fixações e ferragens. Considerando depósito e triagem em obra de acordo com
a legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade
Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos
trabalhos.

m 151,31 0 0,00

25 2.9 Desmontagem e remoção de suporte para bicicletas existente, incluindo fixações e ferragens. Considerando depósito e triagem em obra
de acordo com a legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização
dos trabalhos.

UN 1 0 0,00

26 2.10 Desmontagem e remoção de paragem de autocarro, incluindo demolição de qualquer base de fixação, considerando triagem e depósito
em local apropriado devidamente acondicionado e limpo, com manutenção. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local
apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança
necessárias à realização dos trabalhos.

UN 2 0 0,00

27 2.11 Desmontagem e remoção de esplanada, incluindo demolição de qualquer base de fixação, e remoção de qualquer elemento que a
componha, designadamente paneis em vidro, estrutura e pavimento. Considerando depósito e triagem em obra de acordo com a
legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m2 24,19 0 0,00

28 2.12 Remoção de dissuasores em betão, incluindo correntes e demais elementos que o componham. Considerando depósito e triagem em
obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização
dos trabalhos.

UN 3 0 0,00

29 2.13 Remoção de elemento em betão obsoleto, incluindo fixações e/ou funações. Considerando depósito e triagem em obra de acordo com a
legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

UN 1 0 0,00

30 2.14 Remoção de caixa em betão, com aproximadamente 30cm de altura, localizada no passeio pedonal, incluindo funações e quais
elementos que a componham. Considerando depósito e triagem em obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim
como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m2 3,42 0 0,00

31 2.15 Desmontagem e remoção de poste de iluminação pública, de qualquer tipo, incluindo demolição de qualquer base de fixação do
equipamento e todos os elementos que o compõem . Considerando depósito e triagem em obra de acordo com a legislação em vigor,
incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

UN 16 0 0,00
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32 2.16 Desmontagem e remoção integral de rede de rega, incluindo tubagens, caixas, aspersores e todos os elementos que o compõem .
Considerando depósito e triagem em obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em
aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de
segurança necessárias à realização dos trabalhos.

vg 1 0 0,00

33 2.17 Remoção de sinalização vertical existente, incluindo remoção de elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de
funação. Considerando depósito e triagem em obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos
produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação
das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

vg 1 0 0,00

34 2.18 Remoção de sinalização horizontal de City Tracking, em chapa metálica existente no pavimento e sua referenciação topográfica exacta,
incluindo remoção de fixações, cola e todos os elementos que a componham. Considerando depósito e triagem em obra de acordo com a
legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos, seu
acondicionamento para posterior reaplicação no exacto mesmo local.

UN 1 0 0,00

35 2.19 Desativação de sumidouro de águas pluviais, incluindo a remoção de caixa em qualquer material, transporte dos resíduos da construção
da demolição (RCD\'s) resultantes deste trabalho a vazadouro licenciado, considerando o tamponamento dos coletores de ligação dos
sumidouros através da colocação de bloco de betão na sua extremidade  e preenchimento de betão pobre ou equivalente conforme
pormenor existente nas peças desenhadas, todos materiais e trabalhos necessários.

UN 22 0 0,00

 2.20 Remoção integral do aro e tampa de caixas pertencentes a infra-estruturas localizadas na área de intervenção, considerando triagem e depósito em obra devidamente
acondicionado e limpo, para eventual posterior aplicação. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

36 2.20.1 Caixas de visita e caixas de ramais de ligação; UN 64 0 0,00
37 2.20.2 Sumidouros; UN 1 0 0,00
38 2.20.3 Válvulas de manobra e afins (água e gás); UN 18 0 0,00
39 2.21 Remoção de lancis depositados no terreno, incluindo remoção de paletes. Considerando depósito e triagem em obra de acordo com a

legislação em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

vg 1 0 0,00

40 2.22 Deseactivação de colectores de águas pluviais, de acordo com as peças desenhadas do projecto de drenagem de águas pluviais, com
possível remoção dos mesmos após abertura de caixa de pavimento,  incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em
aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante e todos os materiais e trabalhos necessários.

m 39 0 0,00

 3 TERRAPLENAGENS
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

 3.1 Trabalhos preparatórios
41 3.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em

vazadouro e eventual indemnização por depósito.
m2 4809,59 0 0,00

42 3.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 30 cm e sua colocação em vazadouro, incluindo escavação, carga,
transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.

m2 4666,69 0 0,00

 3.2 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
43 3.2.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) em terrenos de qualquer natureza, de solos a rejeitar e sanear por falta de

características para aplicação em aterros, na espessura média de 70 cm, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em
vazadouro licenciado, considerando eventual indemnização por depósito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.

m3 3266,683 0 0,00
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 3.2.2 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) em terrenos/materiais de qualquer natureza, em abertura de caixa para materialização das soluções de pavimentação
preconizadas no projeto, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, considerando eventual indemnização por depósito, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, nas soluções:

44 3.2.2.1 Definidas como ZONA 2 no projecto. m3 912,78 0 0,00
45 3.2.2.2 Definidas como ZONA 3 no projecto. m3 61,54 0 0,00
46 3.2.2.3 Definidas como ZONA 5 no projecto - abertura de caixa na espessura média de 30 cm para execução de aterro em frente ao Edf.

Vougalar.
m3 134,4975 0 0,00

47 3.2.2.4 Definidas como ZONA 6 no projecto. m3 67,6 0 0,00
 3.3 Escavação em empréstimo:
 3.3.1 Na formalização das plataformas da zona definida como ZONA 1, incluindo:

48 3.3.1.1 Fornecimento de  solos de primeira qualidade, incluindo escavação em empréstimo, carga, transporte e descarga. m3 1989,935 0 0,00
49 3.3.1.2 Espalhamento e compactação por meios mecânicos pesados, na formalização das plataformas da zona definida como ZONA 1

(proctor>95% e Ev2>60 MPa no funo de caixa).
m3 1989,935 0 0,00

50 3.3.1.3 Fornecimento e aplicação de pedra rachão britada de granulometria 90/180 de natureza granitica, na formalização da base do aterro,
pronta a receber o geotextil de coroamento, devidamente organizada, compactada e nivelada.

m3 1989,935 0 0,00

51 3.3.2 Na formalização das plataformas da zona definida como ZONA 2, incluindo fornecimento e aplicação de agregado britado de
granulometria extensa ABGE 0/40, de primeira qualidade, aplicado e compactado por meios mecânicos pesados em camadas não
superiores a 20 cm de espessura cada (proctor>95% e Ev2>60 MPa no funo de caixa).

m3 328,09 0 0,00

52 3.3.3 Na formalização das plataformas da zona definida como ZONA 3, incluindo fornecimento e aplicação de agregado britado de
granulometria extensa ABGE 0/40, de primeira qualidade, aplicado e compactado por meios mecânicos pesados em camadas não
superiores a 20 cm de espessura cada (proctor>95% e Ev2>60 MPa no funo de caixa).

m3 110,06 0 0,00

53 3.3.4 Na formalização das plataformas da zona definida como ZONA 5, incluindo fornecimento de  solos de primeira qualidade, escavação em
empréstimo, carga e transporte, espalhamento e compactação por meios mecânicos pesados, na formalização da plataforma da zona
definida em projecto (proctor>95% e Ev2>60 MPa no funo de caixa).

m3 126,21 0 0,00

 3.4 Trabalhos em condições particulares:
54 3.4.1 Fresagem do revestimento superficial existente de pavimentos em betão betuminoso na espessura média de 5 cm na faixa de rodagem

na ZONA 4, para materialização da solução de pavimentação preconizada no projeto, incluindo carga, transporte e descarga em
vazadouro licenciado, considerando eventual indemnização por depósito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.

m2 211,764 0 0,00

55 3.4.2 Realização de ensaios de carga em placa (norma AFNOR NF P94-117-1, ou equivalente), a realizar no funo de caixa em cada uma das
zonas definidas em projecto (ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3 e ZONA 5), para verificação do cumprimento dos parâmetros geotécnicos
definidos, em locais a seleccionar e definir pela Fiscalização, incluindo elaboração e fornecimento de relatório com os resultados obtidos
para cada ensaio.

UN 6 0 0,00

 4 REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

56 4.1 Execução de ligação à rede pública de abastecimento de água, com processo de união exclusivo por acessórios de roscar no mesmo
material, incluindo a abertura e fecho de valas, tê de ligação, válvulas de cunha elástica em ferro funido dúctil, haste, dado, tubo de
protecção em PVC, cabeça móvel e todos os acessórios, materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

vg 2 0 0,00

57 4.2 Execução de ligação à rede pública de abastecimento de água existente no local, incluindo abertura e fecho de vala, tê de derivação,
tomada em carga DN110 mm, válvula de cunha elástica em ferro funido dúctil, haste, dado, tubo de protecção em PVC, cabeça móvel e
todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários à sua execução e ao seu perfeito funcionamento.

vg 3 0 0,00
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58 4.3 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN10, fabricado de acordo com as normas EN 1452, com processo de união entre os
tubos por junta elástica autoblocante, com recurso a junta autoblocante em EPDM, incluindo a escavação mecânica ou manual  na
abertura de valas em terrenos de qualquer natureza,  considerando entivação, drenagem caso necessário, maciços de amarração em
betão C16/20, em todas as mudanças de direcção, mudanças de calibre das tubagens, acessórios e ramais de ligação, o fornecimento e
aplicação de areia na formação de almofada de assentamento e  no envolvimento integral das tubagens, aterro das valas com areia por
camadas de 0.20 m de espessura, fita sinalizadora de cor azul com a inscrição \"ÁGUAS\", conforme as peças desenhadas, ainda o
transporte de terras sobrantes a vazadouro licenciado, incluindo encargos inerentes ao transporte e eventual indemnização, todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários, no diâmetro DN110 mm.

m 401,5 0 0,00

59 4.4 Fornecimento e aplicação de tubagem em polietileno de alta densidade do tipo PE100 (MRS 10 MPa), fabricado de acordo com as
normas EN 12201, com processo de união exclusivo por acessórios electrossoldáveis, incluindo a escavação mecânica ou manual  na
abertura de valas em terrenos de qualquer natureza,  considerando entivação, drenagem caso necessário, maciços de amarração, em
todas as mudanças de direcção, mudanças de calibre das tubagens, acessórios e ramais de ligação, o fornecimento e aplicação de areia
na formação de almofada de assentamento e  no envolvimento integral das tubagens, aterro das valas com areia por camadas de 0.20 m
de espessura, fita sinalizadora de cor azul com a inscrição \"ÁGUAS\", conforme as peças desenhadas, ainda o transporte de terras
sobrantes a vazadouro licenciado, incluindo encargos inerentes ao transporte e eventual indemnização, todos os acessórios, materiais e
trabalhos necessários, no diâmetro DN50 mm, no abastecimento de água à rede de rega.

m 214,918 0 0,00

60 4.5 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de acordo com o indicado no pormenor da vala tipo, fabricado com agulhagem de
fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível com mais de 200g/m², resistência à tracção maior ou igual
a 8KN/m, resistência ao punçamento maior ou igual a 1,3KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0,30m em
todas as juntas existentes.

m2 2132,806
3

0 0,00

61 4.6 Fornecimento e aplicação de marco de incêndio, tipo derrubável, com 1 saída storz 75mm e 2 saídas storz 52mm, válvula de
seccionamento a montante, incluindo fornecimento e execução de Nó de Marco de Incêndio com tês de redução, válvula de cunha
elástica e colarinho com flange em aço, movimentos de terras, ligação à rede existente por tomada em carga, bem como todos os
trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução do trabalho, de acordo com o desenho de pormenor.

UN 6 0 0,00

62 4.7 Fornecimento e aplicação de marco de incêndio, tipo derrubável, com 1 saída storz 75mm e 2 saídas storz 52mm, para substituição dos
marcos de incêndio existentes no passeio junto do edifício VOUGALAR, incluindo todo o  movimentos de terras necessário, bem como
todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução do trabalho e ao seu perfeito funcionamento, de acordo com o desenho
de pormenor.

UN 2 0 0,00

63 4.8 Execução de ramais de ligação aos edifícios a construir futuramente nos terrenos não consolidados adjacentes à intervenção, incluindo
abertura e fecho de valas, fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), do tipo PE100, SDR 17,
de acordo com as normas EN 12201, da classe de pressão PN10, tampão electrossoldável, abraçadeira de carga com obturador integral
em ferro funido dúctil, acessórios de encaixe rápido, válvula de cunha elástica em ferro funido dúctil, haste, dado, tubo de protecção em
PVC, cabeça móvel, almofada de assentamento com 10 cm de espessura em areia, envolvimento da tubagem até à base da estrutura de
pavimento com areia, de acordo com desenho de pormenor, e todos os restantes materiais e trabalhos necessários, no diâmetro DN50
mm.

UN 11 0 0,00

64 4.9 Fornecimento e aplicação de tampões do tipo AVK ref.ª Série 624/10 com duas  buchas  metálicas, ou equivalente, em todos os terminus
de tubagem, em particular na zona verde da rotuna e na Rua 8 de Junho, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários.

UN 2 0 0,00

65 4.10 Realização de ensaios de pressão das condutas, de acordo com o determinado no caderno de encargos, especificação técnica  e norma
europeia EN 805, bem como a apresentação dos respectivos relatórios em CD/DVD, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários.

vg 1 0 0,00
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66 4.11 Lavagem e desinfeção das condutas de acordo com legislação aplicável e a especifiação técnica. m 616,418 0 0,00
67 4.12 Execução de todos os trabalhos necessários na reposição de elementos da rede pública de abastecimento de água afectados por este

projeto, em moldes a definir caso a caso com a Fiscalização, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.
vg 1 0 0,00

68 4.13 Trabalhos construção civil de apoio à realização desta rede (abertura e tapamento de roços ou valas, assentamento de caixas ou outros
dispositivos, etc ), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.

vg 1 0 0,00

 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

69 5.1 Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoção dos produtos escavados
por meios mecânicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicação de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivação e descida de nivel freático
se necessário, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até à base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicação de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e
perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior
corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, com uniões
materializadas de acordo com as instruções do fabricante garantindo total estanquidade e a não deterioração dos tubos nesses pontos e
todos os materiais e trabalhos necessários, em ramais de ligação dos futuros edifícios.

m 114,5 0 0,00

70 5.2 Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoção dos produtos escavados
por meios mecânicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicação de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivação e descida de nivel freático
se necessário, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até à base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicação de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e
perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior
corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, com uniões
materializadas de acordo com as instruções do fabricante garantindo total estanquidade e a não deterioração dos tubos nesses pontos e
todos os materiais e trabalhos necessários, em colectores.

m 280,12 0 0,00

71 5.3 Execução de câmaras de visita simples em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, com diâmetro igual a 1.0 e altura inferior a
2.5 m, incluindo funo monolitico em betão armado com meias canas, com ligação directa à tubagem, escadas em perfis pultrudidos
(poliéster reforçado com fibra de vidro), revestimento epoxi de protecção interior do tipo \"Sikagard 63N PT\" ou equivalente aplicado em
duas camadas sobre argamassa de epoxi do tipo \"Sikagard  -720 EpoCem\" ou equivalente, e do tipo \"Inertol F\" ou equivalente pelo
exterior, movimento de terras, transporte e depósito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro,
aterro e compactação na zona envolvente, todos os materiais e trabalhos necessários, tudo de acordo com o desenho tipo das câmaras
de visita.

UN 13 0 0,00

72 5.4 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro funido ductil, com
diâmetro 600 mm, da classe de resistência D400, com a inscrição \"Águas Residuais\", a indicação da classe de resistência, referência à
Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a identificação \"Águas da Região de Aveiro\", incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessários.

UN 13 0 0,00
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73 5.5 Fornecimento e aplicação de caixas de ramais domiciliários, com profunidade média de 1,20, incluindo escavação, aterro em camada de
base de granulometria extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400 mm com três entradas e uma
saída e extensão em tubagem Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, SN8, diâmetro 400 mm, de acordo com o desenho de
pormenor tipo anexo, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução e ao seu perfeito funcionamento.

UN 11 0 0,00

74 5.6 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de acordo com o indicado no pormenor da vala tipo, fabricado com agulhagem de
fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível com mais de 200g/m², resistência à tracção maior ou igual
a 8KN/m, resistência ao punçamento maior ou igual a 1,3KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0,30m em
todas as juntas existentes.

m2 1420,632 0 0,00

75 5.7 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas em ferro funido ductil quadradas, anti-roubo e respectivos aros em ferro funido ductil,
de abertura útil 400x400 mm, da classe C250, com a inscrição \"Águas Residuais\", a indicação da classe de resistência, referência à
Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a identificação \"Águas da Região de Aveiro\", incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessários.

UN 11 0 0,00

76 5.8 Execução de inserções na rede pública de drenagem de águas residuais domésticas existente no local, nas caixas  de visita existentes e
na intercepção do colector existente na rua de José Luciano de Castro, nos locais assinalados nas peças desenhadas, considerando
eventual execução de caixa nova e/ou rectificação de funos de caixa e  incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua
execução e ao seu perfeito funcionamento.

UN 2 0 0,00

77 5.9 Execução de todos os trabalhos necessários na reposição de orgãos drenagens de águas residuais domésticas prediais ou públicas
afectados por este projeto, em moldes a definir caso a caso com a Fiscalização, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessários.

vg 1 0 0,00

78 5.10 Trabalhos de limpeza e desobstrução de toda a infra-estrutura localizada na zona de intervenção, incluindo todos os equipamentos,
materiais e trabalhos necessários.

vg 1 0 0,00

79 5.11 Realização de ensaios de estanqueidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado no caderno de encargos e legislação aplicável,
incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

vg 1 0 0,00

80 5.12 Trabalhos de construção civil de apoio à execução dos trabalhos mencionados neste capítulo. vg 1 0 0,00
81 5.13 Inspecção vídeo ao interior das redes de drenagem de águas residuais domésticas e apresentação final em CD com relatório, incluindo

limpeza prévia.
vg 1 0 0,00

 6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

82 6.1 Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoção dos produtos escavados
por meios mecânicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicação de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivação e descida de nivel freático
se necessário, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até à base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicação de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8  com diâmetro 200 mm, de acordo com a EN 13476,
com uniões materializadas de acordo com as instruções do fabricante garantindo total estanquidade e a não deterioração dos tubos
nesses pontos e todos os materiais e trabalhos necessários, em ramais de ligação dos futuros edifícios.

m 97 0 0,00
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83 6.2 Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoção dos produtos escavados
por meios mecânicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicação de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivação e descida de nivel freático
se necessário, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até à base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicação de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8  com diâmetro 200 mm, de acordo com a EN 13476,
com uniões materializadas de acordo com as instruções do fabricante garantindo total estanquidade e a não deterioração dos tubos
nesses pontos e todos os materiais e trabalhos necessários, em ramais de ligação de sumidouros.

m 292,5 0 0,00

84 6.3 Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoção dos produtos escavados
por meios mecânicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicação de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivação e descida de nivel freático
se necessário, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até à base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicação de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8  com diâmetro 200 mm, de acordo com a EN 13476,
com uniões materializadas de acordo com as instruções do fabricante garantindo total estanquidade e a não deterioração dos tubos
nesses pontos e todos os materiais e trabalhos necessários, em ramais de ligação de canaletes.

m 25 0 0,00

85 6.4 Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoção dos produtos escavados
por meios mecânicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicação de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivação e descida de nivel freático
se necessário, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até à base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicação de tubagem em PVC-U  com diâmetro 140 mm, de acordo com a EN 1329, com uniões
materializadas de acordo com as instruções do fabricante garantindo total estanquidade e a não deterioração dos tubos nesses pontos e
todos os materiais e trabalhos necessários, no ramal de ligação do canalete do portão de garagem existente.

m 6 0 0,00

 6.5 Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoção dos produtos escavados por meios mecânicos ou manuais e
transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento de 15%, incluindo o fornecimento e aplicação de areia limpa no envolvimento
integral das tubagens, entivação e descida de nivel freático se necessário, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas, execução de
proteção mecânica de tubagens em betão simples C12/15 no envolvimento de tubagem, de acordo com o pormenor desenhado do projeto, fita sinalizadora de cor azul com a
inscrição \"pluviais\", o fornecimento e aplicação de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8, de acordo com a EN 13476, com uniões materializadas de acordo com as instruções
do fabricante garantindo total estanquidade e a não deterioração dos tubos nesses pontos e todos os materiais e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:

86 6.5.1 DN200 mm m 47,5 0 0,00
87 6.5.2 DN250 mm m 107 0 0,00
88 6.5.3 DN315 mm m 96 0 0,00
89 6.5.4 DN400 mm m 12,5 0 0,00
90 6.5.5 DN500 mm m 70,5 0 0,00
91 6.5.6 DN800 mm m 29 0 0,00
92 6.6 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de acordo com o indicado no pormenor da vala tipo, fabricado com agulhagem de

fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível com mais de 200g/m², resistência à tracção maior ou igual
a 8KN/m, resistência ao punçamento maior ou igual a 1,3KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0,30m em
todas as juntas existentes.

m2 1783,5 0 0,00
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93 6.7 Execução de caixas de visita formadas por anéis de betão pré-fabricados com diâmetro inscrito igual a 1.0 m e altura inferior a 2.50 m,
cabeça cónica excêntrica, toda a movimentação de terras necessária, considerando funação em betão armado, de acordo com o
desenho de pormenor, ligações, acessórios, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários, nos locais indicados nas peças
desenhadas.

UN 17 0 0,00

94 6.8 Fornecimento e aplicação de tampas e aros em ferro funido, do tipo ULTRA da Fucoli ou equivalente, da classe de resistência D400, com
a inscrição \"PLUVIAIS\", a indicação da classe de resistência, referência à Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a
identificação \"MUNICÍPIO DE AVEIRO\", incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

UN 17 0 0,00

95 6.9 Execução de sumidouros com câmara de retenção de areias, em solução pré-fabricada ou executada in situ em betão armado (betão
C20/25 e aço A400NR), incluindo aros e grelhas metálicas em ferro funido da classe D400 com sistema anti-furto, todo o movimento de
terras na profunidade média de 1.50m, ligações, acessórios, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

UN 42 0 0,00

96 6.10 Fornecimento e aplicação de canalete em betão polímero do tipo MULTIV+200, referência R200G10RT, da ULMA ou equivalente, com
grelha ranhurada em aço galvanizado da classe D400 com a referência GRL200R0DH200E18, ou equivalente, assente sobre base
contínua em betão pobre, incluindo caixa sumidoura na extremidade com saída lateral de diâmetro DN200 mm da ULMA com a
referência AR200G ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materias e trabalhos necessários à sua execução e pronto a funcionar,
no estacionamento a executar junto ao edifício VOUGALAR.

m 35 0 0,00

97 6.11 Fornecimento e aplicação de canalete em betão polímero do tipo MULTIV+200  R200G10RT, da ULMA ou equivalente, com grelha
ranhurada em aço galvanizado da classe D400 com a referência GRL200R0DH200E18, assente sobre base contínua em betão pobre,
incluindo caixa sumidoura na extremidade com saída lateral de diâmetro DN200 mm da ULMA  com a referência AR200G ou equivalente,
incluindo todos os acessórios, materias e trabalhos necessários à sua execução e pronto a funcionar, no estacionamento no quadrante
noroeste da rotuna.

m 45 0 0,00

98 6.12 Fornecimento e aplicação de canalete em betão polímero do tipo SELF250, da ULMA ou equivalente, com grelha nervurada em ferro
funido da classe C250, assente sobre base contínua em betão pobre, incluindo todos os acessórios, materias e trabalhos necessários à
sua execução e pronto a funcionar, junto do portão de garagem existente.

m 11,5 0 0,00

99 6.13 Execução de Câmara do Ramal de Ligação para futuras construções, à margem do novo arruamento e rotuna, estanque, de secção
quadrada, com dimensão em planta de 0.60x0.60 [m], em alvenaria rebocada e cerzitada ou em betão pré-fabricado, incluindo funação
em betão armado sobre base em tout-venant, tampo e aro em ferro funido dúctil da classe de resistência C250 com vedação hidráulica,
com a inscrição \"PLUVIAIS\", a indicação da classe de resistência, referência à Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a
identificação \"MUNICÍPIO DE AVEIRO\", ligações, todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução e pronta a funcionar.

UN 11 0 0,00

100 6.14 Execução de inserções na rede pública de drenagem de águas residuais pluviais existente no local, nas caixas  de visita existentes, nos
locais assinalados nas peças desenhadas, considerando eventual execução de caixa nova e/ou rectificação de funos de caixa e 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução e ao seu perfeito funcionamento.

UN 17 0 0,00

101 6.15 Fornecimento e execução de sistema de drenagem do tardoz dos muros de suporte da rampa de acesso ao parque de estacionamento a
executar junto ao edifício vOUGALAR e floreiras, considerando caixa de drenagem em brita 25/30 mm, Geodreno f110, Geotêxtil em
polipropileno com 150 g/m2 , membrana de betume polímero e lâmina granular em polietileno de alta densidade, de acordo com o
indicado nos pormenores de projecto, incluindo a ligação à caixa existente com diâmetro f140 mm e todos os acessórios, materiais e
trabalhos necessários à sua execução e ao seu perfeito funcionamento.

m 80 0 0,00

102 6.16 Execução de todos os trabalhos necessários na reposição de orgãos drenagens de águas pluviais prediais ou públicas para a via pública
afectadas por este projeto, em moldes a definir caso a caso com a Fiscalização, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessários.

vg 1 0 0,00

103 6.17 Trabalhos de limpeza e desobstrução de toda a infra-estrutura localizada na zona de intervenção, incluindo a prévia inspecção vídeo e
apresentação final em CD com relatório e todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários.

vg 1 0 0,00
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104 6.18 Realização de ensaios de estanqueidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado no caderno de encargos e legislação aplicável,
incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

vg 1 0 0,00

105 6.19 Trabalhos de construção civil de apoio à execução dos trabalhos mencionados neste capítulo. vg 1 0 0,00
 7 PAVIMENTAÇÃO

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
106 7.1 Elaboração de Plano de Controlo de Qualidade de Compactação de Solos, para todas as camadas granulares a executar na obra,

incluindo a sua implementação através da realização dos ensaios aprovados pela Fiscalização, os quais deverão comprovar os
parâmetros geotécnicos indicados no projeto para os pavimentos da obra, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários.

vg 1 0 0,00

 7.2 Camadas de Base, Sub-base e Feltro Geotextil
107 7.2.1 Fornecimento e aplicação de camadas granulares com caraterísticas de sub-base e base, em agregado britado de granulometria extensa

de 1º qualidade em ambas com a espessura de 15 cm, cada, após compactação, considerando maior espessura da cama de sub-bade
na zona da passadeira sobreelevada, incluindo preparação da plataforma de base através de eventual escavação ou aterro da mesma, 
todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários. A aplicar de acordo com os pormenores de pavimentos.

m2 6618,853
5

0 0,00

108 7.2.2 Fornecimento e aplicação de camada granular com características de base, em agregado britado de granulometria extensa de 1º
qualidade, em zonas sem circulação automóvel, com a espessura de 20 cm após compactação,  incluindo preparação da plataforma de
base atraves de eventual escavação ou aterro da mesma,  todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.  A aplicar de
acordo com os pormenores de pavimentos.

m2 2833,813
5

0 0,00

109 7.2.3 Fornecimento e aplicação de feltro geotêxtil de 200g/m2 na separação entre o terreno natural e a camada de base (agregado britado de
granulometria extensa) em zonas sem circulação automóvel, incluindo sobreposições, todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessários.

m2 3238,644 0 0,00

110 7.2.4 Fornecimento e aplicação de feltro geotêxtil de 300g/m2 e resistência minima à tracção de 15KN/m, na separação entre o terreno natural
e a camada de base (agregado britado de granulometria extensa)  em zona de faixa de rodagem e estacionamentos, incluindo
sobreposições, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

m2 6618,853
5

0 0,00

 7.3 Pavimentação de Faixa de Rodagem e Estacionamento
 7.3.1 Fornecimento e aplicação de camadas de misturas betuminosas a quente:

111 7.3.1.1 Com características de regularização na faixa de rodagem e estacionamentos em Mistura Betuminosa Densa AC20 reg ligante (MBD),
com 8 cm de espessura média após compactação, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

m2 5262,778
5

0 0,00

112 7.3.1.2 Com características de desgaste na faixa de rodagem e estacionamentos em Betão Betuminoso AC 14 surf ligante (BB), com 5 cm de
espessura média após compactação, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

m2 5485,515 0 0,00

 7.3.2 Fornecimento e execução de regas betuminosas:
113 7.3.2.1 Rega de impregnação betuminosa à taxa de 1.10 kg/m2. m2 5262,778

5
0 0,00

114 7.3.2.2 Rega de colagem à taxa de 1.20 kg/m2. m2 5485,515 0 0,00
115 7.3.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em  cubo de granito cinzento, regular, com 10cm de 1ª escolha, incluindo almofada de cimento e

areia ao traço seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactação manual ou mecânica, tratamento de juntas e todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessários para a sua correta aplicação. A aplicar em faixas de rodagem de acordo com as peças
desenhadas do projeto e as especificações técnicas do fabricante.

m2 805,2135 0 0,00

116 7.3.4 Fornecimento e aplicação de pavimento em  micro cubo de granito cinzento, regular, com 5cm de 1ª escolha, incluindo almofada de
cimento e areia ao traço seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactação manual ou mecânica, tratamento de juntas e todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessários para a sua correta aplicação. A aplicar em zona de estacionamento de acordo com as
peças desenhadas do projeto e as especificações técnicas do fabricante.

m2 550,8615 0 0,00
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117 7.3.5 Fornecimento e aplicação de lajetas de betão, com 3cm, incluindo almofada de cimento e areia ao traço seco 1:5 com 5 cm de espessura
média, compactação manual ou mecânica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários para a sua
correta aplicação. A aplicar no revestimento revestimento das rampas de acordo com as peças desenhadas do projeto e as
especificações técnicas do fabricante.

m2 56,1855 0 0,00

 7.4 Pavimentação de Ciclovias
118 7.4.1 Fornecimento e aplicação de revestimento superficial do tipo Super Slurry, da marca Neoasfalto, ou equivalente, composto por

argamassa à base de resina de polimeros acrilicos em emulsão aquosa reforçada com resina de poliuretano 100% alifático, com cargas
minerais e pigmentos de elevada resistencia à luz. Considerando  tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessários para a sua correta aplicação. A aplicar em ciclovias de acordo com as peças desenhadas do projeto e as especificações
técnicas do fabricante.

m2 209,3595 0 0,00

119 7.4.2 Fornecimento e aplicação de base em betão armado, com 10cm, esquartelado, com malhasol (AQ50), com acabamento afagado.
Considerando  tratamento de juntas entre os materiais e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários para a sua correta
aplicação. A aplicar em ciclovias ao nivél dos passeios pedonais de acordo com as peças desenhadas do projeto e as especificações
técnicas do fabricante.

m2 194,8695 0 0,00

 7.5 Pavimentação de Passeios Pedonais
120 7.5.1 Fornecimento e aplicação de pavê retangular [200x100x55], à cor Cinza, da marca ACL, ou equivalente, aplicado seguno o esquema de

assentamento tipo 3 da marca, sempre paralelo à peça do lancil que formaliza o passeio. Incluindo almofada de cimento e areia ao traço
seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactação manual ou mecânica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e
trabalhos necessários para a sua perfeita aplicação. A aplicar em passeios pedonais novos de acordo com as peças desenhadas do
projeto e as especificações técnicas do fabricante.

m2 2378,019 0 0,00

121 7.5.2 Aplicação de pavê hexagonal, anteriormente removido,limpo e guardado em local,incluindo almofada de cimento e areia ao traço seco 1:5
com 5 cm de espessura média, compactação manual ou mecânica, tratamento de juntas, eventuais remates com o existente e todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessários para a sua perfeita aplicação. A aplicar em passeios pedonais existentes localizados na
no limite da àrea de intervenção, de acordo com as peças desenhadas do projeto e as especificações técnicas do fabricante.

m2 24,3705 0 0,00

 7.5.3 Fornecimento e aplicação de lajetas de granito, com 2cm de espessura, de cor cinzento, aplicado seguno o esquema de assentamento definido nos pormenores de pavimentação,
incluindo almofada de cimento e areia ao traço seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactação manual ou mecânica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos
e trabalhos necessários para a sua perfeita aplicação. A aplicar em passeios pedonais de acordo com as peças desenhadas do projeto e as especificações técnicas do fabricante.

 7.5.3.1 Esquema de Assentamento Tipo 1
122 7.5.3.1.1 60x60cm m2 55,9508 0 0,00
123 7.5.3.1.2 60x20cm m2 12,4335 0 0,00
124 7.5.3.1.3 60x30cm m2 18,6503 0 0,00

 7.5.3.2 Esquema de assentamento Tipo 2 - Bujardado
125 7.5.3.2.1 60x40cm m2 30,7766 0 0,00
126 7.5.3.2.2 40x40xm m2 14,922 0 0,00
127 7.5.3.2.3 40x20cm m2 6,5284 0 0,00
128 7.5.3.3 Esquema de assentamento em escadas, de acordo com o pormenor construtivo das peças desenhadas, com granito bujardado. m2 14,6055 0 0,00
129 7.5.4 Fornecimento e aplicação de piso tátil de alerta, em lejeta de betão [400x400x30], na cor 001, da série Pavings, marca AMOP, ou

equivalente, aplicado seguno o esquema de assentamento definido nos pormenores de pavimentação, considerando a execução de
rampas quando aplicável. Incluindo almofada de cimento e areia ao traço seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactação manual
ou mecânica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários para a sua perfeita aplicação. A aplicar
em zonas de passeio junto às passadeiras de acordo com as peças desenhadas do projeto e as especificações técnicas do fabricante.

m2 77,65 0 0,00
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130 7.5.5 Fornecimento e aplicação de piso tátil direcional, em lejeta de betão [400x400x30], na cor 001, da série Pavings, marca AMOP, ou
equivalente, aplicado seguno o esquema de assentamento definido nos pormenores de pavimentação, considerando a execução de
rampas quando aplicável. Incluindo almofada de cimento e areia ao traço seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactação manual
ou mecânica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários para a sua perfeita aplicação. A aplicar
em zonas de passeio junto às passadeiras de acordo com as peças desenhadas do projeto e as especificações técnicas do fabricante.

m2 12,22 0 0,00

 7.5.6 Fornecimento e aplicação de lancil reto com aresta viva, pré fabricado em betão, da marca ACL, ou equivalente, incluindo rebaixamento quando necessário, todo o movimento de
terras, funação em betão magro, enchimentos de juntas em argamassa de cimento, remates e transições, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua perfeita
aplicação. A aplicar de acordo com o projeto e as especificações técnicas do fabricante.

131 7.5.6.1 L8  na posição vertical ; m 958,26 0 0,00
132 7.5.6.2 L15 na posição vertical; m 1036,99 0 0,00
133 7.5.7 Fornecimento e aplicação de lancil rampa, com 1000x250x350x200mm, pré fabricado em betão, da marca Presdouro, ou equivalente,

incluindo todo o movimento de terras, funação em betão magro, enchimentos de juntas em argamassa de cimento, remates e transições,
todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua perfeita aplicação. A aplicar de acordo com o projeto e as especificações
técnicas do fabricante.

m 206,47 0 0,00

134 7.5.8 Fornecimento e aplicação de barra em aço, com 5mm de espessura e 150mm de altura, cravada na camada de base, incluindo todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua perfeita aplicação. A aplicar na transição de materiais de acordo com o projeto e
as especificações técnicas do fabricante.

kg 120,0467 0 0,00

135 7.5.9 Fornecimento e aplicação de lancil rampa, com 1000x250x400x20mm, pré fabricado em betão, da marca ACL, ou equivalente, incluindo
todo o movimento de terras, funação em betão magro, enchimentos de juntas em argamassa de cimento, remates e transições, todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua perfeita aplicação. A aplicar de acordo com o projeto e as especificações técnicas
do fabricante.

m 3,57 0 0,00

 8 OBRAS ACESSÓRIAS
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

 8.1 Mobiliário Urbano
136 8.1.1 Fornecimento e aplicação de suporte para biclietas do tipo Sheffield, da marca Bicway, ou equivalente, considerando acabamanto à cor

RAL 7046, perfil tubular em aço galvanizado com diâmentro de 50mm e 3mm de espessura, barra de segurança para invisuais com perfil
em aço galvanizado com 50x10mm e com 3mm de espessura. Incluindo funação em betão armado com aproximadamente
200x300x300mm, ancoragens à base, e todos os trabalhos, acessórios, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita aplicação,
pronto a ser usado. A aplicar de acordo com as peças desenhadas e as especificações técnicas do fabricante.

UN 12 0 0,00

137 8.1.2 Fornecimento e aplicação de papeleira do tipo Ufo, da marca Larus, ou equivalente, considerando estrutura exterior em chapa de aço
galvanizado com acabamanto à cor RAL 7046, estrutura interior do cesto em chapa de aço galvanizado com acabamanto à cor RAL
7040. Incluindo funação em betão armado, ancoragens à base, ferragens, e todos os trabalhos, acessórios, equipamentos e materiais
necessários à sua perfeita aplicação, pronta a ser usada. A aplicar de acordo com as peças desenhadas e as especificações técnicas do
fabricante.

UN 21 0 0,00

138 8.1.3 Fornecimento e aplicação de contentor para dejetos caninos do tipo Ufo, da marca Larus, ou equivalente, considerando estrutura exterior
em chapa de aço galvanizado com acabamanto à cor RAL 7046, estrutura interior do cesto e suporte para rolo de sacos em chapa de aço
galvanizado com acabamanto à cor RAL 7040. Incluindo funação em betão armado, ancoragens à base, ferragens, e todos os trabalhos,
acessórios, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita aplicação, pronto a ser usado. A aplicar de acordo com as peças
desenhadas e as especificações técnicas do fabricante.

UN 12 0 0,00

 8.2 Rampa, Muros e Escadas
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139 8.2.1 Escavação em terrenos de qualquer natureza na abertura de caboucos de funação para implantação da rampa,  Muros de Suporte,
Escadas e Lajes Maciças, incluindo entivações, escoramentos, drenagem e bombagem se necessários, reposições ou restabelecimentos
de infraestruturas subterrâneas eventuais, todos os trabalhos acessórios e complementares, materiais e equipamentos necessários, em:

m3 131,8452 0 0,00

140 8.2.2 Fornecimento e aplicação de solos selecionados de primeira qualidade, escavação em empréstimo, carga e transporte, espalhamento e
compactação por meios mecânicos pesados, na formalização dos volumes da escavação considerados(proctor>95% e Ev2>60 Mpa no
funo de caixa).

m3 108,639 0 0,00

141 8.2.3 Fornecimento e aplicação de duas camadas cruzadas de filme de polietileno com uma espessura de 150 microns, incluindo as devidas
sobreposições e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. A aplicar na execução do piso de betão térreo novo,
de acordo com as peças desenhadas do projeto e as especificações técnicas do fabricante.

m2 41,68 0 0,00

142 8.2.4 Fornecimento e aplicação de uma camada de geotextil com 200gr/m², na definição das floreiras, incluindo as devidas sobreposições e
todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. A aplicar entre a cammada do aterro com solos selecionados e
camada de terra vegetal na floreira, de acordo com as peças desenhadas do projeto e as especificações técnicas do fabricante.

m2 7,28 0 0,00

143 8.2.5 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com 40cm de espessura nas zonas a ajardinar no interior do Muro M3. m3 2,912 0 0,00
144 8.2.6 Fornecimento a aplicação de betão de limpeza da classe C12/15.X0, com 10 cm de espessura aplicado sob as sapatas do muro da

rampa, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários em:
m2 86,04 0 0,00

145 8.2.7 Fornecimento e aplicação de betão armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR) , aditivado com Sikacrete HD da marca Sika, ou
equivalente, incluindo cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários em todas as sapatas que
constituem a rampa, com  uma espessura 0,40m, incluindo aplicação de Emulsão betuminosa aplicada como primário de
impermeabilização nas faces das Sapatas em contacto com o solo.

m3 33,7932 0 0,00

146 8.2.8 Fornecimento e aplicação de betão armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR), com acabamento à vista (arquitetónico) nas
faces expostas dos muros, incluindo cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários, em muros de
suporte.

m3 24,7672 0 0,00

147 8.2.9 Fornecimento e aplicação de betão armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR), incluindo cofragem e descofragem, todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessários, em escadas.

m3 2,436 0 0,00

148 8.2.10 Execução de Laje de pavimento em betão (C25/30.D22.S4), com incorporação de armadura em aço nervurado da classe A500NR  na
face inferior e superior nas duas direções, incluindo , cofragens, espalhamento e nivelamento, com uma espessura de 15cm, 
considerando todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, de acordo co as peças desenhadas do Projeto de
Execução.

m2 34,85 0 0,00

 8.2.11 Fornecimento e aplicação de guarda-corpos, considerando uma altura máxima de  0,95m, estrutura em barra de aço galvanizado com secção de 50x10(mm) com tratamento
anticorrosivo e acabamanto lacado liso à cor RAL 7016. Inclui fixação à base e parede de acordo com as peças desenhadas, e todos os trabalhos, acessórios e materiais
necessários à sua perfeita aplicação. A aplicar de acordo com as peças desenhadas e as especificações técnicas do fabricante.

149 8.2.11.1 Escada m 2,6 0 0,00
150 8.2.11.2 Rampa m 49,48 0 0,00

 8.3 Floreiras
151 8.3.1 Escavação em terrenos de qualquer natureza na abertura de caboucos de funação para implantação das floreiras, incluindo entivações,

escoramentos, drenagem e bombagem se necessários, reposições ou restabelecimentos de infraestruturas subterrâneas eventuais,
todos os trabalhos acessórios e complementares, materiais e equipamentos necessários, em:

m3 16,3208 0 0,00

152 8.3.2 Fornecimento e aplicação de solos selecionados de primeira qualidade, escavação em empréstimo, carga e transporte, espalhamento e
compactação por meios mecânicos pesados, na formalização dos volumes da escavação considerados(proctor>95% e Ev2>60 Mpa no
funo de caixa).

m3 11,3986 0 0,00

153 8.3.3 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com 40cm de espessura nas zonas a ajardinar no interior do floreira. m3 6,232 0 0,00
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154 8.3.4 Fornecimento a aplicação de betão de limpeza da classe C12/15.X0, com 10 cm de espessura aplicado sob as sapatas dos muros da
floreira, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários em:

m2 39,27 0 0,00

155 8.3.5 Fornecimento e aplicação de betão armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR) , aditivado com Sikacrete HD da marca Sika, ou
equivalente, incluindo cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários em todas as sapatas que
constituem a floreira, com  uma espessura 0,30m, incluindo aplicação de emulsão betuminosa aplicada como primário de
impermeabilização nas faces das sapatas em contacto com o solo.

m3 11,1762 0 0,00

156 8.3.6 Fornecimento e aplicação de betão armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR), com acabamento à vista (arquitetónico) nas
faces expostas dos muros, incluindo cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários, em muros de
suporte da floreira.

m3 8,772 0 0,00

157 8.3.7 Execução de Laje de consola em betão (C25/30.D22.S4), com incorporação de armadura em aço nervurado da classe A500NR  na face
inferior e superior nas duas direções, incluindo , cofragens, espalhamento e nivelamento, com uma espessura de 12cm,  considerando
todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, de acordo co as peças desenhadas do Projeto de Execução.

m2 2,7 0 0,00

158 8.3.8 Fornecimento e aplicação de uma camada de geotextil com 200gr/m², na definição da solução das floreiras, incluindo as devidas
sobreposições e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. A aplicar entre a cammada do aterro com solos
selecionados e camada de terra vegetal na floreira, de acordo com as peças desenhadas do projeto e as especificações técnicas do
fabricante.

m2 15,58 0 0,00

 8.4 Ampliação da rede de gás natural
159 8.4.1 Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoção dos produtos escavados

por meios mecânicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicação de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivação e descida de nivel freático
se necessário, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20 m de espessura devidamente compactadas até à base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicação de fita sinalizadora, o fornecimento e aplicação de tubagem em PE SDR11 - ISO 4437,  com
diâmetro 63 mm, com uniões materializadas de acordo com as instruções do fabricante garantindo total estanquidade e a não
deterioração dos tubos nesses pontos e todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessários.

m 368,84 0 0,00

160 8.4.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento DN63 completas, incluindo caixas de manobra, acessórios, purgas, todos os
materiais e trabalhos necessários, prontas a funcionar.

UN 3 0 0,00

161 8.4.3 Fornecimento e montagem de tampão de fim de linha completo, incluindo caixas de manobra, acessórios, purgas, todos os materiais e
trabalhos necessários, para o diâmetro DN63, estanque e pronto a funcionar.

UN 2 0 0,00

 8.4.4 Diversos:
162 8.4.4.1 Realização de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado no caderno de encargos, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários.
vg 1 0 0,00

163 8.4.4.2 Execução de todos os trabalhos de ligação à rede existente, no ponto definido no projecto, incluindo todos os materiais, acessórios,
equipamentos e trabalhos necessários, pronto a funcionar.

UN 1 0 0,00

164 8.4.4.3 Certificação da rede de distribuição com emissão de termo de responsabilidade e respectivo certificado, de acordo com a legislação e
regulamentação aplicável.

vg 1 0 0,00

165 8.4.4.4 Apoio de construção civil. vg 1 0 0,00
 8.5 Aro e Tampa - Infraestruturas Existentes
 8.5.1 Trabalhos de retificação de cotas de tampas pertencentes a infra-estruturas localizadas na área de intervenção, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais

necessários:
166 8.5.1.1 Caixas de visita e caixas de ramais de ligação; UN 64 0 0,00
167 8.5.1.2 Sumidouros; UN 1 0 0,00
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168 8.5.1.3 Válvulas de manobra e afins (água e gás); UN 18 0 0,00
 8.5.2 Montagem de aro e tampa de caixas pertencentes a infra-estruturas localizadas na área de intervenção a manter, anteriormente removidos e guardados em local apropriado,

devidamente limpos, com manutenção. Considerando fixação do aro, ferragens, e todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua perfeita aplicação.
169 8.5.2.1 Caixas de visita e caixas de ramais de ligação; UN 64 0 0,00
170 8.5.2.2 Válvulas de manobra e afins (água e gás); UN 14 0 0,00

 8.5.3 Fornecimento e montagem de aro e tampa de caixas pertencentes a infra-estruturas localizadas na área de intervenção a manter, idênticas às existentes, em ferro funido dúctil da
classe de resistência D400, identificação do tipo de infraestrutura, a indicação da classe de resistência, referência à Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a
identificação da entidade gestora.  Considerando fixação do aro, ferragens, e todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua perfeita aplicação.

171 8.5.3.1 Caixas de visita e caixas de ramais de ligação; UN 13 0 0,00
172 8.5.3.2 Válvulas de manobra e afins (água e gás); UN 4 0 0,00

 9 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E DE SEGURANÇA
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

 9.1 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de
funação, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários, em:

173 9.1.1 Sinais circulares com diâmetro igual a 0,70 m. UN 20 0 0,00
174 9.1.2 Sinais octogonais (STOP), com L=0,70 m. UN 2 0 0,00
175 9.1.3 Sinais quadrangulares, com L=0,70 m. UN 34 0 0,00
176 9.1.4 Sinais quadrangulares, com L=0,70 m, luminosos solares. UN 4 0 0,00
177 9.1.5 Sinais triangulares, com L=0,70 m. UN 19 0 0,00
178 9.1.6 Painéis adicionais, com L=0,50 m. UN 9 0 0,00
179 9.1.7 Sinais Complementares, com L=0,50 m. UN 4 0 0,00
180 9.1.8 Sinais de Seleção de Vias UN 2 0 0,00
181 9.1.9 Sinais de Direção UN 22 0 0,00

 9.2 Fornecimento e execução de marcas rodoviárias, sinalização horizontal, com tinta termopláscita refletora, incluindo pré-marcação, todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessários, em:

 9.2.1 Marcas Longitudinais, com linha continua (LC):
182 9.2.1.1 Com 0,20 m de largura (LAC 0,20) - Amarelo. m 55,68 0 0,00
183 9.2.1.2 Com 0,12 m de largura (LBC + G 0,12) - Branco. m 907,92 0 0,00

 9.2.1.3 Linha branca oblíqua (LBO):
184 9.2.1.3.1 Com 0,12 m m2 27,57 0 0,00

 9.2.2 Linha tracejada (LT):
185 9.2.2.1 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1) - Branco. m 136,16 0 0,00
186 9.2.2.2 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,12; 3/4) - Branco. m 150,52 0 0,00
187 9.2.2.3 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2/5 m (LBT 0,12; 2/5) - Branco. m 148,19 0 0,00
188 9.2.2.4 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2,5/1 m (LBTa 0,12; 2,5/1) - Branco. m 57,45 0 0,00
189 9.2.2.5 Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3) - Branco. m 116,02 0 0,00
190 9.2.2.6 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2,5/1 m (LBTa 0,12; 2,5/1) - Amarelo. m 53,58 0 0,00

 9.2.3 Marcas Transversais:
191 9.2.3.1 Barras de paragem com 0,60 m de largura, incluindo a descrição STOP (M8a). m2 5 0 0,00
192 9.2.3.2 Ciclovia, com 0,40 m de largura (M10). m2 19 0 0,00
193 9.2.3.3 Passadeiras de peões, com 0,50m de largura (M11). m2 143 0 0,00
194 9.2.3.4 Passadeiras de peões, com 0,50m de largura (M11a). m2 37 0 0,00
195 9.2.3.5 Barra redutora passadeira sobreelevada com 0,50m de largura. m2 12 0 0,00
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 9.2.4 Outras marcas:
196 9.2.4.1 Descrição \"BUS STOP\" na gare de paragem de autocarros materializada com linha amarela em tinta termoplástica. UN 2 0 0,00
197 9.2.4.2 Lugar de estacionamento reservado para deficientes com linha branca. UN 3 0 0,00
198 9.2.4.3 Simbolo de ciclovia com linha branca. UN 17 0 0,00
199 9.2.4.4 Seta de selecção - Em frente; m2 1 0 0,00
200 9.2.4.5 Seta de selecção - Em frente e à direita; m2 1 0 0,00
201 9.2.4.6 Cedência de passagem; m2 4,928 0 0,00
202 9.2.5 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical referente à rede de transportes públicos para as novas paragens de autocarro idêntica à

existente, incluindo todos os materiais, meios e trabalhos necessários para a sua perfeita execução, a aprovar pelo dono de obra.
vg 1 0 0,00

203 9.3 Fornecimento e aplicação de refletor de segurança viário com LED, solar, do tipo \"olho de gato\", incluindo fixação e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua perfeita aplicação, pronto a funcionar. A aplicar no pavimento para sinalização de passadeira de acordo com
as especificações técnicas do fabricante.

UN 39 0 0,00

 10 INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE ILUMINAÇÃO
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

 10.1 VALA TÉCNICA BT+IP -
204 10.1.1 Abertura e tapamento de vala técnica, configuração tipo  ( largura 0,50 m e profunidade 0,80 m)  para enterrar tubagens para passagem

de cabos / condutores, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, incluindo materiais de construção e mão de obra, no
troço correspondente - Caixas -coluna de iluminação ; Fornecimento e montagem  de tubo , cabo  e demais acessórios necesários

m 745 0 0,00

205 10.1.2 Tubo PEAD diametro 125 mm, PN 10 m 2235 0 0,00
206 10.1.3 Tubo PEAD 63,  PN 10 m 1490 0 0,00

 10.2 VALA TÉCNICA IP-
207 10.2.1 Abertura e tapamento de vala técnica, configuração tipo  ( largura 0,50 m e profunidade 0,80 m)  para enterrar tubagens para passagem

de cabos / condutores, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, incluindo materiais de construção e mão de obra, no
troço correspondente - Caixas -coluna de iluminação ; Fornecimento e montagem  de tubo , cabo  e demais acessórios necesários

m 870 0 0,00

208 10.2.2 Tubo PEAD 63,  PN 10 m 1940 0 0,00
209 10.2.3 Cabo  LSVAV 4x16mm, marca Cabelte ou equivalente m 970 0 0,00

 10.3 Caixas  Visita Tipo CVC0 - Fornecimento e Montagem de Caixas  Visita Tipo , a instalar na vala técnica, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, ,com tampa classe
D400 ;com vista a evitar a entrada de àgua, a caixa será provida de funo e as ligações aos tubos devidamente vedadas. Incluindo fornecimento de materiais de construção e mão de
obra.

210 10.3.1 Caixas  Visita Tipo UN 18 0 0,00
211 10.3.2 Tampa diametro 600 , classe D400 UN 18 0 0,00

 10.4 COLUNAS E  ILUMINAÇÃO - Fornecimento e Montagem de coluna tronco-piramidal octogonal de iluminação , respectivos braços / dispositivos de fixação das luminárias , enterrada
; respectivos cofrets de ligação para cabos de alimentação ( alimentação do cofret da  coluna e alimentação da luminária  luminária ) dispositivo de corte e protecção, dispositivo de
protecção contra sobretensões, ligação à terra com piquet de terra, bem como outros acessorios necessários

212 10.4.1 Coluna do tipo coluna octogonal, HU=4,0m, fixação por enterramento, direita, galvanizada por imersão a quente, sem pintura, para
fixação direta de uma luminária. Modelo de ref.ª STE-4000/D da DAEL 4000 mmm ( altura ) ou equivalente .

UN 19 0 0,00

213 10.4.2 Coluna do tipo coluna octogonal, HU=10,0m, fixação por enterramento, direita, galvanizada por imersão a quente, sem pintura, para
fixação direta de uma luminária. Modelo de ref.ª STE-10000/D da DAEL ou equivalente.

UN 21 0 0,00

214 10.4.3 Cabo H1XV - R 3X2,5, marca Cabelte , ou equivalente m 46 0 0,00
215 10.4.4 Cabo H05VV-F 2X1,5, marca Cabelte , ou equivalente m 370 0 0,00
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216 10.4.5 Cabo H07V-R 1G16, marca Cabelte , ou equivalente m 92 0 0,00
217 10.4.6 L1 - Luminárias Bolle - LED - 36 W, da Schréder, ou equivalente UN 19 0 0,00
218 10.4.7 L2 - Luminárias AVENTO 1 144 LEDs 233mA NW740 Flat glass 5195   106W da Schréder,ou equivalente UN 21 0 0,00
219 10.4.8 DST - dispositivo de protecção contra sobretensºoes, ref. 5092 48 0 , da OBO BETTERMANN, ou equivalente UN 46 0 0,00
220 10.4.9 Piquet de terra com 2 x  0,015 m, espessura de revestimento 0,7mm UN 46 0 0,00

 10.5 ILUMINAÇÃO - JARDIM ROTunA E RAMPA PEÕES
221 10.5.1 Fornecimento e montagem de Caixa de Derivação IP 68 IK10 e demais acessórios necessários ao bom funcionamento UN 1 0 0,00
222 10.5.2 Fornecimento e montagem de Caixa de Derivação IP 66 IK10 e demais acessórios necessários ao bom funcionamento UN 6 0 0,00

 10.6 Valas técnicas
223 10.6.1 VALA TÉCNICA IP- Abertura e tapamento de vala técnica, configuração tipo  ( largura 0,50 m e profunidade 0,80 m)  para enterrar

tubagens para passagem de cabos / condutores, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, incluindo materiais de
construção e mão de obra, no troço correspondente - Caixas -coluna de iluminação ; Fornecimento e montagem  de tubo , cabo  e demais
acessórios necesários

m 40 0 0,00

224 10.6.2 tubo PEAD 63 PN10 m 70 0 0,00
225 10.6.3 Cabo  LSVAV 4x16mm, marca Cabelte ou equivalente m 74 0 0,00
226 10.6.4 Fornecimento e montagem de luminária do tipo bloco de encastrar retangular, com luz indireta, à cor cinza, RAL 7016, corpo em alumínio

funido e difusor em policarbonato, potência 9W, IP66, com fonte de luz LED, cumprindo requisitos de normativos de Iluminação Pública.
UN 6 0 0,00

227 10.6.5 VALA TÉCNICA MT - Abertura e tapamento de vala técnica, configuração tipo  ( largura 0,50 m e profunidade 1,20 m)  para enterrar
tubagens para passagem de cabos / condutores, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, incluindo materiais de
construção e mão de obra, no troço correspondente - Armário - Portinhola edificio existente ; Fornecimento e montagem  de tubo , cabo  e
demais acessórios necesários

m 750 0 0,00

228 10.6.6 Tubo PEAD 160,  PN 10 m 1500 0 0,00
 10.7 Caixas  Visita Tipo CVC0 - Fornecimento e Montagem de Caixas  Visita Tipo , a instalar na vala técnica, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, ,com tampa classe

D400 ;com vista a evitar a entrada de àgua, a caixa será provida de funo e as ligações aos tubos devidamente vedadas. Incluindo fornecimento de materiais de construção e mão de
obra.

229 10.7.1 Caixas  Visita Tipo UN 17 0 0,00
230 10.7.2 Tampa diametro 600 , classe D400 UN 17 0 0,00

 10.8 Infraestruturas Existentes - Trabalhos de remoção, relocalização, substituição, alteração, construção, demolição necessários e associados ao desmantelamento, relocalização,
substituição e alteração de instalações existentes, bem como à montagem das novas instalações , por motivos relativos à necessária adaptação das infraestruturas
existentes.Quantidades baseadas nos elementos que nos foram disponibilizados.

231 10.8.1 Desmontagem e remoção cuidadosa e integral de caixas, armários, postes IP e equipamentos existentes, pertencentes à rede de
distribuição de energia, incluindo demolição de qualquer base de fixação do equipamento, considerando triagem e depósito em obra
devidamente acondicionado e limpo, com manutenção, para posterior aplicação em local  a identificar-identificado no projeto. Incluindo
carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

UN 17 0 0,00

232 10.8.2 Desmontagem e remoção cuidadosa e integral de cablagens de eletricidade existentes, pertencentes à rede de distribuição de energia,
incluindo demolição de qualquer base de fixação do equipamento, considerando triagem e depósito em obra devidamente acondicionado
e limpo, com manutenção, para posterior aplicação em local  a identificar-identificado no projeto. Incluindo carga, transporte e descarga
dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de
segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m 465 0 0,00

233 10.8.3 Armários a relocalizar UN 2 0 0,00
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234 10.8.4 Média Tensão - Desmontagem e remoção cuidadosa e integral de cablagens existentes, pertencentes à rede de distribuição, incluindo
demolição de qualquer base de fixação do equipamento, considerando triagem e depósito em obra devidamente acondicionado e limpo,
com manutenção, para posterior aplicação em local  a identificar-identificado no projeto. No caso de necessidade de relocalização,
substituição e ou alteração das infraestruturas existentes, inclui a ligação e conectorização de todas as cablagens e equipamentos, por
forma a manter o serviço de electricidade a funcionar com fiabilidade e eficácia igual à existente antes da intervenção. Inclui eventuais
outros trabalhos, originados por situações da obra, que impliquem montagens e ou desmontagens não previstas. Incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m 250 0 0,00

235 10.8.5 Baixa Tensão - Desmontagem e remoção cuidadosa e integral de cablagens existentes, pertencentes à rede de distribuição, incluindo
demolição de qualquer base de fixação do equipamento, considerando triagem e depósito em obra devidamente acondicionado e limpo,
com manutenção, para posterior aplicação em local  a identificar-identificado no projeto. No caso de necessidade de relocalização,
substituição e ou alteração das infraestruturas existentes, inclui a ligação e conectorização de todas as cablagens e equipamentos, por
forma a manter o serviço de electricidade a funcionar com fiabilidade e eficácia igual à existente antes da intervenção. Inclui eventuais
outros trabalhos, originados por situações da obra, que impliquem montagens e ou desmontagens não previstas. Incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m 310 0 0,00

236 10.8.6 Abertura e tapamento de vala técnica, configuração tipo  para enterrar tubagens para passagem de cabos de eletricidade que vão ser
deslocalizados, incluindo fornecimento de materiais de construção e mão de obra.

m 120 0 0,00

 10.9 OUTROS TRABALHOS  COMUNS
237 10.9.1 Apoio de construção civil necessária aos trabalhos antes descritos vg 1 0 0,00
238 10.9.2 Transporte a vazadouro de materiais não utilizados ou resultantes de demolições vg 1 0 0,00
239 10.9.3 Testes e Ensaios das infraestruturas vg 1 0 0,00
240 10.9.4 Certificação das instalações vg 1 0 0,00

 11 ITUR - INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

 11.1 Vala Técnica
241 11.1.1 Vala Técnica   Abertura e tapamento de vala técnica, configuração tipo  ( largura 0.570 m e profunidade maxima  1,54 m)  para enterrar

tubagens para passagem de cabos de telecomunicações, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, incluindo
fornecimento de materiais de construção e mão de obra.

m 770 0 0,00

242 11.1.2 Tubo PEAD 110mm, 450 newton m 6930 0 0,00
243 11.1.3 Tritubo PEAD 40mm ,450 newton m 770 0 0,00

 11.2 Vala Técnica - Contadores de Água
244 11.2.1 Vala Técnica   Abertura e tapamento de vala técnica, configuração para 1 tubo ( largura 0.350 m e profunidade maxima  0,87m)  para

enterrar tubagens para passagem de cabos / condutores, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, incluindo
fornecimento de materiais de construção e mão de obra.

m 19 0 0,00

245 11.2.2 Tubo PEAD 50mm,250 newton m 22 0 0,00
 11.3 Caixas CVR3  - Fornecimento e Montagem de Caixas Tipo CVR3 , a instalar na vala técnica, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, ,com tampa classe D400 ;com

vista a evitar a entrada de àgua, a caixa será provida de funo e as ligações aos tubos devidamente vedadas. Incluindo fornecimento de materiais de construção e mão de obra.
246 11.3.1 Caixa tipo CVR3 UN 14 0 0,00
247 11.3.2 Tampa 1500 x 750 , classe D400 UN 14 0 0,00
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 11.4 Caixas CVM  -Fornecimento e Montagem de Caixas Tipo CV , a instalar na vala técnica. de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas,com tampa classe D400 ;com vista
a evitar a entrada de àgua, a caixa será provida de funo e as ligações aos tubos devidamente vedadas. Incluindo fornecimento de materiais de construção e mão de obra.

248 11.4.1 Caixa tipo CVM 300x300x600 UN 3 0 0,00
249 11.4.2 Tampa 300 x 300 , classe D400 UN 3 0 0,00

 11.5 Infraestruturas Existentes - Trabalhos de remoção, relocalização, substituição, alteração, construção, demolição necessários e associados ao desmantelamento, relocalização,
substituição e alteração de instalações existentes, bem como à montagem das novas instalações , por motivos relativos à necessária adaptação das infraestruturas
existentes.Quantidades baseadas nos elementos que nos foram disponibilizados.

250 11.5.1 Desmontagem e remoção cuidadosa e integral de caixas, armários e equipamentos de telecomunições existentes, pertencentes à rede
de distribuição de telecomunicações, incluindo demolição de qualquer base de fixação do equipamento, considerando triagem e depósito
em obra devidamente acondicionado e limpo, com manutenção, para posterior aplicação em local  a identificar-identificado no projeto.
Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim
como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

UN 13 0 0,00

251 11.5.2 Desmontagem e remoção cuidadosa e integral de cablagens de telecomunições existentes, pertencentes à rede de distribuição de
telecomunicações, incluindo demolição de qualquer base de fixação do equipamento, considerando triagem e depósito em obra
devidamente acondicionado e limpo, com manutenção, para posterior aplicação em local  a identificar-identificado no projeto. Incluindo
carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m 160 0 0,00

252 11.5.3 Desmontagem e remoção cuidadosa e integral de cablagens de telecomunições existentes, pertencentes à rede de distribuição de
telecomunicações, incluindo demolição de qualquer base de fixação do equipamento, considerando triagem e depósito em obra
devidamente acondicionado e limpo, com manutenção, para posterior aplicação em local  a identificar-identificado no projeto. No caso de
necessidade de relocalização, substituição e ou alteração das infraestruturas existentes, inclui a ligação e conectorização de todas as
cablagens e equipamentos, por forma a manter o serviço de telecomunicações a funcionar com fiabilidade e eficácia igual à existente
antes da intervenção. Inclui eventuais outros trabalhos, originados por situações da obra, que impliquem montagens e ou desmontagens
não previstas. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.

m 330 0 0,00

253 11.5.4 Abertura e tapamento de vala técnica, configuração tipo  para enterrar tubagens para passagem de cabos de telecomunicações que vão
ser deslocalizados, incluindo fornecimento de materiais de construção e mão de obra.

m 275 0 0,00

 11.6 OUTROS TRABALHOS  COMUNS
254 11.6.1 Apoio de construção civil necessária aos trabalhos antes descritos vg 1 0 0,00
255 11.6.2 Transporte a vasadouro de materiais não utilizados ou resultantes de demolições vg 1 0 0,00
256 11.6.3 Testes e Ensaios das infraestruturas vg 1 0 0,00
257 11.6.4 Certificação das instalações vg 1 0 0,00

 12 PAISAGISMO
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

 12.1 Árvores
 12.1.1 Fornecimento e plantação de árvores, com as caracteristicas indicadas, incluindo abertura de cova com 1m3 e tapamento de cova, fornecimento de terra vegetal, tutor de madeira

de pinho tratada em autoclave( Ø 8cm e 2,5m de altura), fornecimento e amarração da árvore  com  corda de sisal Ø 10mm para fixação da árvore ao tutor e adubação organica e
mineral bem como rega final. A aplicar de acordo como projeto.

258 12.1.1.1 Acer Pseudoplatanus \"Atropurpurea\", B60L; PAP 16/18 UN 8 0 0,00
259 12.1.1.2 Ginkgo Biloba, B30L; PAP 12/14 UN 6 0 0,00
260 12.1.1.3 Liquidambar Styraciflua,  B60L; PAP 16/18 UN 14 0 0,00
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261 12.1.1.4 Lagerstroemia Indica,  B30L; PAP 12/14 UN 7 0 0,00
 12.2 Arbustos/Herbaceas
 12.2.1 Fornecimento e plantação de arbustos e herbáceas, com as características indicadas, incluindo  adubação e rega final. A aplicar de acordo como projeto.

262 12.2.1.1 Agapanthus umbellathus, RN; 16pl/m2 UN 951 0 0,00
263 12.2.1.2 Festuca glauca, V10; 16pl/m2 UN 185 0 0,00
264 12.2.1.3 Gazanea rigens, V10; 25pl/m2 UN 290 0 0,00
265 12.2.1.4 Hypericum calicinum, V10; 16pl/m2 UN 260 0 0,00
266 12.2.1.5 Camelia Japonica, V5L-100/125 UN 9 0 0,00
267 12.2.1.6 Cotoneaster horizontalis, V 1,3L-30/40; 16pl/m2 ou 0,6 m UN 26 0 0,00
268 12.2.1.7 Cotoneaster lacteus, V 5L- 60/80 UN 17 0 0,00
269 12.2.1.8 Nerium oleander, V 5L; 100/125 UN 17 0 0,00
270 12.2.1.9 Photinia serrulata \"red robin\", V5L- 100/125; 0,8m UN 39 0 0,00
271 12.2.1.10 Rosmarinus o. \"prostatus\", V 5L- 40/60; 2pl/m2 ou 0,8 m UN 19 0 0,00
272 12.2.1.11 Teucrium fruticans,  V 1,3L-30/40; 0,6m UN 19 0 0,00
273 12.2.2 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com 20cm de espessura nas zonas a ajardinar (relvado, arbustivas e herbáceas) e com

1m de espessura nas covas das árvores.
m3 327,9826 0 0,00

274 12.2.3 Fornecimento e sementeira de relvado, incluindo todos os trabalhos de preparaçao do terreno, fertilização e sementeira bem como a
manutençao até aos três primeiros cortes.

m2 1168 0 0,00

 12.3 Materiais Inertes
275 12.3.1 Fornecimento e colocação de tela anti-infestante nas áres a plantar Cotoneaster horizontalis, Rosmarinus e Teucrium. m2 38 0 0,00
276 12.3.2 Fornecimento e colocação de camada de casca de pinheiro com 4cm de espessura sobre a tela anti-infestantes e de 6cm sobre o solo,

nas áreas a plantar os restantes arbustos e herbáceas
m3 10 0 0,00

 12.4 Sistema de Rega
277 12.4.1 Execução de nicho para contador de 1\" nos locais assinalados em planta, para aferição dos consumos das zonas verdes, incluindo

válvula de seccionamento, válvula de retenção, válvula de segurança, tampa, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários,
para o diâmetro DN50mm.

UN 5 0 0,00

278 12.4.2 Fornecimento e colocação de boca de rega de acoplamento rápido em bronze, entrada fêmea de 3/4\" e com tampa plástica, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita aplicação, de acordo com as especificações técnicas do fabricante.

UN 9 0 0,00

279 12.4.3 Fornecimento e colocação de caixa verde retangular com tampa de eletrovalvulas retangular (55x42x30,5cm) mod. VB-1419, ou
equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita aplicação, de acordo com as especificações técnicas do
fabricante.

UN 9 0 0,00

280 12.4.4 Fornecimento e colocação de Kit série XCZ-0,75-PRF da \"Rain Bird\" ou equivalente, para a rega das árvores em caldeira, conforme
desenho, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita aplicação, de acordo com as especificações técnicas do
fabricante.

UN 4 0 0,00

281 12.4.5 Fornecimento e colocação de sistema de rega radicular RWS-mini da \"Rain Bird\" ou equivalente, nas  árvores em caldeira referidas em
desenho, bem como tubo gotejador série XF Dripline de superficie da \"Rain Bird\" ou equivalente, com espaçamento de gotejadores de
33cm e caudal de 3,5l/h nas respetivas caldeiras das árvores, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita
aplicação, de acordo com as especificações técnicas do fabricante.

UN 14 0 0,00
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282 12.4.6 Fornecimento e colocação de todo o material para instalação do sistema de rega nas áreas definidas como zona relvada, incluindo
programadores WPX, da \"Rain Bird\" ou equivalente, com capacidade de estações conforme as eletrovalvulas referenciadas em
desenho, eletrovalvulas, tubagens e pulverizadores com os bicos referidos em desenho e aspersores, incluindo os necessários
acessórios de ligação, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita aplicação, de acordo com as especificações
técnicas do fabricante.

m2 1168 0 0,00

283 12.4.7 Fornecimento e colocação de tubagem gota a gota, tipo XF Dripline da \"Rain Bird\" ou equivalente, nas áreas do espaço ajardinado a sul
e ocupadas com Agapanthus, Gazanea e Hypericum, incluindo os respetivos acessórios para uma eficaz ligação e um bom
funcionamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita aplicação, de acordo com as especificações técnicas
do fabricante.

m 42 0 0,00

284 12.4.8 Fornecimento de acessórios diversos( fita tipo teflon, pilhas ), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita
aplicação, de acordo com as especificações técnicas do fabricante.

vg 1 0 0,00

285 12.4.9 Fornecimento e aplicação de barra em aço, na formalização de caldeiras, com 8mm de espessura e 160mm de altura, da marca Chagas,
ou equivalente, considerando acabamento à cor RAL 7046, cravada na camada de base, incluindo todos os materiais, equipamentos e
trabalhos necessários à sua perfeita aplicação. A aplicar de acordo com o projeto e as especificações técnicas do fabricante.

kg 66,0409 0 0,00

Total 0,00
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