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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade

otd

Preco Base
Unitario

Subtotal

1 TRABALHOS PREPARATORIOS
Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

1 1.1 Mobilizagdo, montagem, manutencao, exploracao e desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalagdes, equipamentos e | vg
infra-estruturas necessarios ao apoio a execugao da empreitada, de acordo com a legislagdo aplicavel. Inlcui todas as infraestruturas
provisérias necessarias, bem como os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra sera instalado perto do local da obra,
incluindo todos os custos por ocupagéo dos terrenos necessarios. Inclui a desmobilizagdo e desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas
as vedacgdes aplicadas e demais instalagées e infra-estruturas provisérias, a eventual limpeza, demolicdes e reposigdes necessarias nas
condicdes iniciais, aquando da sua desmobilizacéo, e eventual arranjo paisagistico da area ocupada pelo estaleiro.

0,00

2 12 Elaboragédo e fornecimento do Plano de Seguranca e Saude (Fase Obra) de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue | vg
para aprovagdo antes da consignacdo da obra). Implementagdo e cumprimento do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com a
legislagdo em vigor, atendendo a: definicdo do projeto e das suas condigdes de envolvéncia (programacéo de obra, coordenacédo da
seguranca em obra, entre outros); analise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio,
gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre
outros) e gestdo e organizacao do estaleiro (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro,
plano de sinalizagdo e circulagdo, entre outros). Inclui a elaboragéo do projeto de Seguranca do Estaleiro, a Compilagdo Técnica no final
dos trabalhos, assim como todos os meios humanos e materiais necessarios a implementacéo das medidas de seguranca aprovadas.

0,00

3 1.3 Implementagdo do Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construgcdo e Demolicido em obra, de acordo com a respetiva |vg
legislagdo em vigor (Decreto-Lei 46/2008 artigo 11°), atendendo a: caracterizacdo da obra, incorporacéo de reciclados, prevencado de
residuos, acondicionamento e triagem, producao de residuos de construcdo e demoli¢do, incluindo todos 0os meios materiais, humanos e
equipamentos necessarios, na duracéo da empreitada.

0,00

4 14 Elaboragdo do plano de sinalizagdo temporaria da obra, de acordo com a legislagdo em vigor, para aprovacdo pela Fiscalizagao, |vg
incluindo a sua implementagdo e manutengéo no decurso dos trabalhos, todos os meios humanos, materiais, equipamentos e trabalhos
necessarios.

0,00

5 1.5 Execucdo de desvios provisérios de trafego, incluindo todos os meios humanos, materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. vg

0,00

6 1.6 Implantacgéo, piquetagem e apoio topografico continuo & obra, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessérios. Todos | vg
os trabalhos de topografia seréo fornecidos a Fiscalizag&o em formato digital aberto dwg.

0,00

7 1.7 Execucéo da limpeza final da obra, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. vg

0,00

8 1.8 Elaboragdo das telas finais dos trabalhos realizados (incluindo todas as especialidades), entregue aquando da recepgdo proviséria da |vg
obra em duas copias em papel assinadas pelo Director de Obra e c6pia em formato digital aberto dwg.

0,00

9 1.9 Fornecimento e montagem de placard de obra, com as dimens@es minimas de 2,0x3,0 [m], de acordo com \"maquete\" a fornecer pelo | UN
Dono de Obra, executada em material ndo deterioravel quando exposto ao meio ambiente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios.

0,00
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DEMOLICOES
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

2.1

Pavimentos

10

211

Demolicdo e remocdo do revestimento superficial existente de passeios em pavé hexagonal na espessura existente, considerando
triagem e depdsito em local apropriado devidamente acondicionado e limpo, para posterior aplicagdo em zonas de remate da proposta
com o existente. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos
locais de trabalho, assim como a implementagéo das medidas de seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.

m2

1309,83

0,00

11

2.1.2

Demolicdo e remogéo do revestimento superficial existente de passeios em pavé mapa de Portugal na espessura existente, considerando
triagem e depdsito em local apropriado devidamente acondicionado e limpo, para posterior aplicagdo em zonas de remate da proposta
com o existente. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos
locais de trabalho, assim como a implementacao das medidas de seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.

m2

504,54

0,00

12

213

Demolicdo e remocdo integral do revestimento superficial existente em betonilha na espessura existente, em rampas de acesso a
habit¢gbes, incluindo estrutura de funagéo, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, considerando eventual indemnizagéo
por dep6sito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

m2

5,19

0,00

13

2.14

Remocéo de revestimento superficial das zonas ndo pavimentadas, em relva, considerando depésito e triagem em obra, incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim
como a implementacéo das medidas de seguranca necessarias a realizacao dos trabalhos.

m2

669,85

0,00

14

2.1.5

Remocéo de revestimento superficial das zonas verdes, em relva, considerando depdsito e triagem em obra, incluindo carga, transporte e
descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementacéo das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.

m2

594,63

0,00

15

2.1.6

Remocéo de revestimento superficial do talude, composto por pedra natural e argamassa na espessura existente, considerando depésito
e triagem em obra, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo das medidas de seguranca necessarias a realizacao dos trabalhos.

m2

140,12

0,00

2.2

Demolig&o de lancis existentes e respetivas funagdes, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, do tipo:

16

221

L8;

108,81

0,00

17

2.2.2

L15;

549,36

0,00

18

2.2.3

L20;

3561,53

0,00

19

2.3

Demolicdo integral de muro de suporte de passeio existente, incluindo demolicdo de funacdes e todos os trabalhos e materiais
necessarios a execucao dos trabalhos seguintes. Considerando depdsito e triagem em obra de acordo com a legislagdo em vigor,
incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementagao das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.

313|31|3

10,41

o|o|o|o

0,00

20

2.4

Demolicdo de caldeira de arvore, moldada in situ, de acordo com as pegas desenhadas do projeto, considerando deposito e triagem em
obra de acordo com a legislagédo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagdo das medidas de seguranga necessarias a realizacéo
dos trabalhos.

48,89

0,00

21

25

Demolicdo de arvore existente, de espécie e dimenséo variavel, de acordo com as pecas desenhadas do projeto, considerando remogao
de raizame, depésito e triagem em obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em
aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de
seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.

UN

22

0,00
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2.6

Remocéo de lomba redutora de velocidade, incluindo fixagdes e todos os elementos que a compdem. Considerando deposito e triagem
em obra de acordo com a legislacdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo
da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagdo das medidas de seguranga necessarias a
realizacdo dos trabalhos.

UN

0 0,00

23

2.7

Desmontagem e remog&o de guarda metalica existente, incluindo fixacdes e ferragens. Considerando deposito e triagem em obra de
acordo com a legislacdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagdo das medidas de seguranga necessarias a realizagédo
dos trabalhos.

UN

0 0,00

24

2.8

Desmontagem e remocéao de vedagéao existente, incluindo fixagdes e ferragens. Considerando depdsito e triagem em obra de acordo com
a legislagdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade
Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranca necessarias a realizacdo dos
trabalhos.

151,31

0 0,00

25

2.9

Desmontagem e remocg&o de suporte para bicicletas existente, incluindo fixagdes e ferragens. Considerando deposito e triagem em obra
de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagdo das medidas de segurancga necessarias a realizacédo
dos trabalhos.

UN

0 0,00

26

2.10

Desmontagem e remocgdo de paragem de autocarro, incluindo demolicdo de qualquer base de fixagéo, considerando triagem e depdsito
em local apropriado devidamente acondicionado e limpo, com manutencao. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local
apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo das medidas de seguranca
necessarias a realizacao dos trabalhos.

UN

0 0,00

27

211

Desmontagem e remogéo de esplanada, incluindo demolicdo de qualquer base de fixacdo, e remocdo de qualquer elemento que a
componha, designadamente paneis em vidro, estrutura e pavimento. Considerando depdsito e triagem em obra de acordo com a
legislagdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagao das medidas de seguranca necessarias a realiza¢do dos trabalhos.

m2

24,19

0 0,00

28

2.12

Remocéo de dissuasores em betéo, incluindo correntes e demais elementos que o componham. Considerando depdésito e triagem em
obra de acordo com a legislagcdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de segurancga necessarias a realizagdo
dos trabalhos.

UN

0 0,00

29

2.13

Remocéo de elemento em betdo obsoleto, incluindo fixacdes e/ou funagdes. Considerando depdsito e triagem em obra de acordo com a
legislagdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagao das medidas de seguranca necessarias a realiza¢do dos trabalhos.

UN

0 0,00

30

2.14

Remocédo de caixa em betdo, com aproximadamente 30cm de altura, localizada no passeio pedonal, incluindo funagdes e quais
elementos que a componham. Considerando depdsito e triagem em obra de acordo com a legislacdo em vigor, incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim
como a implementacéo das medidas de seguranca necessarias a realizagao dos trabalhos.

m2

3,42

0 0,00

31

2.15

Desmontagem e remocdo de poste de iluminagdo publica, de qualquer tipo, incluindo demolicdo de qualquer base de fixacdo do
equipamento e todos os elementos que o compdem . Considerando depdsito e triagem em obra de acordo com a legislagcdo em vigor,
incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementagao das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.

UN

16

0 0,00
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32

2.16

Desmontagem e remogao integral de rede de rega, incluindo tubagens, caixas, aspersores e todos os elementos que o compdem .
Considerando dep6sito e triagem em obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em
aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacao das medidas de
seguranga necessarias a realizacdo dos trabalhos.

Vg

0 0,00

33

2.17

Remocé&o de sinalizagéo vertical existente, incluindo remog&o de elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macicos de
funacdo. Considerando deposito e triagem em obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos
produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagao
das medidas de seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.

vg

0 0,00

34

2.18

Remocéo de sinalizacéo horizontal de City Tracking, em chapa metalica existente no pavimento e sua referenciagdo topogréafica exacta,
incluindo remogéo de fixacdes, cola e todos os elementos que a componham. Considerando dep6sito e triagem em obra de acordo com a
legislagé@o em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranga necessarias a realizacao dos trabalhos, seu
acondicionamento para posterior reaplicacdo no exacto mesmo local.

UN

0 0,00

35

2.19

Desativacéo de sumidouro de aguas pluviais, incluindo a remogéo de caixa em qualquer material, transporte dos residuos da construgédo
da demolicdo (RCD\'s) resultantes deste trabalho a vazadouro licenciado, considerando o tamponamento dos coletores de ligacdo dos
sumidouros através da colocacédo de bloco de betdo na sua extremidade e preenchimento de betdo pobre ou equivalente conforme
pormenor existente nas pegas desenhadas, todos materiais e trabalhos necessarios.

UN

22

0 0,00

2.20

Remocao integral do aro e tampa de caixas pertencentes a infra-estruturas localizadas na area de intervencdo, considerando triagem e depdésito em obra devidamente
acondicionado e limpo, para eventual posterior aplicacdo. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de

trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranga necessarias a realizagcédo dos trabalhos.

36

2.20.1

Caixas de visita e caixas de ramais de ligacéo;

UN

64

0,00

37

2.20.2

Sumidouros;

UN

1

0,00

38

2.20.3

Valvulas de manobra e afins (dgua e gés);

UN

18

0,00

39

2.21

Remocéo de lancis depositados no terreno, incluindo remocgao de paletes. Considerando depésito e triagem em obra de acordo com a
legislagéo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo das medidas de seguranca necessarias a realizacao dos trabalhos.

vg

1

o|o|o|o

0,00

40

2.22

Deseactivagdo de colectores de aguas pluviais, de acordo com as pegas desenhadas do projecto de drenagem de aguas pluviais, com
possivel remogdo dos mesmos apds abertura de caixa de pavimento, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em
aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante e todos os materiais e trabalhos necessarios.

39

0 0,00

TERRAPLENAGENS
Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

3.1

Trabalhos preparatérios

41

3.1.1

Desmatacao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocacdo dos produtos em
vazadouro e eventual indemnizagéo por depésito.

m2

4809,59

0 0,00

42

3.1.2

Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 30 cm e sua colocagdo em vazadouro, incluindo escavacao, carga,
transporte, proteccéo e eventual indemnizagao por depésito.

m2

4666,69

0 0,00

3.2

Escavacao nalinha e colocagao em aterro ou vazadouro:

43

321

Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) em terrenos de qualquer natureza, de solos a rejeitar e sanear por falta de
caracteristicas para aplicacdo em aterros, na espessura média de 70 cm, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em
vazadouro licenciado, considerando eventual indemnizacéo por depdsito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

m3

3266,683

0 0,00
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3.2.2 Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) em terrenos/materiais de qualquer natureza, em abertura de caixa para materializacdo das solugdes de pavimentacao
preconizadas no projeto, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, considerando eventual indemnizacdo por depésito, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, nas solugdes:
44 (3.2.2.1 Definidas como ZONA 2 no projecto. m3 912,78 0 0,00
45 [3.2.2.2 Definidas como ZONA 3 no projecto. m3 61,54 0 0,00
46 (3.2.2.3 Definidas como ZONA 5 no projecto - abertura de caixa na espessura média de 30 cm para execucao de aterro em frente ao Edf.|m3 134,4975 0 0,00
Vougalar.
47 |13.2.24 Definidas como ZONA 6 no projecto. m3 67,6 0 0,00
3.3 Escavagdo em empréstimo:
3.3.1 Na formalizacéo das plataformas da zona definida como ZONA 1, incluindo:
48 |3.3.1.1 Fornecimento de solos de primeira qualidade, incluindo escavagéo em empréstimo, carga, transporte e descarga. m3 1989,935 0 0,00
49 (3.3.1.2 Espalhamento e compactacdo por meios mecanicos pesados, na formalizacdo das plataformas da zona definida como ZONA 1|m3 1989,935 0 0,00
(proctor>95% e Ev2>60 MPa no funo de caixa).
50 |3.3.1.3 Fornecimento e aplicagdo de pedra rachdo britada de granulometria 90/180 de natureza granitica, na formalizagcdo da base do aterro, | m3 1989,935 0 0,00
pronta a receber o geotextil de coroamento, devidamente organizada, compactada e nivelada.
51 |3.3.2 Na formalizacdo das plataformas da zona definida como ZONA 2, incluindo fornecimento e aplicacdo de agregado britado de |m3 328,09 0 0,00
granulometria extensa ABGE 0/40, de primeira qualidade, aplicado e compactado por meios mecéanicos pesados em camadas ndo
superiores a 20 cm de espessura cada (proctor>95% e Ev2>60 MPa no funo de caixa).
52 ]3.3.3 Na formalizagdo das plataformas da zona definida como ZONA 3, incluindo fornecimento e aplicagdo de agregado britado de |m3 110,06 0 0,00
granulometria extensa ABGE 0/40, de primeira qualidade, aplicado e compactado por meios mecénicos pesados em camadas nao
superiores a 20 cm de espessura cada (proctor>95% e Ev2>60 MPa no funo de caixa).
53 |3.34 Na formalizacdo das plataformas da zona definida como ZONA 5, incluindo fornecimento de solos de primeira qualidade, escavacédo em | m3 126,21 0 0,00
empréstimo, carga e transporte, espalhamento e compactagdo por meios mecanicos pesados, na formalizagdo da plataforma da zona
definida em projecto (proctor>95% e Ev2>60 MPa no funo de caixa).
3.4 Trabalhos em condi¢des particulares:
54 |34.1 Fresagem do revestimento superficial existente de pavimentos em betéo betuminoso na espessura média de 5 cm na faixa de rodagem | m2 211,764 0 0,00
na ZONA 4, para materializacdo da solugdo de pavimentagdo preconizada no projeto, incluindo carga, transporte e descarga em
vazadouro licenciado, considerando eventual indemnizagao por deposito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
55 13.4.2 Realizagdo de ensaios de carga em placa (norma AFNOR NF P94-117-1, ou equivalente), a realizar no funo de caixa em cada uma das | UN 6 0 0,00
zonas definidas em projecto (ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3 e ZONA 5), para verificagdo do cumprimento dos parametros geotécnicos
definidos, em locais a seleccionar e definir pela Fiscalizagdo, incluindo elaboracao e fornecimento de relatério com os resultados obtidos
para cada ensaio.
4 REDE PUBLICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
56 |4.1 Execucédo de ligagdo a rede publica de abastecimento de agua, com processo de unido exclusivo por acessérios de roscar no mesmo | vg 2 0 0,00
material, incluindo a abertura e fecho de valas, té de ligacéo, valvulas de cunha elastica em ferro funido ductil, haste, dado, tubo de
proteccdo em PVC, cabega movel e todos 0s acessorios, materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.
57 4.2 Execucéo de ligacdo a rede publica de abastecimento de agua existente no local, incluindo abertura e fecho de vala, té de derivacao, | vg 3 0 0,00
tomada em carga DN110 mm, valvula de cunha elastica em ferro funido ductil, haste, dado, tubo de proteccéo em PVC, cabeca movel e
todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua execucao e ao seu perfeito funcionamento.
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4.3

Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PVC PN10, fabricado de acordo com as normas EN 1452, com processo de unido entre os
tubos por junta elastica autoblocante, com recurso a junta autoblocante em EPDM, incluindo a escavagdo mecéanica ou manual na
abertura de valas em terrenos de qualquer natureza, considerando entivacdo, drenagem caso necessario, maci¢cos de amarragdo em
betdo C16/20, em todas as mudancgas de direccao, mudancas de calibre das tubagens, acessérios e ramais de ligagdo, o fornecimento e
aplicacéo de areia na formacé&o de almofada de assentamento e no envolvimento integral das tubagens, aterro das valas com areia por
camadas de 0.20 m de espessura, fita sinalizadora de cor azul com a inscricdo \"AGUAS\", conforme as pecas desenhadas, ainda o
transporte de terras sobrantes a vazadouro licenciado, incluindo encargos inerentes ao transporte e eventual indemnizagdo, todos os
acessorios, materiais e trabalhos necessarios, no diametro DN110 mm.

401,5

0 0,00

59

4.4

Fornecimento e aplicagdo de tubagem em polietileno de alta densidade do tipo PE100 (MRS 10 MPa), fabricado de acordo com as
normas EN 12201, com processo de unido exclusivo por acessorios electrossoldaveis, incluindo a escava¢cdo mecéanica ou manual na
abertura de valas em terrenos de qualquer natureza, considerando entivacdo, drenagem caso necessario, macicos de amarracéo, em
todas as mudancas de direcgdo, mudancas de calibre das tubagens, acessorios e ramais de ligagcao, o fornecimento e aplicacdo de areia
na formacéo de almofada de assentamento e no envolvimento integral das tubagens, aterro das valas com areia por camadas de 0.20 m
de espessura, fita sinalizadora de cor azul com a inscricdo \"AGUAS\", conforme as pecas desenhadas, ainda o transporte de terras
sobrantes a vazadouro licenciado, incluindo encargos inerentes ao transporte e eventual indemnizagéo, todos os acessorios, materiais e
trabalhos necessarios, no diametro DN50 mm, no abastecimento de 4gua a rede de rega.

214,918

0 0,00

60

4.5

Fornecimento e colocag&o de geotéxtil ndo tecido, de acordo com o indicado no pormenor da vala tipo, fabricado com agulhagem de
fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m2, resisténcia a tracgdo maior ou igual
a 8KN/m, resisténcia ao pungamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposi¢do de 0,30m em
todas as juntas existentes.

m2

2132,806
3

0 0,00

61

4.6

Fornecimento e aplicagdo de marco de incéndio, tipo derrubavel, com 1 saida storz 75mm e 2 saidas storz 52mm, valvula de
seccionamento a montante, incluindo fornecimento e execucdo de N6 de Marco de Incéndio com tés de reducdo, valvula de cunha
elastica e colarinho com flange em aco, movimentos de terras, ligagdo a rede existente por tomada em carga, bem como todos os
trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execugéo do trabalho, de acordo com o desenho de pormenor.

UN

0 0,00

62

4.7

Fornecimento e aplicagdo de marco de incéndio, tipo derrubavel, com 1 saida storz 75mm e 2 saidas storz 52mm, para substituicdo dos
marcos de incéndio existentes no passeio junto do edificio VOUGALAR, incluindo todo o movimentos de terras necessario, bem como
todos os trabalhos e acessoérios necessarios a perfeita execugéo do trabalho e ao seu perfeito funcionamento, de acordo com o desenho
de pormenor.

UN

0 0,00

63

4.8

Execucéo de ramais de ligagéo aos edificios a construir futuramente nos terrenos ndo consolidados adjacentes a intervencéao, incluindo
abertura e fecho de valas, fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), do tipo PE100, SDR 17,
de acordo com as normas EN 12201, da classe de pressao PN10, tamp&o electrossoldavel, abracadeira de carga com obturador integral
em ferro funido ductil, acessorios de encaixe rapido, valvula de cunha elastica em ferro funido ductil, haste, dado, tubo de proteccéo em
PVC, cabeca movel, almofada de assentamento com 10 cm de espessura em areia, envolvimento da tubagem até a base da estrutura de
pavimento com areia, de acordo com desenho de pormenor, e todos os restantes materiais e trabalhos necessarios, no diametro DN50
mm.

UN

11

0 0,00

64

4.9

Fornecimento e aplicagdo de tampdes do tipo AVK ref.2 Série 624/10 com duas buchas metalicas, ou equivalente, em todos os terminus
de tubagem, em particular na zona verde da rotuna e na Rua 8 de Junho, incluindo todos os acessérios, materiais e trabalhos
necessarios.

UN

0 0,00

65

4.10

Realizagdo de ensaios de pressédo das condutas, de acordo com o determinado no caderno de encargos, especificacéo técnica e norma
europeia EN 805, bem como a apresentacdo dos respectivos relatorios em CD/DVD, incluindo todos os materiais e trabalhos
Necessarios.

Vg

0 0,00
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4.11

Lavagem e desinfegdo das condutas de acordo com legislacéo aplicavel e a especifiagdo técnica.

616,418 0 0,00

67

4.12

Execucédo de todos os trabalhos necessarios na reposicéo de elementos da rede publica de abastecimento de agua afectados por este
projeto, em moldes a definir caso a caso com a Fiscalizagédo, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

vg

1 0 0,00

68

4.13

Trabalhos construcéo civil de apoio a realizagéo desta rede (abertura e tapamento de rocos ou valas, assentamento de caixas ou outros
dispositivos, etc ), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

vg

1 0 0,00

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

69

5.1

Escavacéo para abertura de valas de implantacéo de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoc¢éo dos produtos escavados
por meios mecanicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacéo de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivacéo e descida de nivel freatico
se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até a base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicagdo de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e
perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior
corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, com unides
materializadas de acordo com as instru¢des do fabricante garantindo total estanquidade e a ndo deteriorac@o dos tubos nesses pontos e
todos os materiais e trabalhos necessarios, em ramais de ligag&o dos futuros edificios.

114,5 0 0,00

70

5.2

Escavacao para abertura de valas de implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remocao dos produtos escavados
por meios mecanicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacéo de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivagéo e descida de nivel freatico
se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até a base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicagdo de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e
perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior
corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, com unides
materializadas de acordo com as instrucdes do fabricante garantindo total estanquidade e a néo deterioracéo dos tubos nesses pontos e
todos os materiais e trabalhos necessarios, em colectores.

280,12 0 0,00

71

5.3

Execucéo de camaras de visita simples em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, com diametro igual a 1.0 e altura inferior a
2.5 m, incluindo funo monolitico em betdo armado com meias canas, com ligagdo directa a tubagem, escadas em perfis pultrudidos
(poliéster reforcado com fibra de vidro), revestimento epoxi de protecgéo interior do tipo \"Sikagard 63N PT\" ou equivalente aplicado em
duas camadas sobre argamassa de epoxi do tipo \"Sikagard -720 EpoCem\" ou equivalente, e do tipo \"Inertol F\" ou equivalente pelo
exterior, movimento de terras, transporte e depdsito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro,
aterro e compactagéo na zona envolvente, todos os materiais e trabalhos necessarios, tudo de acordo com o desenho tipo das camaras
de visita.

UN

13 0 0,00

72

54

Fornecimento e assentamento de tampas metalicas circulares refor¢cadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro funido ductil, com
diametro 600 mm, da classe de resisténcia D400, com a inscri¢do \"Aguas Residuais\", a indicacéo da classe de resisténcia, referéncia a
Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a identificacdo \"Aguas da Regidio de Aveiro\", incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessarios.

UN

13 0 0,00
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5.5

Fornecimento e aplicagdo de caixas de ramais domiciliarios, com profunidade média de 1,20, incluindo escavacéo, aterro em camada de
base de granulometria extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diametro 400 mm com trés entradas e uma
saida e extensao em tubagem Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, SN8, didametro 400 mm, de acordo com o desenho de
pormenor tipo anexo, e todos 0s materiais e trabalhos necessarios a sua execugao e ao seu perfeito funcionamento.

UN

11

0 0,00

74

5.6

Fornecimento e colocacdo de geotéxtil ndo tecido, de acordo com o indicado no pormenor da vala tipo, fabricado com agulhagem de
fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m2, resisténcia a tracgdo maior ou igual
a 8KN/m, resisténcia ao pungamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposi¢do de 0,30m em
todas as juntas existentes.

m2

1420,632

0 0,00

75

5.7

Fornecimento e assentamento de tampas metalicas em ferro funido ductil quadradas, anti-roubo e respectivos aros em ferro funido ductil,
de abertura Gtil 400x400 mm, da classe C250, com a inscricdo \"Aguas Residuais\", a indicacdo da classe de resisténcia, referéncia a
Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a identificacdo \"Aguas da Regido de Aveiro\", incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessarios.

UN

11

0 0,00

76

5.8

Execucéao de inser¢des na rede publica de drenagem de aguas residuais domeésticas existente no local, nas caixas de visita existentes e
na intercepcdo do colector existente na rua de José Luciano de Castro, nos locais assinalados nas pecgas desenhadas, considerando
eventual execugdo de caixa nova e/ou rectificagdo de funos de caixa e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
execucao e ao seu perfeito funcionamento.

UN

0 0,00

7

5.9

Execucdo de todos os trabalhos necessarios na reposi¢cdo de orgdos drenagens de aguas residuais domésticas prediais ou publicas
afectados por este projeto, em moldes a definir caso a caso com a Fiscalizag¢&o, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessarios.

vg

0 0,00

78

5.10

Trabalhos de limpeza e desobstrucéo de toda a infra-estrutura localizada na zona de intervencédo, incluindo todos os equipamentos,
materiais e trabalhos necessarios.

vg

0 0,00

79

511

Realizagdo de ensaios de estanqueidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado no caderno de encargos e legislagdo aplicavel,
incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

vg

0 0,00

80

5.12

Trabalhos de construgéo civil de apoio & execucéo dos trabalhos mencionados neste capitulo.

vg

0 0,00

81

5.13

Inspecgéo video ao interior das redes de drenagem de aguas residuais domésticas e apresentacgao final em CD com relatério, incluindo
limpeza prévia.

vg

0 0,00

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

82

6.1

Escavacéo para abertura de valas de implantacéo de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoc¢éo dos produtos escavados
por meios mecanicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacédo de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivacéo e descida de nivel freatico
se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até a base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicacédo de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8 com diametro 200 mm, de acordo com a EN 13476,
com unibes materializadas de acordo com as instrugbes do fabricante garantindo total estanquidade e a ndo deterioracdo dos tubos
nesses pontos e todos os materiais e trabalhos necessarios, em ramais de ligacéo dos futuros edificios.

97

0 0,00
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6.2

Escavacédo para abertura de valas de implantagdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remocao dos produtos escavados
por meios mecanicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacédo de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivagdo e descida de nivel freatico
se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até a base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicacéo de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8 com diametro 200 mm, de acordo com a EN 13476,
com unides materializadas de acordo com as instru¢cdes do fabricante garantindo total estanquidade e a ndo deterioragcdo dos tubos
nesses pontos e todos os materiais e trabalhos necessarios, em ramais de ligagcdo de sumidouros.

292,5

0,00

84

6.3

Escavacéo para abertura de valas de implantacéo de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoc¢éo dos produtos escavados
por meios mecanicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacéo de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivacéo e descida de nivel freatico
se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até a base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicagédo de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8 com diametro 200 mm, de acordo com a EN 13476,
com unides materializadas de acordo com as instrugdes do fabricante garantindo total estanquidade e a nédo deterioragdo dos tubos
nesses pontos e todos 0os materiais e trabalhos necessarios, em ramais de ligacdo de canaletes.

25

0,00

85

6.4

Escavacdo para abertura de valas de implantacéo de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remocao dos produtos escavados
por meios mecanicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacéo de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivacéo e descida de nivel freatico
se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas até a base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicagdo de tubagem em PVC-U com diametro 140 mm, de acordo com a EN 1329, com unides
materializadas de acordo com as instruges do fabricante garantindo total estanquidade e a ndo deteriora¢éo dos tubos nesses pontos e
todos os materiais e trabalhos necessarios, no ramal de ligacdo do canalete do portdo de garagem existente.

0,00

6.5

Escavacao para abertura de valas de implantagdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remoc¢ado dos produtos escavados por meios mecanicos ou manuais e
transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacéo de areia limpa no envolvimento
integral das tubagens, entivacdo e descida de nivel freatico se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas, execugdo de
protecdo mecéanica de tubagens em betdo simples C12/15 no envolvimento de tubagem, de acordo com o pormenor desenhado do projeto, fita sinalizadora de cor azul com a
inscri¢cdo \"pluviais\", o fornecimento e aplicacdo de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8, de acordo com a EN 13476, com unides materializadas de acordo com as instrucdes
do fabricante garantindo total estanquidade e a ndo deterioragdo dos tubos nesses pontos e todos 0s materiais e trabalhos necessarios, nos seguintes diametros:

86

6.5.1

DN200 mm

m

47,5

0,00

87

6.5.2

DN250 mm

107

0,00

88

6.5.3

DN315 mm

96

0,00

89

6.5.4

DN400 mm

12,5

0,00

90

6.5.5

DN500 mm

70,5

0,00

91

6.5.6

DN800 mm

313|333

29

0,00

92

6.6

Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido, de acordo com o indicado no pormenor da vala tipo, fabricado com agulhagem de
fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m2, resisténcia a tracgéo maior ou igual
a 8KN/m, resisténcia ao pungcamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios 4cidos e alcalinos, com sobreposicdo de 0,30m em
todas as juntas existentes.

1783,5

o|o|o|o|o|ofo

0,00
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6.7

Execucéo de caixas de visita formadas por anéis de betdo pré-fabricados com diametro inscrito igual a 1.0 m e altura inferior a 2.50 m,
cabeca cénica excéntrica, toda a movimentacdo de terras necessaria, considerando funacdo em betdo armado, de acordo com o
desenho de pormenor, ligacdes, acessorios, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, nos locais indicados nas pecas
desenhadas.

UN

17

0 0,00

94

6.8

Fornecimento e aplicacéo de tampas e aros em ferro funido, do tipo ULTRA da Fucoli ou equivalente, da classe de resisténcia D400, com
a inscricdo \"PLUVIAIS\", a indicacdo da classe de resisténcia, referéncia a Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a
identificacdo \"MUNICIPIO DE AVEIRO\", incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

UN

17

0 0,00

95

6.9

Execucéo de sumidouros com camara de retencdo de areias, em solugdo pré-fabricada ou executada in situ em betdo armado (betédo
C20/25 e ago A400NR), incluindo aros e grelhas metélicas em ferro funido da classe D400 com sistema anti-furto, todo o movimento de
terras na profunidade média de 1.50m, ligagdes, acessorios, todos 0s materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

UN

42

0 0,00

96

6.10

Fornecimento e aplicacdo de canalete em betdo polimero do tipo MULTIV+200, referéncia R200G10RT, da ULMA ou equivalente, com
grelha ranhurada em ago galvanizado da classe D400 com a referéncia GRL200RODH200E18, ou equivalente, assente sobre base
continua em betéo pobre, incluindo caixa sumidoura na extremidade com saida lateral de diametro DN200 mm da ULMA com a
referéncia AR200G ou equivalente, incluindo todos os acessérios, materias e trabalhos necessarios a sua execugdo e pronto a funcionar,
no estacionamento a executar junto ao edificio VOUGALAR.

35

0 0,00

97

6.11

Fornecimento e aplicagdo de canalete em betdo polimero do tipo MULTIV+200 R200G10RT, da ULMA ou equivalente, com grelha
ranhurada em ago galvanizado da classe D400 com a referéncia GRL200RODH200E18, assente sobre base continua em betéo pobre,
incluindo caixa sumidoura na extremidade com saida lateral de diametro DN200 mm da ULMA com a referéncia AR200G ou equivalente,
incluindo todos os acessorios, materias e trabalhos necessérios a sua execugdo e pronto a funcionar, no estacionamento no quadrante
noroeste da rotuna.

45

0 0,00

98

6.12

Fornecimento e aplicacdo de canalete em betdo polimero do tipo SELF250, da ULMA ou equivalente, com grelha nervurada em ferro
funido da classe C250, assente sobre base continua em betédo pobre, incluindo todos os acessérios, materias e trabalhos necessarios a
sua execucéo e pronto a funcionar, junto do portdo de garagem existente.

11,5

0 0,00

99

6.13

Execucdo de Camara do Ramal de Ligagéo para futuras constru¢bes, a margem do novo arruamento e rotuna, estanque, de secgdo
quadrada, com dimens&o em planta de 0.60x0.60 [m], em alvenaria rebocada e cerzitada ou em betéo pré-fabricado, incluindo funacdo
em betdo armado sobre base em tout-venant, tampo e aro em ferro funido ductil da classe de resisténcia C250 com vedacao hidraulica,
com a inscrigdo \"PLUVIAIS\", a indicagdo da classe de resisténcia, referéncia a Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a
identificacdo \"MUNICIPIO DE AVEIRO\", ligagdes, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao e pronta a funcionar.

UN

11

0 0,00

100

6.14

Execucédo de insercdes na rede publica de drenagem de aguas residuais pluviais existente no local, nas caixas de visita existentes, nos
locais assinalados nas pecas desenhadas, considerando eventual execucdo de caixa nova e/ou rectificacdo de funos de caixa e
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao e ao seu perfeito funcionamento.

UN

17

0 0,00

101

6.15

Fornecimento e execugéo de sistema de drenagem do tardoz dos muros de suporte da rampa de acesso ao parque de estacionamento a
executar junto ao edificio VOUGALAR e floreiras, considerando caixa de drenagem em brita 25/30 mm, Geodreno f110, Geotéxtil em
polipropileno com 150 g/m2 , membrana de betume polimero e lamina granular em polietileno de alta densidade, de acordo com o
indicado nos pormenores de projecto, incluindo a ligacdo a caixa existente com diametro f140 mm e todos os acessoérios, materiais e
trabalhos necessarios a sua execuc¢éo e ao seu perfeito funcionamento.

80

0 0,00

102

6.16

Execucéao de todos os trabalhos necessarios na reposicéo de orgdos drenagens de aguas pluviais prediais ou publicas para a via publica
afectadas por este projeto, em moldes a definir caso a caso com a Fiscalizag¢&o, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessarios.

vg

0 0,00

103

6.17

Trabalhos de limpeza e desobstrucdo de toda a infra-estrutura localizada na zona de intervencgéo, incluindo a prévia inspecgao video e
apresentacéo final em CD com relatério e todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessarios.

vg

0 0,00
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104 (6.18 Realizagdo de ensaios de estanqueidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado no caderno de encargos e legislacéo aplicavel, | vg 1 0 0,00
incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.
105 |6.19 Trabalhos de construcao civil de apoio a execuc¢éo dos trabalhos mencionados neste capitulo. vg 1 0 0,00
7 PAVIMENTACAO
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
106 (7.1 Elaboragcdo de Plano de Controlo de Qualidade de Compactagdo de Solos, para todas as camadas granulares a executar na obra, | vg 1 0 0,00
incluindo a sua implementagdo através da realizagdo dos ensaios aprovados pela Fiscalizagdo, os quais deverdo comprovar 0s
parametros geotécnicos indicados no projeto para os pavimentos da obra, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.
7.2 Camadas de Base, Sub-base e Feltro Geotextil
107 |7.21 Fornecimento e aplicagdo de camadas granulares com carateristicas de sub-base e base, em agregado britado de granulometria extensa | m2 6618,853 0 0,00
de 1° qualidade em ambas com a espessura de 15 cm, cada, apds compactacéo, considerando maior espessura da cama de sub-bade 5
na zona da passadeira sobreelevada, incluindo preparacdo da plataforma de base através de eventual escavagdo ou aterro da mesma,
todos os materiais, equipamentos e trabalhos necesséarios. A aplicar de acordo com os pormenores de pavimentos.
108 [7.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada granular com caracteristicas de base, em agregado britado de granulometria extensa de 1°|m2 2833,813 0 0,00
qualidade, em zonas sem circulagdo automével, com a espessura de 20 cm ap6s compactagéo, incluindo preparagdo da plataforma de 5
base atraves de eventual escavacéo ou aterro da mesma, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. A aplicar de
acordo com os pormenores de pavimentos.
109 (7.2.3 Fornecimento e aplicagdo de feltro geotéxtil de 200g/m2 na separagdo entre o terreno natural e a camada de base (agregado britado de | m2 3238,644 0 0,00
granulometria extensa) em zonas sem circulagdo automovel, incluindo sobreposigdes, todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessarios.
110 (7.2.4 Fornecimento e aplicagdo de feltro geotéxtil de 300g/m2 e resisténcia minima a traccéo de 15KN/m, na separacéo entre o terreno natural | m2 6618,853 0 0,00
e a camada de base (agregado britado de granulometria extensa) em zona de faixa de rodagem e estacionamentos, incluindo 5
sobreposicdes, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.
7.3 Pavimentacédo de Faixa de Rodagem e Estacionamento
7.3.1 Fornecimento e aplicacdo de camadas de misturas betuminosas a quente:
111 |7.3.1.1 Com caracteristicas de regularizacéo na faixa de rodagem e estacionamentos em Mistura Betuminosa Densa AC20 reg ligante (MBD), [ m2 5262,778 0 0,00
com 8 cm de espessura média ap6s compactacao, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. 5
112 |7.3.1.2 Com caracteristicas de desgaste na faixa de rodagem e estacionamentos em Betdo Betuminoso AC 14 surf ligante (BB), com 5 cm de | m2 5485,515 0 0,00
espessura média apés compactacao, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.
7.3.2 Fornecimento e execugao de regas betuminosas:
113 |7.3.2.1 Rega de impregnacao betuminosa a taxa de 1.10 kg/m2. m2 5262,778 0 0,00
5
114 |7.3.2.2 Rega de colagem a taxa de 1.20 kg/m2. m2 5485,515 0 0,00
115 |7.3.3 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em cubo de granito cinzento, regular, com 10cm de 12 escolha, incluindo almofada de cimento e | m2 805,2135 0 0,00
areia ao traco seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactagdo manual ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessarios para a sua correta aplicagdo. A aplicar em faixas de rodagem de acordo com as pecgas
desenhadas do projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.
116 |7.3.4 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em micro cubo de granito cinzento, regular, com 5cm de 12 escolha, incluindo almofada de | m2 550,8615 0 0,00
cimento e areia ao traco seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactagdo manual ou mecanica, tratamento de juntas e todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua correta aplicagdo. A aplicar em zona de estacionamento de acordo com as
pecas desenhadas do projeto e as especificagfes técnicas do fabricante.
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117 (7.3.5 Fornecimento e aplicagcéo de lajetas de betdo, com 3cm, incluindo almofada de cimento e areia ao traco seco 1:5 com 5 cm de espessura | m2 56,1855 0 0,00
média, compactacdo manual ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua
correta aplicagdo. A aplicar no revestimento revestimento das rampas de acordo com as pecas desenhadas do projeto e as
especificagdes técnicas do fabricante.
7.4 Pavimentacéo de Ciclovias
118 (7.4.1 Fornecimento e aplicagcdo de revestimento superficial do tipo Super Slurry, da marca Neoasfalto, ou equivalente, composto por |m2 209,3595 0 0,00
argamassa a base de resina de polimeros acrilicos em emulsdo aquosa reforgcada com resina de poliuretano 100% alifatico, com cargas
minerais e pigmentos de elevada resistencia a luz. Considerando tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessarios para a sua correta aplicagdo. A aplicar em ciclovias de acordo com as pegas desenhadas do projeto e as especificacdes
técnicas do fabricante.
119 |7.4.2 Fornecimento e aplicacdo de base em betdo armado, com 10cm, esquartelado, com malhasol (AQ50), com acabamento afagado.|m2 194,8695 0 0,00
Considerando tratamento de juntas entre 0os materiais e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua correta
aplicagdo. A aplicar em ciclovias ao nivél dos passeios pedonais de acordo com as pegas desenhadas do projeto e as especificagcdes
técnicas do fabricante.
7.5 Pavimentacdo de Passeios Pedonais
120 |7.51 Fornecimento e aplicagdo de pavé retangular [200x100x55], a cor Cinza, da marca ACL, ou equivalente, aplicado seguno o esquema de | m2 2378,019 0 0,00
assentamento tipo 3 da marca, sempre paralelo a peca do lancil que formaliza o passeio. Incluindo almofada de cimento e areia ao traco
seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactagdo manual ou mecanica, tratamento de juntas e todos 0os materiais, equipamentos e
trabalhos necessarios para a sua perfeita aplicacdo. A aplicar em passeios pedonais novos de acordo com as pecas desenhadas do
projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.
121 (7.5.2 Aplicacao de pavé hexagonal, anteriormente removido,limpo e guardado em local,incluindo almofada de cimento e areia ao trago seco 1:5 | m2 24,3705 0 0,00
com 5 cm de espessura média, compactacdo manual ou mecanica, tratamento de juntas, eventuais remates com o existente e todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua perfeita aplicagéo. A aplicar em passeios pedonais existentes localizados na
no limite da area de intervengéo, de acordo com as pecgas desenhadas do projeto e as especificages técnicas do fabricante.
7.5.3 Fornecimento e aplicacdo de lajetas de granito, com 2cm de espessura, de cor cinzento, aplicado seguno o esquema de assentamento definido nos pormenores de pavimentacéo,
incluindo almofada de cimento e areia ao trago seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactacdo manual ou mecénica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos
e trabalhos necessarios para a sua perfeita aplicagdo. A aplicar em passeios pedonais de acordo com as pegas desenhadas do projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.
7.53.1 Esquema de Assentamento Tipo 1
122 |7.5.3.1.1 |60x60cm m2 55,9508 0 0,00
123 |7.5.3.1.2 |60x20cm m2 12,4335 0 0,00
124 |7.5.3.1.3 |60x30cm m2 18,6503 0 0,00
7.5.3.2 Esquema de assentamento Tipo 2 - Bujardado
125 |7.5.3.2.1 |60x40cm m2 30,7766 0 0,00
126 |7.5.3.2.2 |40x40xm m2 14,922 0 0,00
127 |7.5.3.2.3 |40x20cm m2 6,5284 0 0,00
128 |7.5.3.3 Esquema de assentamento em escadas, de acordo com o pormenor construtivo das pecas desenhadas, com granito bujardado. m2 14,6055 0 0,00
129 |7.54 Fornecimento e aplicacéo de piso tatil de alerta, em lejeta de betdo [400x400x30], na cor 001, da série Pavings, marca AMOP, ou | m2 77,65 0 0,00
equivalente, aplicado seguno o esquema de assentamento definido nos pormenores de pavimentagdo, considerando a execugdo de
rampas quando aplicavel. Incluindo almofada de cimento e areia ao trago seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactacdo manual
ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua perfeita aplicagdo. A aplicar
em zonas de passeio junto as passadeiras de acordo com as pegas desenhadas do projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.
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130

7.5.5

Fornecimento e aplicacdo de piso tatil direcional, em lejeta de betdo [400x400x30], na cor 001, da série Pavings, marca AMOP, ou
equivalente, aplicado seguno o esquema de assentamento definido nos pormenores de pavimentagdo, considerando a execucgdo de
rampas quando aplicavel. Incluindo almofada de cimento e areia ao trago seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactagdo manual
ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua perfeita aplicacdo. A aplicar
em zonas de passeio junto as passadeiras de acordo com as pegas desenhadas do projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.

m2

12,22

0,00

7.5.6

Fornecimento e aplicacao de lancil reto com aresta viva, pré fabricado em betdo, da marca ACL, ou equivalente, incluindo rebaixamento quando necessério, todo o movimento de
terras, funagdo em betdo magro, enchimentos de juntas em argamassa de cimento, remates e transi¢coes, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua perfeita

aplicacdo. A aplicar de acordo com o projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

131

7.5.6.1

L8 na posicgao vertical ;

m

958,26

0

0,00

132

7.5.6.2

L15 na posicao vertical;

m

1036,99

0

0,00

133

75.7

Fornecimento e aplicacéo de lancil rampa, com 1000x250x350x200mm, pré fabricado em betdo, da marca Presdouro, ou equivalente,
incluindo todo o movimento de terras, funagéo em betdo magro, enchimentos de juntas em argamassa de cimento, remates e transigoes,
todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicagdo. A aplicar de acordo com o projeto e as especificagdes
técnicas do fabricante.

m

206,47

0

0,00

134

7.5.8

Fornecimento e aplicac@o de barra em ago, com 5mm de espessura e 150mm de altura, cravada na camada de base, incluindo todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessérios a sua perfeita aplicagédo. A aplicar na transi¢cdo de materiais de acordo com o projeto e
as especifica¢des técnicas do fabricante.

kg

120,0467

0,00

135

7.5.9

Fornecimento e aplicagdo de lancil rampa, com 1000x250x400x20mm, pré fabricado em betéo, da marca ACL, ou equivalente, incluindo
todo o movimento de terras, funacéo em betdo magro, enchimentos de juntas em argamassa de cimento, remates e transi¢ées, todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicacéo. A aplicar de acordo com o projeto e as especificagdes técnicas
do fabricante.

3,57

0,00

OBRAS ACESSORIAS
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

8.1

Mobiliario Urbano

136

8.11

Fornecimento e aplicag&o de suporte para biclietas do tipo Sheffield, da marca Bicway, ou equivalente, considerando acabamanto a cor
RAL 7046, perfil tubular em aco galvanizado com diamentro de 50mm e 3mm de espessura, barra de seguranga para invisuais com perfil
em aco galvanizado com 50x10mm e com 3mm de espessura. Incluindo funacdo em betdo armado com aproximadamente
200x300x300mm, ancoragens a base, e todos os trabalhos, acessdrios, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita aplicagao,
pronto a ser usado. A aplicar de acordo com as pegas desenhadas e as especificacdes técnicas do fabricante.

UN

12

0,00

137

8.1.2

Fornecimento e aplicacdo de papeleira do tipo Ufo, da marca Larus, ou equivalente, considerando estrutura exterior em chapa de ago
galvanizado com acabamanto & cor RAL 7046, estrutura interior do cesto em chapa de aco galvanizado com acabamanto a cor RAL
7040. Incluindo funacdo em betdo armado, ancoragens a base, ferragens, e todos os trabalhos, acessorios, equipamentos e materiais
necessarios a sua perfeita aplicacéo, pronta a ser usada. A aplicar de acordo com as pegas desenhadas e as especificagdes técnicas do
fabricante.

UN

21

0,00

138

8.1.3

Fornecimento e aplicagéo de contentor para dejetos caninos do tipo Ufo, da marca Larus, ou equivalente, considerando estrutura exterior
em chapa de ago galvanizado com acabamanto a cor RAL 7046, estrutura interior do cesto e suporte para rolo de sacos em chapa de aco
galvanizado com acabamanto a cor RAL 7040. Incluindo funagdo em betdo armado, ancoragens a base, ferragens, e todos os trabalhos,
acessorios, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita aplicagdo, pronto a ser usado. A aplicar de acordo com as pecas
desenhadas e as especificagdes técnicas do fabricante.

UN

12

0,00

8.2

Rampa, Muros e Escadas
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139

8.2.1

Escavacé@o em terrenos de qualquer natureza na abertura de caboucos de funagéo para implantagdo da rampa, Muros de Suporte,
Escadas e Lajes Macicas, incluindo entivag6es, escoramentos, drenagem e bombagem se necessarios, reposi¢ées ou restabelecimentos
de infraestruturas subterraneas eventuais, todos os trabalhos acessoérios e complementares, materiais e equipamentos necessarios, em:

m3

131,8452

0,00

140

8.2.2

Fornecimento e aplicacéo de solos selecionados de primeira qualidade, escavacdo em empréstimo, carga e transporte, espalhamento e
compactacdo por meios mecanicos pesados, na formalizagdo dos volumes da escavacéo considerados(proctor>95% e Ev2>60 Mpa no
funo de caixa).

m3

108,639

0,00

141

8.2.3

Fornecimento e aplicagdo de duas camadas cruzadas de filme de polietileno com uma espessura de 150 microns, incluindo as devidas
sobreposicdes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo. A aplicar na execucéo do piso de betéo térreo novo,
de acordo com as pecas desenhadas do projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

m2

41,68

0,00

142

8.2.4

Fornecimento e aplicacdo de uma camada de geotextil com 200gr/m?, na definicdo das floreiras, incluindo as devidas sobreposi¢cées e
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucdo. A aplicar entre a cammada do aterro com solos selecionados e
camada de terra vegetal na floreira, de acordo com as pegas desenhadas do projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

m2

7,28

0,00

143

8.2.5

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com 40cm de espessura nas zonas a ajardinar no interior do Muro M3.

m3

2,912

0,00

144

8.2.6

Fornecimento a aplicacdo de betdo de limpeza da classe C12/15.X0, com 10 cm de espessura aplicado sob as sapatas do muro da
rampa, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios em:

m2

86,04

0,00

145

8.2.7

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado (C25/30.XC2.CI0.4.Dmax25.S3 e A500NR) , aditivado com Sikacrete HD da marca Sika, ou
equivalente, incluindo cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios em todas as sapatas que
constituem a rampa, com uma espessura 0,40m, incluindo aplicagdo de Emulsdo betuminosa aplicada como priméario de
impermeabilizagéo nas faces das Sapatas em contacto com o solo.

m3

33,7932

0,00

146

8.2.8

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR), com acabamento a vista (arquitetonico) nas
faces expostas dos muros, incluindo cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, em muros de
suporte.

m3

24,7672

0,00

147

8.2.9

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR), incluindo cofragem e descofragem, todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, em escadas.

m3

2,436

0,00

148

8.2.10

Execucéo de Laje de pavimento em betdo (C25/30.D22.S4), com incorporagdo de armadura em ago nervurado da classe AS00NR na
face inferior e superior nas duas dire¢Oes, incluindo , cofragens, espalhamento e nivelamento, com uma espessura de 15cm,
considerando todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucdo, de acordo co as pecas desenhadas do Projeto de
Execucéo.

m2

34,85

0,00

8.2.11

Fornecimento e aplicagdo de guarda-corpos, considerando uma altura maxima de 0,95m, estrutura em barra de a¢o galvanizado com secg¢do de 50x10(mm) com tratamento
anticorrosivo e acabamanto lacado liso a cor RAL 7016. Inclui fixacdo a base e parede de acordo com as pegas desenhadas, e todos os trabalhos, acessérios e materiais

necessarios a sua perfeita aplicagdo. A aplicar de acordo com as pecgas desenhadas e as especificagdes técnicas do fabricante.

149

8.2.11.1

Escada

m

2,6

0

0,00

150

8.2.11.2

Rampa

m

49,48

0

0,00

8.3

Floreiras

151

8.3.1

Escavacé@o em terrenos de qualquer natureza na abertura de caboucos de funagéo para implantagéo das floreiras, incluindo entivagées,
escoramentos, drenagem e bombagem se necessarios, reposi¢des ou restabelecimentos de infraestruturas subterraneas eventuais,
todos os trabalhos acessorios e complementares, materiais e equipamentos necessarios, em:

m3

16,3208

0,00

152

8.3.2

Fornecimento e aplicacéo de solos selecionados de primeira qualidade, escavacdo em empréstimo, carga e transporte, espalhamento e
compactacdo por meios mecanicos pesados, na formalizagdo dos volumes da escavacao considerados(proctor>95% e Ev2>60 Mpa no
funo de caixa).

m3

11,3986

0,00

153

8.3.3

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com 40cm de espessura nas zonas a ajardinar no interior do floreira.

m3

6,232

0,00
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154 (8.3.4 Fornecimento a aplicagdo de betédo de limpeza da classe C12/15.X0, com 10 cm de espessura aplicado sob as sapatas dos muros da | m2 39,27 0 0,00
floreira, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios em:
155 |[8.35 Fornecimento e aplica¢éo de betdo armado (C25/30.XC2.CI0.4.Dmax25.S3 e A500NR) , aditivado com Sikacrete HD da marca Sika, ou | m3 11,1762 0 0,00
equivalente, incluindo cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios em todas as sapatas que
constituem a floreira, com uma espessura 0,30m, incluindo aplicagdo de emulsdo betuminosa aplicada como priméario de
impermeabilizacdo nas faces das sapatas em contacto com o solo.
156 (8.3.6 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR), com acabamento a vista (arquitetonico) nas | m3 8,772 0 0,00
faces expostas dos muros, incluindo cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, em muros de
suporte da floreira.
157 |8.3.7 Execucédo de Laje de consola em betédo (C25/30.D22.S4), com incorporacao de armadura em aco nervurado da classe A500NR na face | m2 2,7 0 0,00
inferior e superior nas duas dire¢des, incluindo , cofragens, espalhamento e nivelamento, com uma espessura de 12cm, considerando
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo co as pegas desenhadas do Projeto de Execucao.
158 (8.3.8 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de geotextili com 200gr/m?, na definicAo da solugdo das floreiras, incluindo as devidas | m2 15,58 0 0,00
sobreposicdes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo. A aplicar entre a cammada do aterro com solos
selecionados e camada de terra vegetal na floreira, de acordo com as pegas desenhadas do projeto e as especificagées técnicas do
fabricante.
8.4 Ampliacdo da rede de gas natural
159 (8.4.1 Escavacéo para abertura de valas de implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remocao dos produtos escavados | m 368,84 0 0,00
por meios mecanicos ou manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento
de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacéo de areia limpa no envolvimento integral das tubagens, entivagéo e descida de nivel freatico
se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20 m de espessura devidamente compactadas até a base da estrutura de
pavimento, o fornecimento e aplicac@o de fita sinalizadora, o fornecimento e aplicacdo de tubagem em PE SDR11 - ISO 4437, com
diametro 63 mm, com unibes materializadas de acordo com as instrucdes do fabricante garantindo total estanquidade e a nédo
deterioracé@o dos tubos nesses pontos e todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios.
160 (8.4.2 Fornecimento e montagem de vélvulas de seccionamento DN63 completas, incluindo caixas de manobra, acessorios, purgas, todos os | UN 3 0 0,00
materiais e trabalhos necessarios, prontas a funcionar.
161 |8.4.3 Fornecimento e montagem de tamp&o de fim de linha completo, incluindo caixas de manobra, acessorios, purgas, todos os materiais e | UN 2 0 0,00
trabalhos necessarios, para o diametro DN63, estanque e pronto a funcionar.
8.4.4 Diversos:
162 |8.4.4.1 Realizacdo de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado no caderno de encargos, incluindo todos os |vg 1 0 0,00
materiais e trabalhos necessarios.
163 |8.4.4.2 Execucéo de todos os trabalhos de ligagdo a rede existente, no ponto definido no projecto, incluindo todos os materiais, acessorios, | UN 1 0 0,00
equipamentos e trabalhos necessérios, pronto a funcionar.
164 |8.4.4.3 Certificacdo da rede de distribuicdo com emissdo de termo de responsabilidade e respectivo certificado, de acordo com a legislacéo e | vg 1 0 0,00
regulamentacéo aplicavel.
165 |8.4.4.4 Apoio de construgéo civil. vg 1 0 0,00
8.5 Aro e Tampa - Infraestruturas Existentes
8.5.1 Trabalhos de retificagdo de cotas de tampas pertencentes a infra-estruturas localizadas na area de intervencdo, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais
necessarios:
166 |8.5.1.1 Caixas de visita e caixas de ramais de ligacéo; UN 64 0 0,00
167 |8.5.1.2 Sumidouros; UN 1 0 0,00
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168 [8.5.1.3 [Valvulas de manobra e afins (dgua e gas); [uN | 18] 0] 0,00
8.5.2 Montagem de aro e tampa de caixas pertencentes a infra-estruturas localizadas na area de intervengdo a manter, anteriormente removidos e guardados em local apropriado,
devidamente limpos, com manutenc¢éo. Considerando fixagdo do aro, ferragens, e todos os trabalhos, acessérios e materiais necessérios a sua perfeita aplicagéo.
169 |8.5.2.1 Caixas de visita e caixas de ramais de ligacao; UN 64 0 0,00
170 |8.5.2.2 Valvulas de manobra e afins (dgua e gés); UN 14 0 0,00
8.5.3 Fornecimento e montagem de aro e tampa de caixas pertencentes a infra-estruturas localizadas na area de intervencdo a manter, idénticas as existentes, em ferro funido ductil da

classe de resisténcia D400, identificacdo do tipo de infraestrutura, a indicacdo da classe de resisténcia, referéncia a Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a
identificagdo da entidade gestora. Considerando fixagdo do aro, ferragens, e todos os trabalhos, acessdrios e materiais necessarios a sua perfeita aplicacéo.

171 |8.5.3.1 Caixas de visita e caixas de ramais de ligacéo; UN 13 0 0,00
172 |8.5.3.2 Valvulas de manobra e afins (dgua e gas); UN 4 0 0,00
9 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E DE SEGURANCA
Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
9.1 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantacao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macicos de
funacao, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios, em:
173 [9.11 Sinais circulares com diametro igual a 0,70 m. UN 20 0 0,00
174 |9.1.2 Sinais octogonais (STOP), com L=0,70 m. UN 2 0 0,00
175 [9.1.3 Sinais quadrangulares, com L=0,70 m. UN 34 0 0,00
176 (9.1.4 Sinais quadrangulares, com L=0,70 m, luminosos solares. UN 4 0 0,00
177 |9.15 Sinais triangulares, com L=0,70 m. UN 19 0 0,00
178 19.1.6 Painéis adicionais, com L=0,50 m. UN 9 0 0,00
179 |9.1.7 Sinais Complementares, com L=0,50 m. UN 4 0 0,00
180 [9.1.8 Sinais de Selecao de Vias UN 2 0 0,00
181 [9.1.9 Sinais de Dire¢do UN 22 0 0,00
9.2 Fornecimento e execugdo de marcas rodoviarias, sinalizacdo horizontal, com tinta termoplascita refletora, incluindo pré-marcacéo, todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessarios, em:
9.21 Marcas Longitudinais, com linha continua (LC):
182 |9.2.1.1 Com 0,20 m de largura (LAC 0,20) - Amarelo. m 55,68 0 0,00
183 [9.2.1.2 Com 0,12 m de largura (LBC + G 0,12) - Branco. m 907,92 0 0,00
9.2.1.3 Linha branca obliqua (LBO):
184 [9.2.1.31 [Como0,12m m2 | 27,57] 0] 0,00
9.2.2 Linha tracejada (LT):
185 |9.2.2.1 Com 0,12 m de largura e relagao trago/espaco 1/1 m (LBT 0,12; 1/1) - Branco. m 136,16 0 0,00
186 |9.2.2.2 Com 0,12 m de largura e relagao traco/espaco 3/4 m (LBT 0,12; 3/4) - Branco. m 150,52 0 0,00
187 |9.2.2.3 Com 0,12 m de largura e relagao trago/espaco 2/5 m (LBT 0,12; 2/5) - Branco. m 148,19 0 0,00
188 |9.2.2.4 Com 0,12 m de largura e relagao trago/espaco 2,5/1 m (LBTa 0,12; 2,5/1) - Branco. m 57,45 0 0,00
189 [9.2.25 Com 0,30 m de largura e relacéo trago/espaco 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3) - Branco. m 116,02 0 0,00
190 [9.2.2.6 Com 0,12 m de largura e relac¢éo trago/espaco 2,5/1 m (LBTa 0,12; 2,5/1) - Amarelo. m 53,58 0 0,00
9.2.3 Marcas Transversais:
191 [9.2.3.1 Barras de paragem com 0,60 m de largura, incluindo a descricdo STOP (M8a). m2 5 0 0,00
192 [9.2.3.2 Ciclovia, com 0,40 m de largura (M10). m2 19 0 0,00
193 |9.2.3.3 Passadeiras de pedes, com 0,50m de largura (M11). m2 143 0 0,00
194 |9.2.34 Passadeiras de pedes, com 0,50m de largura (M11a). m2 37 0 0,00
195 [9.2.3.5 Barra redutora passadeira sobreelevada com 0,50m de largura. m2 12 0 0,00
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9.2.4 Outras marcas:
196 [9.2.4.1 Descrigdo \"BUS STOP\" na gare de paragem de autocarros materializada com linha amarela em tinta termoplastica. UN 2 0 0,00
197 |9.2.4.2 Lugar de estacionamento reservado para deficientes com linha branca. UN 3 0 0,00
198 |9.2.4.3 Simbolo de ciclovia com linha branca. UN 17 0 0,00
199 |9.244 Seta de seleccéo - Em frente; m2 1 0 0,00
200 |9.2.4.5 Seta de seleccéo - Em frente e a direita; m2 1 0 0,00
201 |9.2.4.6 Cedéncia de passagem; m2 4,928 0 0,00
202 (9.25 Fornecimento e aplicacéo de sinalizagao vertical referente a rede de transportes publicos para as novas paragens de autocarro idéntica a | vg 1 0 0,00
existente, incluindo todos os materiais, meios e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugdo, a aprovar pelo dono de obra.
203 (9.3 Fornecimento e aplicagdo de refletor de seguranga viario com LED, solar, do tipo \"olho de gato\", incluindo fixac&@o e todos os trabalhos e | UN 39 0 0,00
materiais necessarios a sua perfeita aplicagcdo, pronto a funcionar. A aplicar no pavimento para sinalizacéo de passadeira de acordo com
as especificagdes técnicas do fabricante.
10 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS E DE ILUMINA(;AO
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
10.1 VALA TECNICA BT+IP -
204 (10.11 Abertura e tapamento de vala técnica, configuragéo tipo ( largura 0,50 m e profunidade 0,80 m) para enterrar tubagens para passagem | m 745 0 0,00
de cabos / condutores, de acordo com Pecas Desenhadas e Condi¢cdes Técnicas, incluindo materiais de constru¢do e méo de obra, no
troco correspondente - Caixas -coluna de iluminagdo ; Fornecimento e montagem de tubo , cabo e demais acessorios necesarios
205 (10.1.2 Tubo PEAD diametro 125 mm, PN 10 m 2235 0 0,00
206 [10.1.3 Tubo PEAD 63, PN 10 m 1490 0 0,00
10.2 VALA TECNICA IP-
207 (10.2.1 Abertura e tapamento de vala técnica, configuragéo tipo ( largura 0,50 m e profunidade 0,80 m) para enterrar tubagens para passagem | m 870 0 0,00
de cabos / condutores, de acordo com Pecas Desenhadas e Condi¢cdes Técnicas, incluindo materiais de constru¢do e méo de obra, no
troco correspondente - Caixas -coluna de iluminagdo ; Fornecimento e montagem de tubo , cabo e demais acessorios necesarios
208 [10.2.2 Tubo PEAD 63, PN 10 m 1940 0 0,00
209 (10.2.3 Cabo LSVAV 4x16mm, marca Cabelte ou equivalente m 970 0 0,00
10.3 Caixas Visita Tipo CVCO - Fornecimento e Montagem de Caixas Visita Tipo , a instalar na vala técnica, de acordo com Pecas Desenhadas e Condigdes Técnicas, ,com tampa classe
D400 ;com vista a evitar a entrada de agua, a caixa sera provida de funo e as ligac6es aos tubos devidamente vedadas. Incluindo fornecimento de materiais de construcédo e mao de
obra.
210 [10.3.1 Caixas Visita Tipo UN 18 0 0,00
211 |10.3.2 Tampa diametro 600 , classe D400 UN 18 0 0,00
10.4 COLUNAS E ILUMINACAO - Fornecimento e Montagem de coluna tronco-piramidal octogonal de iluminag&o , respectivos bracos / dispositivos de fixagdo das luminarias , enterrada
; respectivos cofrets de ligagdo para cabos de alimentacédo ( alimentacdo do cofret da coluna e alimentacdo da luminaria luminaria ) dispositivo de corte e proteccéo, dispositivo de
proteccdo contra sobretensdes, ligagdo a terra com piquet de terra, bem como outros acessorios necessarios
212 (1041 Coluna do tipo coluna octogonal, HU=4,0m, fixacdo por enterramento, direita, galvanizada por imersdo a quente, sem pintura, para|UN 19 0 0,00
fixacdo direta de uma luminaria. Modelo de ref.2 STE-4000/D da DAEL 4000 mmm ( altura ) ou equivalente .
213 |10.4.2 Coluna do tipo coluna octogonal, HU=10,0m, fixagcdo por enterramento, direita, galvanizada por imersdo a quente, sem pintura, para | UN 21 0 0,00
fixacao direta de uma luminéria. Modelo de ref.2 STE-10000/D da DAEL ou equivalente.
214 (10.4.3 Cabo H1XV - R 3X2,5, marca Cabelte , ou equivalente m 46 0 0,00
215 (10.4.4 Cabo HO5VV-F 2X1,5, marca Cabelte , ou equivalente m 370 0 0,00
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216 (10.45 Cabo HO7V-R 1G16, marca Cabelte , ou equivalente m 92 0 0,00
217 (10.4.6 L1 - Luminarias Bolle - LED - 36 W, da Schréder, ou equivalente UN 19 0 0,00
218 (10.4.7 L2 - Luminarias AVENTO 1 144 LEDs 233mA NW740 Flat glass 5195 106W da Schréder,ou equivalente UN 21 0 0,00
219 (10.4.8 DST - dispositivo de proteccéo contra sobretens®oes, ref. 5092 48 0 , da OBO BETTERMANN, ou equivalente UN 46 0 0,00
220 (10.4.9 Piquet de terra com 2 x 0,015 m, espessura de revestimento 0,7mm UN 46 0 0,00
10.5 ILUMINAGAO - JARDIM ROTunA E RAMPA PEOES
221 |10.5.1 Fornecimento e montagem de Caixa de Derivagédo IP 68 IK10 e demais acessorios necessarios ao bom funcionamento UN 1 0 0,00
222 (10.5.2 Fornecimento e montagem de Caixa de Derivagéo IP 66 IK10 e demais acessorios necessarios ao bom funcionamento UN 6 0 0,00
10.6 Valas técnicas
223 (10.6.1 VALA TECNICA IP- Abertura e tapamento de vala técnica, configuracdo tipo ( largura 0,50 m e profunidade 0,80 m) para enterrar [m 40 0 0,00
tubagens para passagem de cabos / condutores, de acordo com Pecas Desenhadas e Condicdes Técnicas, incluindo materiais de
construcdo e méao de obra, no trogo correspondente - Caixas -coluna de iluminacéo ; Fornecimento e montagem de tubo , cabo e demais
acessorios necesarios
224 [10.6.2 tubo PEAD 63 PN10 m 70 0 0,00
225 (10.6.3 Cabo LSVAV 4x16mm, marca Cabelte ou equivalente m 74 0 0,00
226 (10.6.4 Fornecimento e montagem de luminaria do tipo bloco de encastrar retangular, com luz indireta, a cor cinza, RAL 7016, corpo em aluminio | UN 6 0 0,00
funido e difusor em policarbonato, poténcia 9W, IP66, com fonte de luz LED, cumprindo requisitos de normativos de lluminagéo Publica.
227 |10.6.5 VALA TECNICA MT - Abertura e tapamento de vala técnica, configuragéo tipo ( largura 0,50 m e profunidade 1,20 m) para enterrar | m 750 0 0,00
tubagens para passagem de cabos / condutores, de acordo com Pecas Desenhadas e Condigdes Técnicas, incluindo materiais de
construcdo e mao de obra, no trogo correspondente - Armario - Portinhola edificio existente ; Fornecimento e montagem de tubo , cabo e
demais acessorios necesarios
228 |(10.6.6 Tubo PEAD 160, PN 10 m 1500 0 0,00
10.7 Caixas Visita Tipo CVCO - Fornecimento e Montagem de Caixas Visita Tipo , a instalar na vala técnica, de acordo com Pecas Desenhadas e Condi¢gdes Técnicas, ,com tampa classe
D400 ;com vista a evitar a entrada de agua, a caixa sera provida de funo e as ligacdes aos tubos devidamente vedadas. Incluindo fornecimento de materiais de constru¢do e méo de
obra.
229 |10.7.1 Caixas Visita Tipo UN 17 0 0,00
230 |10.7.2 Tampa diametro 600 , classe D400 UN 17 0 0,00
10.8 Infraestruturas Existentes - Trabalhos de remocéao, relocalizacdo, substituicdo, alteracdo, construcdo, demolicdo necessarios e associados ao desmantelamento, relocalizagéo,
substituicdo e alteracdo de instalacdes existentes, bem como a montagem das novas instalacfes , por motivos relativos a necesséaria adaptagdo das infraestruturas
existentes.Quantidades baseadas nos elementos que nos foram disponibilizados.
231 (10.8.1 Desmontagem e remoc¢édo cuidadosa e integral de caixas, armarios, postes IP e equipamentos existentes, pertencentes a rede de |UN 17 0 0,00
distribuicdo de energia, incluindo demolicdo de qualquer base de fixacdo do equipamento, considerando triagem e depdsito em obra
devidamente acondicionado e limpo, com manutengéo, para posterior aplicacdo em local a identificar-identificado no projeto. Incluindo
carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementacéo das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.
232 (10.8.2 Desmontagem e remogéo cuidadosa e integral de cablagens de eletricidade existentes, pertencentes a rede de distribuicdo de energia, | m 465 0 0,00
incluindo demoligdo de qualquer base de fixagdo do equipamento, considerando triagem e depdésito em obra devidamente acondicionado
e limpo, com manutengao, para posterior aplicagdo em local a identificar-identificado no projeto. Incluindo carga, transporte e descarga
dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo das medidas de
seguranga necessarias a realizagéo dos trabalhos.
233 110.8.3 Armarios a relocalizar UN 2 0 0,00
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234 (10.8.4 Média Tensdo - Desmontagem e remocéo cuidadosa e integral de cablagens existentes, pertencentes a rede de distribui¢éo, incluindo | m 250 0 0,00
demolicédo de qualquer base de fixacdo do equipamento, considerando triagem e depdsito em obra devidamente acondicionado e limpo,
com manutengdo, para posterior aplicacdo em local a identificar-identificado no projeto. No caso de necessidade de relocalizacéo,
substituicdo e ou alteracdo das infraestruturas existentes, inclui a ligagdo e conectorizagdo de todas as cablagens e equipamentos, por
forma a manter o servigo de electricidade a funcionar com fiabilidade e eficacia igual & existente antes da intervengao. Inclui eventuais
outros trabalhos, originados por situagfes da obra, que impliqguem montagens e ou desmontagens ndo previstas. Incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementacéo das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.
235 (10.8.5 Baixa Tensdo - Desmontagem e remogédo cuidadosa e integral de cablagens existentes, pertencentes a rede de distribui¢éo, incluindo | m 310 0 0,00
demolicéo de qualquer base de fixacdo do equipamento, considerando triagem e depésito em obra devidamente acondicionado e limpo,
com manutencdo, para posterior aplicacdo em local a identificar-identificado no projeto. No caso de necessidade de relocalizacao,
substituicdo e ou alteragéo das infraestruturas existentes, inclui a ligacdo e conectorizacdo de todas as cablagens e equipamentos, por
forma a manter o servico de electricidade a funcionar com fiabilidade e eficacia igual a existente antes da intervencao. Inclui eventuais
outros trabalhos, originados por situacdes da obra, que impliguem montagens e ou desmontagens ndo previstas. Incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementacéo das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.
236 (10.8.6 Abertura e tapamento de vala técnica, configuragdo tipo para enterrar tubagens para passagem de cabos de eletricidade que vao ser|m 120 0 0,00
deslocalizados, incluindo fornecimento de materiais de construgcdo e méao de obra.
10.9 OUTROS TRABALHOS COMUNS
237 (10.91 Apoio de construgado civil necessaria aos trabalhos antes descritos vg 1 0 0,00
238 (10.9.2 Transporte a vazadouro de materiais ndo utilizados ou resultantes de demolic6es vg 1 0 0,00
239 (10.9.3 Testes e Ensaios das infraestruturas vg 1 0 0,00
240 |10.9.4 Certificacdo das instala¢es vg 1 0 0,00
11 ITUR - INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGOES
Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
11.1 Vala Técnica
241 (11.11 Vala Técnica Abertura e tapamento de vala técnica, configuracéo tipo ( largura 0.570 m e profunidade maxima 1,54 m) para enterrar | m 770 0 0,00
tubagens para passagem de cabos de telecomunicagbes, de acordo com Pegas Desenhadas e Condi¢gbes Técnicas, incluindo
fornecimento de materiais de construgdo e méo de obra.
242 [11.1.2 Tubo PEAD 110mm, 450 newton m 6930 0 0,00
243 [11.1.3 Tritubo PEAD 40mm ,450 newton m 770 0 0,00
11.2 Vala Técnica - Contadores de Agua
244 (11.21 Vala Técnica Abertura e tapamento de vala técnica, configuragdo para 1 tubo ( largura 0.350 m e profunidade maxima 0,87m) para|m 19 0 0,00
enterrar tubagens para passagem de cabos / condutores, de acordo com Pecas Desenhadas e Condi¢cGes Técnicas, incluindo
fornecimento de materiais de construgdo e méo de obra.
245 (11.2.2 Tubo PEAD 50mm,250 newton m 22 0 0,00
11.3 Caixas CVR3 - Fornecimento e Montagem de Caixas Tipo CVR3, a instalar na vala técnica, de acordo com Pecas Desenhadas e Condi¢des Técnicas, ,com tampa classe D400 ;com
vista a evitar a entrada de agua, a caixa seré provida de funo e as ligagdes aos tubos devidamente vedadas. Incluindo fornecimento de materiais de constru¢céo e mao de obra.
246 |11.3.1 Caixa tipo CVR3 UN 14 0 0,00
247 (11.3.2 Tampa 1500 x 750 , classe D400 UN 14 0 0,00
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11.4 Caixas CVM -Fornecimento e Montagem de Caixas Tipo CV, a instalar na vala técnica. de acordo com Pecgas Desenhadas e Condi¢des Técnicas,com tampa classe D400 ;com vista
a evitar a entrada de agua, a caixa sera provida de funo e as ligagdes aos tubos devidamente vedadas. Incluindo fornecimento de materiais de construgéo e méo de obra.
248 (11.4.1 Caixa tipo CVM 300x300x600 UN 3 0 0,00
249 (11.4.2 Tampa 300 x 300, classe D400 UN 3 0 0,00
11.5 Infraestruturas Existentes - Trabalhos de remocéao, relocalizagdo, substituicdo, alteracdo, construcéo, demolicdo necesséarios e associados ao desmantelamento, relocalizacéo,
substituicdo e alteracdo de instalagdes existentes, bem como a montagem das novas instalagdes , por motivos relativos a necesséaria adaptagdo das infraestruturas
existentes.Quantidades baseadas nos elementos que nos foram disponibilizados.
250 (11.5.1 Desmontagem e remogédo cuidadosa e integral de caixas, armarios e equipamentos de telecomunicdes existentes, pertencentes a rede | UN 13 0 0,00
de distribuicdo de telecomunicagdes, incluindo demolicdo de qualquer base de fixagdo do equipamento, considerando triagem e depoésito
em obra devidamente acondicionado e limpo, com manutengdo, para posterior aplicacdo em local a identificar-identificado no projeto.
Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim
como a implementacéo das medidas de seguranca necessarias a realizacao dos trabalhos.
251 |11.5.2 Desmontagem e remocgao cuidadosa e integral de cablagens de telecomunicBes existentes, pertencentes a rede de distribuicdo de |m 160 0 0,00
telecomunicag6es, incluindo demolicdo de qualquer base de fixacdo do equipamento, considerando triagem e depdsito em obra
devidamente acondicionado e limpo, com manutencéo, para posterior aplicacdo em local a identificar-identificado no projeto. Incluindo
carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementagdo das medidas de seguranca necessarias a realizagao dos trabalhos.
252 111.5.3 Desmontagem e remocao cuidadosa e integral de cablagens de telecomunicBes existentes, pertencentes a rede de distribuicdo de |m 330 0 0,00
telecomunicagdes, incluindo demolicido de qualquer base de fixacdo do equipamento, considerando triagem e depdsito em obra
devidamente acondicionado e limpo, com manutengao, para posterior aplicagdo em local a identificar-identificado no projeto. No caso de
necessidade de relocalizacéo, substituicdo e ou alteracdo das infraestruturas existentes, inclui a ligacdo e conectorizacdo de todas as
cablagens e equipamentos, por forma a manter o servigco de telecomunicagdes a funcionar com fiabilidade e eficacia igual a existente
antes da intervencao. Inclui eventuais outros trabalhos, originados por situagées da obra, que impliguem montagens e ou desmontagens
nao previstas. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementacao das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.
253 [(11.5.4 Abertura e tapamento de vala técnica, configuracéo tipo para enterrar tubagens para passagem de cabos de telecomunicagdes que vao [ m 275 0 0,00
ser deslocalizados, incluindo fornecimento de materiais de constru¢éo e méo de obra.
11.6 OUTROS TRABALHOS COMUNS
254 (11.6.1 Apoio de construgdo civil necessaria aos trabalhos antes descritos vg 1 0 0,00
255 (11.6.2 Transporte a vasadouro de materiais ndo utilizados ou resultantes de demoli¢ées vg 1 0 0,00
256 (11.6.3 Testes e Ensaios das infraestruturas vg 1 0 0,00
257 111.6.4 Certificacdo das instalacGes vg 1 0 0,00
12 PAISAGISMO
Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
12.1 Arvores
12.1.1 Fornecimento e planta¢do de arvores, com as caracteristicas indicadas, incluindo abertura de cova com 1m3 e tapamento de cova, fornecimento de terra vegetal, tutor de madeira
de pinho tratada em autoclave( @ 8cm e 2,5m de altura), fornecimento e amarracdo da arvore com corda de sisal @ 10mm para fixagdo da arvore ao tutor e adubagao organica e
mineral bem como rega final. A aplicar de acordo como projeto.
258 |12.1.1.1 | Acer Pseudoplatanus \"Atropurpurea\", B60L; PAP 16/18 UN 8 0 0,00
259 [12.1.1.2 |Ginkgo Biloba, B30L; PAP 12/14 UN 6 0 0,00
260 (12.1.1.3 |Liguidambar Styraciflua, B60L; PAP 16/18 UN 14 0 0,00
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261 [12.1.1.4 [Lagerstroemia Indica, B30L; PAP 12/14 [UN | 7] 0] 0,00
12.2 Arbustos/Herbaceas
12.2.1 Fornecimento e plantagao de arbustos e herbaceas, com as caracteristicas indicadas, incluindo adubacéo e rega final. A aplicar de acordo como projeto.
262 |12.2.1.1 |Agapanthus umbellathus, RN; 16pl/m2 UN 951 0 0,00
263 |12.2.1.2 |Festuca glauca, V10; 16pl/m2 UN 185 0 0,00
264 |12.2.1.3 |Gazanearigens, V10; 25pl/m2 UN 290 0 0,00
265 |12.2.1.4 |Hypericum calicinum, V10; 16pl/m2 UN 260 0 0,00
266 [12.2.1.5 |Camelia Japonica, V5L-100/125 UN 9 0 0,00
267 [12.2.1.6 |Cotoneaster horizontalis, V 1,3L-30/40; 16pl/m2 ou 0,6 m UN 26 0 0,00
268 |12.2.1.7 |Cotoneaster lacteus, V 5L- 60/80 UN 17 0 0,00
269 |12.2.1.8 |Nerium oleander, V 5L; 100/125 UN 17 0 0,00
270 [12.2.1.9 |Photinia serrulata \"red robin\", V5L- 100/125; 0,8m UN 39 0 0,00
271 |12.2.1.10 |Rosmarinus o. \"prostatus\", V 5L- 40/60; 2pl/m2 ou 0,8 m UN 19 0 0,00
272 112.2.1.11 |Teucrium fruticans, V 1,3L-30/40; 0,6m UN 19 0 0,00
273 [12.2.2 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com 20cm de espessura nas zonas a ajardinar (relvado, arbustivas e herbaceas) e com | m3 327,9826 0 0,00
1m de espessura nas covas das arvores.
274 (12.2.3 Fornecimento e sementeira de relvado, incluindo todos os trabalhos de preparacao do terreno, fertilizacdo e sementeira bem como a|m2 1168 0 0,00
manutengao até aos trés primeiros cortes.
12.3 Materiais Inertes
275 |12.3.1 Fornecimento e colocacao de tela anti-infestante nas ares a plantar Cotoneaster horizontalis, Rosmarinus e Teucrium. m2 38 0 0,00
276 (12.3.2 Fornecimento e colocacdo de camada de casca de pinheiro com 4cm de espessura sobre a tela anti-infestantes e de 6cm sobre o solo, | m3 10 0 0,00
nas areas a plantar os restantes arbustos e herbaceas
12.4 Sistema de Rega
277 (1241 Execuc¢do de nicho para contador de 1\" nos locais assinalados em planta, para afericdo dos consumos das zonas verdes, incluindo | UN 5 0 0,00
vélvula de seccionamento, valvula de retencéo, valvula de seguranca, tampa, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios,
para o diametro DN50mm.
278 |12.4.2 Fornecimento e colocacéo de boca de rega de acoplamento rapido em bronze, entrada fémea de 3/4\" e com tampa plastica, incluindo | UN 9 0 0,00
todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicagdo, de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.
279 (12.4.3 Fornecimento e colocacéo de caixa verde retangular com tampa de eletrovalvulas retangular (55x42x30,5cm) mod. VB-1419, ou|UN 9 0 0,00
equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita aplicacéo, de acordo com as especificagfes técnicas do
fabricante.
280 |12.4.4 Fornecimento e colocagéo de Kit série XCZ-0,75-PRF da \"Rain Bird\" ou equivalente, para a rega das arvores em caldeira, conforme | UN 4 0 0,00
desenho, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicacdo, de acordo com as especificagdes técnicas do
fabricante.
281 (12.45 Fornecimento e colocacéo de sistema de rega radicular RWS-mini da \"Rain Bird\" ou equivalente, nas arvores em caldeira referidas em | UN 14 0 0,00
desenho, bem como tubo gotejador série XF Dripline de superficie da \"Rain Bird\" ou equivalente, com espagamento de gotejadores de
33cm e caudal de 3,5//h nas respetivas caldeiras das arvores, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios a sua perfeita
aplicagado, de acordo com as especificagfes técnicas do fabricante.
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282 |[12.4.6

Fornecimento e colocagdo de todo o material para instalagdo do sistema de rega nas areas definidas como zona relvada, incluindo
programadores WPX, da \"Rain Bird\" ou equivalente, com capacidade de estacbes conforme as eletrovalvulas referenciadas em
desenho, eletrovalvulas, tubagens e pulverizadores com os bicos referidos em desenho e aspersores, incluindo os necessarios
acessorios de ligacéo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicacdo, de acordo com as especificacées
técnicas do fabricante.

m2

1168

0 0,00

283 [12.4.7

Fornecimento e colocagao de tubagem gota a gota, tipo XF Dripline da \"Rain Bird\" ou equivalente, nas areas do espaco ajardinado a sul
e ocupadas com Agapanthus, Gazanea e Hypericum, incluindo os respetivos acessorios para uma eficaz ligagdo e um bom
funcionamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicagdo, de acordo com as especificagfes técnicas
do fabricante.

42

0 0,00

284 112.4.8

Fornecimento de acessoérios diversos( fita tipo teflon, pilhas ), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita
aplicacéo, de acordo com as especificacdes técnicas do fabricante.

vg

0 0,00

285 112.4.9

Fornecimento e aplicacéo de barra em ago, na formalizacéo de caldeiras, com 8mm de espessura e 160mm de altura, da marca Chagas,
ou equivalente, considerando acabamento a cor RAL 7046, cravada na camada de base, incluindo todos os materiais, equipamentos e
trabalhos necessarios a sua perfeita aplicagdo. A aplicar de acordo com o projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

kg

66,0409

0 0,00

Total 0,00
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