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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

armaduras de ago da classe A400, carga, transporte, vibragdo, compactacao, cura, hidréfugo quando necessario, escoramentos e todos
os trabalhos necessarios a um acabamento perfeito.

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro para execucdo de empreitada, incluindo montagem e desmontagem de maquinas e |UN 1 1.750,0 1.750,00
equipamentos, instalagcdes proviséria do pessoal e fiscalizagdo, vedagcdo da obra, reposicdo de serviddes, colocacdo de placas
identificativas e demais trabalhos preparatdrios necessarios, de acordo com o C.E.
2 1.2 Elaboragédo e implementagdo de Projecto de Higiene e Seguranc¢a no trabalho, de acordo com o C.E. UN 1 500,0 500,00
3 1.3 Implementagédo do Plano de Gestdo de Residuos nos termos da legislagdo em vigor. UN 1 500,0 500,00
2 DEMOLICOES
4 2.1 Demolicdo do muro existente em pedra e bloco de cimento, remogé&o e transporte dos produtos a vazadouro licenciado, incluindo todos | ml 42 30,0 1.260,00
os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.
5 2.2 Remocédo e desenraizamento de oliveiras, incluindo a sua posterior plantagdo em local a definir pelo Dono de Obra, numa distancia | UN 3 400,0 1.200,00
maxima de 10 km, incluindo o seu transporte, bem como todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento.
6 2.3 Demolicdo das fontes e ponte de ligagdo, incluindo a desativacdo das redes eletrica e aguas, remogédo e transporte dos produtos a | UN 1 1.500,0 1.500,00
vazadouro licenciado, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.
7 2.4 Desmonte de coluna de iluminagéo existente, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 2 200,0 400,00
8 25 Remocédo dos bancos em granito existentes, incluindo a sua recolocagéo dentro do recinto da escola, bem como todos os trabalhos e | UN 4 50,0 200,00
acess0rios necessarios ao seu perfeito acabamento.
2 MOVIMENTO DE TERRAS
9 2.1 Movimento de terras, em escavacéo e aterro, para execu¢do de muro e fundagdo e posterior acerto de cotas do terreno envolvente, | m3 184,5 10,0 1.845,00
incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento.
3 MURO-BANCADA
10 |31 Fornecimento e aplicagéo de betéo de regularizacéo e limpeza do tipo C12/15, em fundag@es, incluindo todos os trabalhos necessarios | m3 18,1 100,0 1.810,00
ao seu perfeito acabamento.
11 (3.2 Execucéo de muro em betdo Ciclépico com Betdo C20/25, incluindo cofragem e colocagéo de 40% de agregado rolado isento de terras e | m3 62,4 125,0 7.800,00
com dimensé&o superior a 5¢cm de didmetro e inferior a 20 cm de didmetro, revestido a pedra de ambos os lados.
12 (3.3 Fornecimento e aplicacdo de Betdo da classe C25/30 a vista, incluindo cofragem e descofragem, armaduras de ago da classe A400, | m3 28 300,0 8.400,00
carga, transporte, vibragdo, compactacao, cura, hidréfugo quando necessario, escoramentos e todos os trabalhos necessarios a um
acabamento perfeito e de acordo com as pegas desenhadas.
13 (3.4 Execucdo de degraus em betdo armado, com 1,20x0,30x0,20m, em betdo da classe C25/30, incluindo cofragem e descofragem, | UN 8 150,0 1.200,00
armaduras de ago da classe A400, carga, transporte, vibragdo, compactacao, cura, hidréfugo quando necessario, escoramentos e todos
os trabalhos necessarios a um acabamento perfeito.
14 (3.5 Execucéo de floreiras em betdo armado, com 1,20x0,30x0,20m, em betdo da classe C25/30, incluindo cofragem e descofragem, | UN 6 120,0 720,00
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4 DIVERSOS
15 (4.1 Escavacéo de terreno para abertura de vala em terreno de qualquer natureza, para implantacéo de tubagens, incluindo regularizacéo do | m3 48 12,1 580,80
fundo da vala, rebaixamento do nivel freatico, baldeacdo e entivagdo se necessario, por meios mecanics ou manuais, bem como a
aplicacéo de explosivos quando necessario.
16 (4.2 Cirandagem de terras ou aplicagéo de saibro, na proteccéo da tubagem m3 12 8,0 96,00
17 4.3 Aterro de valas por camadas, compactado e isento de pedras m3 36 5,0 180,00
18 |44 Carga, transporte e espalhamento em deposito dos produtos sobrantes m3 14,4 4,0 57,60
Total 29.999,40
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