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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd | Requisitos local de execugao
1 CA3digo | Designagéo UN Qtd | Requisitos Local Entrega

0 NOTAS INTRODUTORIAS

0.1 Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento e/ou montagem e todos os trabalhos acessorios e complementares a boa execugao e o respeito dos regulamentos em

0.2 Todos o articulado deste mapa de quantidades deve ser interpretado em conjunto com a Memdria Descritiva, Caderno de Encargos, e restantes pecas escritas e desenhadas do
projeto, (mesmo que ndo expressamente mencionados neste Mapa de Quantidades), ndo constituindo portanto uma descrigdo exaustiva das condicdes em que os trabalhos e
fornecimentos deveréo ser executados.

0.3 As marcas de equipamentos ou de materiais designadas sdo meramente indicativas da qualidade padréo pretendida, devendo sempre entender-se que sera do \"tipo\" indicado \"ou
equivalente\".

0.4 Todas as quantidades deverao ser confirmadas no local.

1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

Montagem, Manutencédo, Exploracdo e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalagdes, equipamentos e infraestruturas necessarios ao apoio e execugéo da
empreitada, tudo de acordo com com o DL 111-B/2017, de 31 de agosto (Cédigo dos Contratos Publicos - CCP), o DL 273/2003, de 29 de outubro, o DL 46/2008, de 12 de margo, com
as alteracOes introduzidas pelo DL 73/2011, de 17 de junho, e restante legislagdo aplicavel.

Inclui a responsabilidade e encargos relativos a:

- Pessoal,

- Montagem, manutencao e desmontagem de maquinas, equipamentos, instalagdes fixas do pessoal e fiscalizagao,

- Redes e instalagdes provisérias de alimentagao e/ou distribuicdo de 4gua, saneamento, eletricidade e telecomunicagdes;
- LigacGes provisdrias (ramais de obra) de aguas, saneamento, eletricidade e telecomunicag6es, incluindo equipa mento de contagem, quando aplicavel;
- Utilizac&o e consumo,

- Vedagdes e tapumes do estaleiro e do local da obra,

- Andaimes, coberturas provisérias e meios de elevagao;

- Sinalizagéao,

- Protec8es de seguranca,

- Execucédo e manutencéo de acessos exteriores/interiores,

- Ocupagcdo de via publica, condicionamento de transito, etc.

- Seguros e licengas associados a execugéo da obra,

- Seguranca

- E demais trabalhos preparatérios necessarios (art.° 350 do CCP).
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2 1.1

Fornecimento de equipamento e montagem
de estaleiro, em conformidade com as
disposicbes legais e  regulamentares
aplicaveis e em vigor, e execucao de todos 0s
trabalhos necessarios de acordo com o
projeto, caderno de encargos, outros
documentos  patenteados a  concurso,
certificacbes e regras da arte aplicaveis,
sendo este constituido por vedagdes e
tapumes do estaleiro e do local da obra,
equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios a realizacdo dos trabalhos,
incluindo-se, nomeadamente:

- Coberturas provisérias, andaimes e outros
meios de elevagéo, fixos ou moveis,

- Infraestruturas provisorias,

- Instalacdes para escritorios,

- Instalacdes sanitérias,

- Ferramentaria,

- Placas identificadoras da empreitada,

- Sinalizagbes Interiores e exteriores
inerentes a obra,

- Outros ndo especificados que se verifiqguem
necessarios.

UN

Manutencdo e exploracdo do estaleiro em
conformidade com o artigo anterior.

150

Desmonte e limpeza de estaleiro, incluindo
todos os equipamentos, materiais e trabalhos
inerentes, e o transporte dos produtos
resultantes ao seu destino final, em
conformidade com os artigos anteriores.

UN

Alameda da Universidade, Cidade Universitaria, 1649-004 Lisboa
Telef. 210113400 / Fax. 210113402

www.ulisboa.pt

Pagina 2 de 8




U LISBOA | priEis oA

Universidade de Lisbhoa

Procedimento AE 51/PE/20

5 14

Implementacdo e cumprimento do plano de
seguranca e salde de acordo com a
respetiva legislacdo e regulamentag&o
aplicavel e em vigor, tudo devidamente
executado e/ou acompanhado por pessoal
especializado e no estrito cumprimento do
determinado quer pela legislagdo em vigor
guer pela Coordenacdo de Seguranga em
Obra e/ou Fiscalizagédo. tendo em conta:

- A definicdo do projeto e condigbes de
envolvéncia (programacéao da obra,
coordenacdo da seguranga em obra, entre
outros),

- A anélise de riscos e medidas preventivas
(trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e salde no
estaleiro, processos construtivos, plano de
trabalhos, riscos especiais para 0s
trabalhadores, entre outros)

- A gestdo e organizagdo do estaleiro (redes
técnicas provisorias, materiais e produtos
com riscos especiais, plano de implantacéo,
sinalizacéo e circulagdo, entre outros) e area
em funcionamento (se aplicavel).

UN
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6 1.5

Implementagdo e cumprimento das medidas
previstas no plano de prevencgéo e gestéo de
residuos de construgdo e demolicdo de
acordo com a respetiva legislagcdo em vigor,
incluindo:

- A recolha, separagdo e armazenamento
temporario dos residuos,

- A montagem na obra de um sistema de
acondicionamento adequado que permita a
gestao seletiva da RCD,

- A aplicacdo em obra de metodologia de
triagem da RCD, ou, nos casos que tal ndo
seja possivel,

- O seu encaminhamento para operador de
gestdo licenciado tendo em vista a sua
posterior utilizagéo, valorizagao ou
eliminacdo, por esta ordem de prioridade,
através de operadores de transporte e gestéo
licenciados, assegurando igualmente que os
RCD séo mantidos na obra o menos tempo
possivel,

- A promocao da reutilizagéo de materiais e a
incorporacéo de reciclados de RCD na obra.

tendo em conta:

- A caracterizagao da obra,

- A incorporacao de reciclados,

- A prevencdo de residuos, acondicionamento
e triagem,

- A producdo de residuos de construgéo e
demolicéo.

UN

Desvio de infraestruturas existentes e
servicos afetados necessario para a
execugcdo da obra, incluindo todos os
trabalhos de remocao, transporte,
substituicdo proviséria e sua reposicdo nas
condicdes iniciais, quando aplicavel.

UN
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1.7

Limpeza de toda a obra com produtos
especificos, incluindo, nos termos e em
cumprimento dos procedimentos associados
ao PPGRCD, o transporte dos produtos
resultantes ao seu destino final, nas varias
fases da obra, de modo a garantir a utilizacéo
de espagos e/ou o inicio das aulas (se
aplicavel) em perfeitas condigdes, bem como
a reposicao de areas danificadas por esta de
forma a deixar o local em condic¢des idénticas
as pré-existentes.

UN

1.8

Elaboragéo e apresentacdo das Telas Finais,
para validagdo das mesmas pelos projetistas,
e apresentacdo da Compilagdo Técnica de
todas as especialidades que compde a
empreitada, conforme Caderno de Encargos
para validagdo da fiscalizagdo, quando
aplicavel.

UN

TRABALHOS PREPARATORIOS E DE REABILITACAO / IMPERMEABILIZAGCAO

10

Recuperagdo da ponte em betdo e degraus,
incluindo limpeza e substituicdo de pecas
danificadas ou em falta, e todos os materiais
e trabalhos necessarios, de acordo com as
pecas desenhadas e o caderno de encargos
do projecto

m3

86

11

2.2

Proteccdo e limpeza de sebes a manter,
incluindo sinalizagdo com rede laranja,
remocdo de exemplares mortos e todos o0s
materiais e trabalhos necessarios, de acordo
com as pecas desenhadas e o caderno de
encargos do projecto

ml

50

12

2.3

Proteccéo e limpeza de arbustos e herbaceas
a manter, incluindo sinalizagdo com rede
laranja, remocdo e  substituicdo de
exemplares mortos e todos 0s materiais e
trabalhos necessérios, de acordo com as
pecas desenhadas e o caderno de encargos
do projecto

m3

1500
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13 |24 Remocdo de detritos e entulhos, e outras|m3 700
matérias impréprias existentes no local de
intervencdo, incluindo  transporte  dos
materiais para fora do local da obra ou para
os locais definidos pela fiscalizacdo, e todos
0s materiais e trabalhos necessarios, de
acordo com as pecas desenhadas

e o caderno de encargos do projecto.

14 (2.5 Limpeza geral do tanque relativamente a|m3 660
musgos, sedimentos e os diversos materiais
acumulados nas superficies das paredes e
fundo, e transporte do material sobrante para
local a definir pela fiscalizagao

15 |2.6 Selagem das fissuras nas paredes e fundo do | m3 975
tanque, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessérios, de acordo com as
pecas desenhadas

e o caderno de encargos do projecto.

16 |27 Execucdo de impermeabilizacdo de acordo|m3 975
com as necessidades previstas para a
instalacdo dum lago. A impermeabilizacéo
sera executada com os seguintes produtos:
Imperkot F25; Polyplas 30; Polyster 40
garden; Impersep 200 gr

17 2.8 Execucdo de reboco de argamassa de|m3 975
recobrimento da impermeabilizacdo, para
umaspecto identico aos restantes lagos do

jardim.
18 (2.9 Recuperacdo do remate em pedra irregular | ml 156
argamassada, incluindo limpeza e

substituicdo de pecas danificadas ou em falta,
e todos os materiais e trabalhos necessarios,
de acordo com as pecas desenhadas e o
caderno de encargos do projecto

19 |2.10 Impermeabilizacdo de cascatas no Jardim de | vg 1
Macau.
3 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
3.1 Tubagens
31.1 Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PEAD, classe PN 1,00 Mpa, com junta electrossoldada, incluindo todos os acessOrios necessarios, abertura e tapamento de valas,
almofada de areia, abertura e tapamento de rogos, todos os trabalhos e materiais necessarios.
20 [3.1.1.1 263 ml 12,62
21 ([3.1.1.2 @25 ml 7
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22

3.1.2

Execucdo de furo de captacdo de agua,
incluindo fornecimento e colocacdo de tubo
PVC de encaixe 12,5Kgs de 140mm na
coluna de revestimento e todos 0s acessorios
e ligacdes necessarias.

UN

3.2

Acessorios

23

321

Execucdo de casa técnica em alvenaria de
blocos de betdo (dimensdes 2,00m x 3,00m),
para instalagdo de sistema de bombagem
dedicado a rede de rega, incluindo todas as
ligagbes electricas e hidraulicas necessarias.

m3

24

3.2.2

Fornecimento e montagem de valvulas de
seccionamento, ao longo de toda a rede,
incluindo acessorios, todos os trabalhos e
materiais necessarios (inclui abertura de
\"algcapdes\" nos tectos falsos, acessiveis).

UN

25

3.2.3

Fornecimento e montagem de torneiras de
esquadria, do tipo e gama das preconizadas
para os aparelhos, incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessarios, e
respectiva ligagdo a rede de aguas, pronta a
funcionar. A sua localizacdo carece de
aprovacdo da arquitectura para ser tornada
valida.

UN

26

3.24

Fornecimento e aplicacdo de bomba para
captacdo de agua do Furo, incluindo ligacéo
eléctrica ao sistema de domética para
controle semanal e diario, todos os
acessorios e ligacdes necessarias.

UN

27

3.25

Fornecimento e aplicacdo de bomba - central
hidropressora com variacdo de velocidade -
para ligacdo a rede de Rega, incluindo
ligacéo eléctrica ao sistema de domética para
controle semanal e diario, todos os

acessorios e ligacdes necessarias.

UN

3.3

Diversos

28

3.3.1

Execucdo de Ensaios da Rede de Aguas a
pressédo regulamentada.

vg

29

3.3.2

Ligacdo a rede de abastecimento existente,
incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios.

vg

Alameda da Universidade, Cidade Universitaria, 1649-004 Lisboa
Telef. 210113400 / Fax. 210113402
www.ulisboa.pt

Pagina 7 de 8




U LISBOA | priEis oA

Universidade de Lisbhoa

Procedimento AE 51/PE/20

30

3.33

Trabalhos de construgdo de civil, tais como
abertura e fechamento de rocos e valas,
pequenas demolicbes e restantes trabalhos
achados necessarios para a execugéo
completa da rede.

vg

Rede de Saneamento de Aguas - Drenagem

dos Tanques

4.1

Tubagens

4.1.1

Fornecimento e montagem de tubagem em colectores e ramais, em PVC rigido, série DIN, Classe PN8, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tés, curvas, etc. e todos os
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento, com dimenséo:

31

41.1.1

@160

ml

72,6

32

41.1.2

@200

Il

9,65

4.2

Acessorios

33

4.2.1

Camaras de inspeccdo quadradas com
dimensfes interiores de  40x40x45cm,
incluindo aro e tampa em aco galvanizado
revestida com o pavimento em que se insere,
pintura de protec¢a@o interior e ligacdo aos
ramais e colectores, conforme se definem e
especificam nos desenhos de projecto e
condigdes técnicas:

UN

4.2.2

Sumidouro em betdo armado, incluindo grel

ha com aro anti-roubo

em ferro fundido dductil (FFD) e todos os trabalhos necessa

rios.

34

4221

2160

ml

8,7

35

4.2.3

Fornecimento e montagem de ralo de
pavimento em PVC, sifonado, incluindo todos
0s materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a sua execugao.

UN

1

36

424

Instalagdo elevatéria - Bomba - para
escoamento dos Tanques, incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessarios.

UN

4.3

Diversos

37

43.1

Ligacdo & Rede Existente de Drenagem de
Aguas Pluviais, incluindo caixa de ramal,
caixa de visita, tubagem, movimentacdo de
terras, reposicdo de pavimentos e muros e
todos os trabalhos necessarios.

vg

38

4.3.2

Trabalhos de constru¢éo de civil, tais como
abertura e fechamento de rocos e valas,
pequenas demolicbes e restantes trabalhos
achados necessarios para a execugéo

completa da rede.

vg

Alameda da Universidade, Cidade Universitaria, 1649-004 Lisboa
Telef. 210113400 / Fax. 210113402
www.ulisboa.pt

Pagina 8 de 8




