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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 REDE DE GÁS - MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Execução de todo o movimento de terras necessário à abertura e tapamento de valas para implantação da tubagem da rede de gás, incluindo: Escavação em terreno de

qualquer natureza; Fornecimento e aplicação de camada de areia a envolver a tubagem, sendo 10am para almofada de assentamento e 20cm para recobrimento acima
da extradorso superior da mesma; Restante aterro, com material resultante da escavação, escolhido e isento de pedras de grandes dimensões; fornecimento e aplicação
de camada de argamassa de betão a envolver a tubagem, incluindo forra de pvc de diâmetro 125mm, nas zonas de cruzamento com outra infraestrutura; Carga,
transporte e descarga dos materiais sobrantes a vazadouro.

ml 705

2 1.2 Execução de ramal domiciliário, incluindo todo o movimento de terras, levantamento e reposição de pavimentos e todos os demais trabalhos, acessórios e materiais
necessários à sua correta execução.

UN 15

 2 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES (FIBRA ÓTICA)
3 2.1 Execução de todo o movimento de terras necessário à abertura e tapamento de valas para implantação da tubagem da rede de gás, incluindo: Escavação em terreno de

qualquer natureza; fornecimento e aplicação de camada de areia a envolver a tubagem, sendo 10cm para almofada de assentamento e 20cm para recobrimento acima
da extradorso superior da mesma; Restante aterro, com material resultante da escavação, escolhido e isento de pedras de grandes dimensões; Elementos de proteção
8bloco de betão) e fita de sinalização introduzidos na própria vala de acordo com exigencias legais; Carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes a vazadouro.
Todos os demais trabalhos e materias necessários à sua correta execução de acordo com legislação em vigor.

ml 825

4 2.2 Fornecimento e aplicação de três tubos de diâmetro 110mm, corrugado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação. ml 825
 2.3 Fornecimento e montagem de câmaras de visita, com cobertura tronco cónica assimétrica (de abertura útil de 0,60m de diâmetro), corpo em anéis pré-fabricados de betão com

0,10m de espessura, superfícies interiores rebocadas a argamassa de cimento e areia, base de 15 cm de espessura de betão armado C35/45 (XC4(P) + XA2(P); D25; S2; Cl
0,2),degraus revestidos a PVC chumbados na parede, tampa com fecho de aro em ferro fundido, classe D-400 segundo NP EN 124, carga de ruptura 400 kN,  fixação de aro e ajuste
entre tampa e aro com material elastómero, e inscrição de PLUVIAIS, incluindo escavação, aterro e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, de acordo com pormenor
desenhado.5 2.3.1 até 1,20 de profundidade UN 25

6 2.4 Execução de ramais de ligação, com tubo corrugado em polipropileno, de diâmetro 125mm, da classe de resistência SN8, de comprimento médio de 6m, com juntas
autoblocantes e câmaras de ramal de ligação executadas em betão com as dimensões de 0,40x0,40 e profundidade variável, com paredes e fundo de espessura não
inferior a 10cm, tampas de vedação hidráulica em ferro fundido reforçada, todo o movimento de terras, e todos os pertences necessários à sua correcta execução e
funcionamento.

UN 25

7 2.5 Levantamento e retirada de pavimento existente em betuminoso para abertura de vala, incluindo corte através de cerra mecânica e posterior reposição com as mesmas
camadas e espessuras do actualmente existente.

m2 30,8

8 2.6 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com 6cm de espessura, incluindo prévia fresagem de pavimento com a mesma espessura, rega de colagem e todos
os demais trabalhos e materiais necessários à correta execução dos trabalhos.

m2 180

 3 DIVERSOS
9 3.1 Retirada das guardas de granito existentes com a altura de 0,80m, incluindo carga, transporte  e descarga a depósito da C.M.A. m2 120

10 3.2 Fornecimento e colocação de guarda metálica, em conformidade com a da consola, não incluindo iluminação,  com altura de 0,90m,  acima do pavimento, metalizada e
pintada, incluíndo fixações, perfil de fixação ao muro de suporte, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução, tudo de acordo com
pormenor desenhado em anexo.(entre a casa do moinho e a entrada para o complexo desportivo)

ml 150
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