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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.°, alinea c) do Codigo dos Contratos Publicos)

CONSULTA PREVIA

EXECUGAO DE INFRAESTRUTURAS PARA INSTALAGAO REDES DE GAS E TELECOMUNICAGOES NO
TROGO URBANO DA E.M.312, ENTRE O ARQUINHO E O COMPLEXO DESPORTIVO DA COSTA GRANDE

CADERNO DE ENCARGOS
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1 - Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execugdo de trabalhos de “Execugdo de
infraestruturas para instalagdo de redes de gas e telecomunicagées no trogo urbano da

E.M.312, entre o Arquinho e o Complexo Desportivo da Costa Grande”.

2 - Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - Propostas variantes

- N&o ¢é admitida a apresentagéo de propostas variantes.

2- Para formagéo do contrato, o adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos de habilitagéo:
a) Declaragao emitida conforme modelo constante do anexo Il do CCP;
b) Documentos comprovativos de que ndo se encontram nas situagdes previstas nas alineas b),
d), e) e h) do artigo 55° do CCP;
¢)O alvara de construgao emitido pelo IMPIC deve conter:
A 12 subcategoria da 22 categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da

proposta.

3 -Local de execugdo

Os trabalhos serao executados no trogo urbano da EM312, entre o Arquinho e a Costa Grande - Unido de

Freguesias de Amarante (S. Gongalo), Madalena, Cepelos e Gat&o.
4 -Prazo
O Prazo maximo de vigéncia do contrato € de 30 dias a contar da data da consignagao ou da data em que o

dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data

seja posterior.
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5 - Preparagao e planeamento da execugéo dos trabalhos

1- O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagéo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com o n°2 do artigo 42° do Decreto —Lei
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaboragdo de Plano de
Prevencao e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, no entanto o produtor de residuos deve
promover a reutilizagdo de materiais € a incorporagao de reciclados de acordo com o Decreto-Lei n°
46/2008 de 12 de Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagéo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor,
bem como pela elaboragéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga
e saude.

2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro, devendo o0s respectivos encargos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o0 uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugédo dos trabalhos, designadamente
os trabalhos preparatorios ou acessorios, constantes das alineas a) a f) do presente nimero, devendo os
respetivos custos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengéo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguran¢a,

higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Implementagao e desenvolvimento do Plano de Seguranga, Higiene e Salde;

f) Operagdo de gestdo de Residuos de Constru¢gdo e Demoligdo, compreendendo a sua
prevengdo, reutilizagdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valorizagéo e eliminagéo.

6 — Materiais

Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

7 —Prego
O prego base, sendo entendido como prego maximo que a entidade se dispde a pagar pela totalidade dos
trabalhos, no presente procedimento & de 91.500,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

8 - Garantia

Sera aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos termos e

de acordo com o Despacho normativo n.° 9/2014 de 31 de Julho.

9 -—Reviséo de Pregos

1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragéo dos custos de mao -de -obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2 — A reviséo de precos obedece a seguinte formula:
Formula tipo F10 (estradas) referida no Despacho n.° 22 637/2004 do Gabinete do Secretario de Estado das
Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 5 de novembro de 2004.
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3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada

sao0 incluidos nas situagdes de trabalhos.

10 - Caugao

1 - N&o ha lugar a prestagéo de caugéo.

2- Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagfes contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante

correspondente a 10% desse pagamento.

3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancéria

Ou seguro-caugao.

11 - Condigoes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30 dias a

contar, apos a apresentagao da fatura.

12 - Resolugéo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, 0 Municipio de Amarante pode resolver o
contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigagdes que lhe incumbem, nos termos do artigo 405° do CCP.

O direito de resolug&o referido no numero anterior exerce-se mediante declaragéo enviada ao adjudicatario,
com comunicagdo ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgéo, I.P., nos termos do
artigo 405°/2 do CCP.

13 -Foro competente
As questdes emergentes da execucdo do contrato seréo dirimidas pelo Tribunal competente, em razéo da

matéria, da area do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis para a sua resolugéo.
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14 - Obrigagao da manutengao das propostas

O concorrente € obrigado a manter as respetivas propostas pelo prazo minimo de 66 dias, contados a partir
do termo do prazo fixado para apresentagéo da proposta.

15 - Legislagao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente cademo de encargos aplica-se o Cédigo dos
Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, 0 Cédigo do Procedimento Administrativo e demais legislacéo
aplicavel.
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