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Municipio de Oleiros

Procedimento E-16/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E. e pormenores apresentados nas pecas desenhadas; Consideram-se
incluidos todos os trabalhos de construcéo civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como equipamento
acessorio necesséario, de acordo com indicado nas pecas desenhadas e escritas, normas em vigor e boas regras de arte.
2 ESTALEIRO
1 21 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo plano de sinalizag&o e desvio do transito: vg 1
2 2.2 Desenvolvimento e implementagdo do plano de segurancga e saude da obra, de acordo com as pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto. vg 1
3 2.3 Desenvolvimento e implementagdo do plano de gestédo e prevengdo de residuos de construcdo e demoligdo da obra, de acordo com as pegas escritas e desenhadas | vg 1
constituintes do projeto.
4 2.4 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apés desmontagem do estaleiro da obra, de acordo com as pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto. vg 1
3 VIAS
3.1 MOVIMENTACAO DE TERRAS
5 3,11 Escavagé@o em terreno considerado de rocha dura para a implantagéo do tracado do caminho; transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro | m3 4522
autorizado, Indemnizacéo se necessario e arranjo para enquadramento paisagistico da zona.
6 3,1,2 Carga e transporte a vazadouro de sobrantes. m3 5426,4
3,2 PAVIMENTACAO
7 3,2,1 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com inertes de basalto c/ espessura variavel para desenpeno da plenavia | m2 | 195,29
4 DRENAGEM
8 (4,1 Fornecimento e assentamento de passagens hidraulicas, para continuidade de valetas, em tubos de betdo, 2300 ml 76
9 4,2 Execucdo de drenos longitudinais de rebaixamento freatico, com profundidade inferior a 1,2m e largura inferior a 0,6m, incluindo abertura de vala, geotextil, tubo [ ml 15
corrugado @200mm e material drenante em
10 (4.3 Execucédo de valetas de plataforma lateral revestidas a betéo, de secgéo triangular com abertura idéntica a existente, incluindo todos os trabalhos necesséarios, e ainda, | ml 2825
para a sua implantagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicdo e compactacdo, conducao a vazadouro dos produtos sobrantes, e
eventuais
11 |44 Fornecimento e aplicagdo de manilhas D600 em PH, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua implantagdo, nomeadamente, a escavacéo em terreno de qualquer [ ml 16
natureza, a remocgéao, reposi¢éo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacGes por depdsito.
5 REFORCO DO PAVIMENTO
12 (5.1 Fornecimento e aplicacdo de manta geotextil de 150g/m2. m2 123,1
13 (5.2 Fornecimento e aplicacdo de geogrelha de refor¢o estrutural do tipo \"MACGRID WG 6\", incluindo sobreposic¢ées. m2 123,1
14 (5.3 Fornecimento e assentamento de camada de fundacdo em solo-cimento, constituido por aglomerado de calcario de granulometria extensa, \"tout-venant\", de 1%| m2 123,1
qualidade, tratado com adicéo de 5% do seu peso com cimento, incluindo execucéo da mistura, carga, transporte, descarga, espalhamento, rega, compactacéo, limpeza
e regularizacéo final, devendo ficar a sua superficie paralela & que devera ficar o pavimento.
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