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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR/E.19.2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 PAVIMENTAGCAO
1 1.1 Levantamento de pavimento em tapete asfaltico existente na Avenida Atlantica, com corte a disco e posterior reposicao, incluindo o transporte carga e depdsito dos | m2 227,88
residuos sobrantes a vazadouro Certificado do empreiteiro
2 12 Levantamento de passeios em calgada de pedra calcéria existente na Avenida Atlantica, com posterior reposigao, incluindo o transporte carga e deposito dos residuos | m2 2,7
sobrantes a vazadouro Certificado do empreiteiro
2 MOVIMENTO DE TERRAS
3 2.1 Escavacdo para abertura de valas para assentamento de tubagens e acessorios, incluindo drenagens, entivagfes se necessarias, regularizacéo de fundo de vala e todos | m3 1128,91
os trabalhos acessorios, em terreno de qualquer natureza incluindo rocha dura
4 2.2 Fornecimento e aplicacio de almofada de areia de protecéo a tubagem. m3 147,2392
5 2.3 Aterro em valas por camadas nao superiores a 0.20m, com areia ou tout venant de 22 de acordo com os desenhos do projeto m3 382,0769
775
6 2.4 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga. m3 615,7690
2
3 TUBAGEM E ACESSORIOS
3.1 Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, préprias para esgotos de aguas residuais, na
constituicdo de coletores enterrados em vala, incluindo todas as ligag6es e todos os trabalhos acessoérios de construcéo civil inerentes ao seu perfeito funcionamento
7 31.1 Com diametro de 400 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. | ml | 268
4 CAIXAS DE VISITA E RAMAIS
4.1 Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo simples pré-fabricados , com soleira em betéo, cobertura tronco cénica excéntrica em betdo armado pré-fabricado, aro e
tampa em ferro fundido da classe D 400 de acordo c/ NP EN 124 ¢/ abertura Gtil 0.60 m,c/ a seguinte inscricdo SMAS PLUVIAIS incluindo degraus, rebocos, todo o movimento de
terras e todos os trabalhos de construgdao civil inerentes, de acordo com os desenhos do projeto e CE
8 4.1.1 Diametro interior 1.00 m UN 8
9 4.1.2 Diametro interior 1.25 m UN 1
10 |4.1.3 Diametro interior 1.25 m c/ queda guiada vg 2
5 DIVERSOS
11 |51 Execucéo de boca de lobo DN 400 mm em betédo armado, de acordo c/ os desenhos do projecto, incluindo dissipador de energia em pedra arrumada a méo e todos os |UN 1
trabalhos acessérios de construgéo civil, de acordo com os desenhos do projecto
12 (5.2 Intersecéo da Passagem Hidraulica PH existente e ligacdo a Camara de visita pluvial ¢/ diametro interior 1.25m, incluindo todos os trabalhos de construcao civil e todos | UN 2
os trabalhos acessorios inerentes ao seu perfeito funcionamento
13 |53 Remocéo de revestimento de talude em enrocamento e posterior reposi¢éo para travessia de troco de coletor entre as Camaras de visita P10 e P11, incluindo todos os | UN 1
trabalhos acessorios inerentes ao seu perfeito funcionamento
14 |54 Levantamento de elementos do sistema de sinalizagdo e seguranca existente e sua recolocacdo em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras | vg 1
necessarios,fornecimento, transporte e aplicacédo de todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios ao restabelecimento das condic¢des iniciais.
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15 |55 Execucéo dos trabalhos de piquetagem necessarios a implantagdo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg
necessarios a verificagdo/confirmagao do cadastro base utilizado para formulagéo do projeto de execucéo, e sua confrontagdo com as condigdes existentes no terreno a
data da execugdo a obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solucdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e correcéo, antes do inicio da
execucao dos trabalhos.

16 |5.6 Implementagdo e desenvolvimento do plano de seguranca e saide em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg
necessarios e acessorios.

17 [5.7 Fornecimento, transporte e colocacéo de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg

18 (5.8 Elaboragédo e fornecimento das telas finais georeferenciadas,abrangendo todas as alterag6es nas varias especialidades decorrentes na execugdo da obra. Deverdo ser | vg

entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas
as Pecas Escritas e Desenhadas.

19 |59 Elaboragéo do projeto, desenvolvimento e implementacdo em obra do Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos de Constru¢do e Demolicao. vg

20 |5.10 Sinalizagao temporaria de trabalhos, incluindo semaforizagdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg
sinalizac&o vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantagéo e colocagéo.
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