Municipio de Porto de Mos

Procedimento EC050/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Compatibilizacédo do Talude Parque Verde
1.1 Trabalhos preparatérios e acessorios
1 1.1.1 Trabalhos de instalagdo, manutengdo e desmontagem do estaleiro com todos os trabalhos, materiais e equipamentos. vg 1
2 1.1.2 Procedimentos e trabalhos de salvaguarda da Seguranca, saude, qualidade e ambiente no trabalho vg 1
3 1.2 Remocéo de elementos construtivos existentes , decapagem de terra vegetal e sua colocacdo a depdsito para posterior aplicagdo e e restantes trabalhos preparatorios | vg 1
para a execugéo do muro.
2 Movimentacéo de Terras
4 2.1 Escavacdo em abertura de fundagdo para implatacdo de muros de suporte/contengdo/limite em terra, incluindo baldeacgdo e sua colocacéo a depésito para posterior | m3 35,8
utilizagéo, Muro-banco trogo 1, Muro-banco troco 2, e Escada.
5 2.2 Aterro de muros com tout-venant, Muro-banco troco 1 - intradorso, Muro-banco trogo 1 - extradorso, Muro-banco troco 2 - intradorso e Muro-banco trogo 2 - extradorso. m3 12,64
3 Betdo Armado
6 (3.1 Betéo de limpeza com 0,08 m de espessura, Muro-banco trogo 1 - Fundagéo, Muro-banco trogo 2 e Escada. m2 66,6
7 3.2 Fornecimento e aplicacdo de Betdo Armado C20/25 Ago A400NR, Muro-banco troco 1 - Fundag&o, Muro-banco trogo 2 - Fundag&o, Muro-banco trogo 1 - Fuste, | m3 30,06
Muro-banco trogo 2- Fuste e Escada
8 3.3 Fornecimento e aplicacdo de cofragem para betéo a vista, Muro-banco troco 1 - Fuste, e Muro-banco troco 2 - Fuste. m2 94
9 3.4 Execucéo de floreiras em betdo armado conforme desenho fornecido, sobre muro banco UN 2
10 |35 Pintura de betdo com verniz incolor ou cor a definir, Muro-banco trogo 1 , Muro-banco trogo 2 - Fuste. m2 65,25
4 REVESTIMENTO DE ESCADA EM PEDRA ATAIJA
11 |41 Patamares em pedra flamejada com 2,2 m x 0,35 m x 0,03 m UN 14
12 (4.2 Espelhos em pedra polida com 2,2 m x 0,12 m x 0,02 UN 16
13 (4.3 Moldura em pedra polida com 1,5 m x 0,25 m x 0,03 UN 2
14 (4.4 Revestimento de patamar intermédio e superior de chegada em pedra flamejada de 0,25 m x 0,125 m x 0,03 m, Patamar intermédio com medidas aproximadas de 2,20 x | m2 5
1,50 m, patamar de chegada
5 SERRALHARIAS
15 |51 Fornecimento e aplicagéo de corrim@o em escada, idéntico as escadas existentes no parque verde. | ml 16
6 Passeios
16 (6.1 Fornecimento e aplicacdo de lancil de passeio em betdo pré fabricado 100x12x15x20 cm, em trogos retos e curvos, rebaixado nas entradas ou estacionamentos, | ml 251
incluindo fundagéo em betdo simples, lateral do parque urbano, remocéao e recolocacéo lateral do restaurante, lateral do futuro hotel
17 (6.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em passeios na espessura de 0,10 m em tout-venant. m2 220
18 (6.3 Fornecimento e aplicagéo de calcada mitda em pedra calcaria, incluindo almofada de assentamento em p6 de pedra e juntas refechadas com areia e cimento. m2 220
19 |64 Reposicao de pavé em passeios existentes. m2 10
20 |65 Arranque de lancis existentes para insercéo dos novos alinhamentos do arruamento e passeios. Caso seja necessario. vg 1
21 |6.6 Fornecimento e aplicagdo de meias manilhas de diamtro de 600 mm, e seu reforgo com betdo em tapamento de canal existente, para protecéo de quedas de pedes no | ml 4
mesmo.
7 Rede De Drenagem
7.1 Execucdo de coletor Pluvial de Tubo Corrugado SN8, incluindo abertura e tapamento de vala e passeios e jardim até a profundidade de 1,20 m e envolvimento das tubagens com p6
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22 (711 DN 315 ml 111
23 (7.1.2 DN200 ml 6
24 7.2 Execuc¢édo de abertura no canal existente no parque verde para ligagéo do novo coletor pluvial. vg 1
25 |7.3 Fornecimento e execucéo de caixas de visita em betéo pré fabricado ou feitas no local com didametro interno de 50 cm, incluindo tampa em ferro fundido classe D 400 no | UN 7
arruamento e B125 no passeio.
26 |74 Fornecimento e execugéo de sumidouros executados no local em betéo simples, incluindo grelha em ferro fundido classe C250, incluindo ligacéo as caixas de visita em | UN 6
tubo corrugado SN 8 DN 200.
27 |75 Execucéo de grelha em ferro fundido com 0,10 m de abertura e canal em betdo polimero para recolha de aguas pluviais em entrada de garagem. ml 4
8 Arranjo paisagistico talude
28 |8.1 Detecdo do tubo da rega existente e o seu tamponamento, na zona ajardinada junto a nova escada. vg 1
29 8.2 Fornecimento e espalhamento de terra de altura variavel para enchimento do talude entre o muro banco e a vala na zona ajardinada. Excluimos a terra vegetal para o | m2 353
coberto das plantag@es, entre o edificio e a escada e entre a escada e a ponte
30 |83 Fornecimento e execugéo de palicada em madeira tratada com altura de 50 cm acima do relvado existente, junto ao canal. Constituida por estacas e 5 paus torneados | ml 39
na horizontal de diametro 12 cm, incluindo solho para fixacdo da manta geotextil, aplicagdo e fixacdo de manta geotextil de separacéo da palicada com a terra.
31 |84 Execucéo de muro de espera em blocos de betdo 25x20x50 cm, amacicados para contengdo das terras do jardim, até a altura de 60 cm, incluindo fundacdo em betdo [ ml 55
armado de dimensdes 40x30 cm, com vardes de 10 mm de didmetro e estribo de ago de 6 mm de didmetro afastados a 30 cm.
32 |85 Fornecimento e aplicagdo de hidrossementeira em talude, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom acabamento. m2 250
9 Rede Telecomunicagdes
33 |91 Escavacéo para abertura de vala, em solo de qualquer natureza, com transporte de sobrantes a vazadouro autorizado, s6 para cabos electricos, (onde foi instalada a [ m3 154,68
infraestrutura de telecomunicagdes) de largura até 1,20m e profundidade média 1,00 m e tendo o cuidado de salvaguardar infra estruturas existentes e incluindo
sondagens achadas por necessario, para a situagdo de varias infraestruturas na mesma vala. (Dando uma média de 0,40 m de largura por infraestrutura, excepto para as
redes de esgotos).
34 9.2 Almofada de p6 de pedra envolvente dos tubos m3 63,42
35 9.3 Aterro com material proveniente da vala devidamente selecionado, incluindo tout-venant numa espessura superior final de 20cm (ABGE: agregado britado de [ m3 48,74
granulometria extensa), devidamente compactado com saltitédo ou placa
36 |94 Aterro com brita para execugéo de dreno no futuro pavimento m3 42,52
37 |95 Fornecimento e colocacéo de caixa do tipo NR1, incluindo aro e tampa D400 em ferro fundido. UN 2
38 |9.6 Fornecimento e colocagéo de caixa do tipo NR1, incluindo aro e tampa C250 em ferro fundido. UN 2
39 |9.7 Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo corrugado verde @110 ml 386,7
40 9.8 Fornecimento e aplicacdo de rede de sinalizagéo de cabos ou tubagens de telecomunicagges. ml 386,7
41 19.9 Ligacdo da nova rede de tubagens a rede existente, com abertura e tapamento de roco para a instalagdo das tubagens nas caixas existentes. UN 1
10 Trogo na Rua da Calgada
42 (10.1 Execucéo de sondagens para identificagéo das infraestruturas existentes e adocao de medidas preventivas para ndo danificacdo das infrestruturas existentes no decorrer | vg 1
da abertura da vala.
43 110.2 Arranque do pavimento existente com recurso a fresagem ou serra de corte e sua reutilizacao. m2 100
44 110.3 Abertura de vala para implantagdo de coletores m3 160
45 1104 Transporte de terras a vazadouro m3 160
46 |10.5 Envolvimento do coletor com pé de pedra até 20cm acima do extradorso da tubagem, incluindo almofada de assentamento com 10 cm m3 50
47 [10.6 Enchimento da restante vala com Tout-venant m3 110
48 (10.7 Fornecimento e aplicacéo de tubo corrugado SN 8 DN 200 em vala préviamente aberta. ml 100
49 (10.8 Fornecimento e execugao de caixas de visita em betéo pré fabricado de diametro interior de 1000, incluindo cabega troncocénica excentrica de abertura Gtil de 600 mm e [ UN 1
tampa em ferro fundido D400.
50 |10.9 Ligacéo do novo coletor ao existente junto a estrada nacional n°. 243. UN 1
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51 |10.10 Ligagdo coletor existente ao novo coletor na Rua da Calgada. UN 1
52 |10.11 Anulacdo de caixa de visita existente. UN 2
53 |10.12 Execucé@o de forras em tubo Corrugado ou PVC que permita envolver a tubagem de gas existente em DN 200 no tracado do coletor a reconstruir, incluindo o |ml 2
envolvimento com areia e fita de sinalizagao.
54 110.13 Trabalhos de protecéo e salvaguarda de caixa de visita para passagem de cabos de telecomunicagdes existente na zona de passagem UN 1
55 |10.14 Reposicao de vala em bb , incluindo rega de colagem, todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 255
12 Rua Azenhas e Beco Azenhas
56 |12.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em tout-venant devidamente regado e compactado muna espessura de 0,15m, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 996
necessa’rios ao seu bom desempeno
57 |12.2 Fornecimento e aplicacdo de Camada de desgaste betuminosa com 0,06 de espessura, incluindo rega betuminosa. m2 1550
13 Area autocaravanas Parque verde
58 [13.1 Fornecimento e instalacdo de Armério de passeio do tipo T1 ,incluindo pedestal de fixacédo e platine, equipado com 6un Tomadas Monoféasicas 2P+T16A tipo \"CEE\" | vg 1
,Quadro Elétrico IP54 e devida instalacdo.Quadro Elétrico equipado com Interruptor de corte 4x40A, Sinalizadores e respetiva protecéo, 3un Interruptores Diferenciais
2x40Ax30mA e 6 un Disjuntores 1x16A 6kA.
59 |13.2 Execucédo de Terra de protecdo do Armario, incluindo \"piquet\" de terra, cabo H1VV-R1 G35 mm?2 VA/PT e todas as liga¢des elétricas necessarias. vg 1
60 |13.3 Execucdo de caixa de visita para instalagdo de armaério , incluindo movimentagao de terras, tampa e aro em ago galvanizado, preenchida com betéo. vg 1
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