A DIVISAO TECNICA DE PROJETO

AMARANTE

DELIMITAGCAO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APROVAGAO DA AREA DE REABILITAGAO
URBANA (ARU) E RESPETIVA OPERAGAO DE REABILITAGAO URBANA (ORU) DE TELOES

CADERNO DE ENCARGOS
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1 - Objeto do contrato

O contrato a celebrar visa a “ELABORAGAO, DELIMITAGAO E ACOMPANHAMENTO DO
PROCESSO DE APROVAGAO DA AREA DE REABILITAGAO URBANA (ARU) E RESPETIVA
OPERAGAO DE REABILITAGAO URBANA (ORU) DE TELOES’, que permitira a criagdo de uma
nova ARU e o estabelecimento da respetiva ORU (através de PERU) para uma area urbana da
freguesia de Teldes, integrada na cidade de Amarante, delimitada na planta de localizagdo anexa ao

presente caderno de encargos € que dele faz parte integrante.

O objeto da presente prestagdo consiste na "Delimitacdo e acompanhamento do processo de
aprovacdo da Area de Reabilitagdo Urbana (ARU) e respetiva Operacdo de Reabilitagdo Urbana
(ORU) de Teldes - Amarante", de acordo com o previsto no Regime Juridico da Reabilitagdo Urbana
(RJRU) aprovado pelo Decreto-Lei n.° 307/2009 de 23 de outubro na sua redagéo atual, que prevé a
programagdo e a execucdo da reabilitagdo urbana assente em torno dos conceitos de "Area de
Reabilitagdo Urbana (ARU)" e de "Operagao de Reabilitagdo Urbana (ORU)", a qual pode ser simples
ou sistematica e enquadrada por diferentes instrumentos de programagao, respetivamente por uma

estratégia de reabilitacdo urbana ou por um programa estratégico de reabilitagio urbana.

Os servigos de assessoria técnica a adquirir inserem-se na estratégia municipal para a regeneragéo
urbana desta zona da Cidade de Amarante, consubstanciada em dois objectivos complementares — 1)
Delimitagdo da Area de Reabilitagdo Urbana (ARU) de Teldes; 2) Definicdo do Programa Estratégico
de Reabilitagdo e aprovagdo da Operagéo de Reabilitagdo Urbana (ORU) para a ARU de Teldes —,

nos termos definidos no Programa anexo.

2 - Prazo para o inicio da execugado do contrato

Cinco dias ap6s a notificagdo da adjudicagéo.
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3 - Prazo de execugao

A programagdo e 0s prazos de execucdo para a elaboragdo desta prestacdo de servigos sé@o os

seguintes:

1° - Relatdrio com a proposta de delimitagdo da ARU de Teldes - 30 dias, apds a assinatura do
contrato.

2° — Acompanhamento do processo de aprovagao da delimitacdo da ARU de Telbes pela Assembleia
Municipal de Amarante.

3° — Relatério com a proposta de Programa Estratégico de Reabilitagdo Urbana - 60 dias, apés a
aprovacao da delimitagdo da ARU.

4° — Acompanhamento do processo de aprovagdo da Operagdo de Reabilitagdo Urbana — ORU de

Teles.

4 - Penalidades

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputavel ao adjudicatario,
podera ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte féormula: P = V *A/500, em
que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor da fase em atraso e A € o nimero
de dias em atraso.

5 - Objecto do dever de sigilo

O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Amarante, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execugéo do contrato.

6- Preco base

O prego base, sendo entendido como prego maximo que a entidade se dispde a pagar pela totalidade

das prestagdes, no presente procedimento é de € 19.900,00, acrescido de VA a taxa legal em vigor.
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7 -Caugao

N&o ha lugar a prestacao de caugao.

8 - Condigoes de pagamento

Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, 0 Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o

pagamento da seguinte forma:

20%, com a entrega do Relatorio com a proposta de delimitagdo da ARU de Teldes;

35%, com a conclusdo do processo de aprovacdo da delimitagdo da ARU de Teldes pela Assembleia
Municipal de Amarante, ou 90 dias ap6s a entrega da fase anterior se essa aprovagéo nao tiver
ocorrido, por razdes nao imputaveis a prestadora de servigos;

35%, com a entrega do Relatorio com a proposta de Programa Estratégico de Reabilitagéo;

10%, com a aprovagdo da ORU pelo municipio ou 90 dias ap6s a entrega da fase anterior se essa

aprovacao néo tiver ocorrido, por razdes ndo imputaveis a prestadora de servigos.

A todos os pagamentos, acrescera o VA a taxa legal em vigor.

9 -Resolugao por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, 0 Municipio de Amarante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagdes que Ihe incumbem.

O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao

prestador de servigos.
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10 - Foro competente para a resolugao de litigios
As questbes emergentes da execugdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razéo
da matéria, da area do Municipio de Amarante, depois de esgotados 0s meios amigéveis para a sua

resolucao.

11 - Obrigagdo da manutengéo das propostas

O concorrente é obrigado a manter as respectivas propostas pelo prazo de 66 dias ou superior,

contados a partir do termo do prazo fixado para apresentagao da proposta.

12 - Propostas variantes

N&o sao admitidas propostas variantes.

13 - Documentos de habilitagao

Para formagéo do contrato, o adjudicatario deve apresentar os documentos de habilitagao referidos no

Convite.

14 - Constitui¢dao do Processo

A presente prestacdo de servicos serd elaborada no sentido de servir de apoio a reabilitagdo do
edificado e do espago publico na area identificada na planta de localizagdo anexa, incrementando um
programa estratégico bem delineado para a sua dinamizagéo efetiva, e que compreendera, em fungéo

dos seus objetivos, as seguintes fases:

12 Fase - Relatério contendo a proposta de delimitacdo da Area de Reabilitagdo Urbana (ARU) de
Teldes;

22 Fase - Acompanhamento do processo de aprovagdo da delimitagdo da ARU de TelBes, pela
Assembleia Municipal de Amarante;

3? Fase - Relatdrio com a proposta de Programa Estratégico de Reabilitagdo Urbana;
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42 Fase — Acompanhamento do processo de aprovagdo da Operacdo de Reabilitagdo Urbana — ORU

de Teldes.

a) A 12 Fase (Elaboragdo da proposta de delimitagdo da Area de Reabilitagdo Urbana (ARU) de
Teldes), sera constituida pelos seguintes conteudos, sem prejuizo de outros que se tornem
necessarios:

a1) Caracterizagdo, diagnostico e enquadramento territorial;

a2) Enquadramento do processo de reabilitagdo urbana, devidamente fundamentado na estratégia

municipal de desenvolvimento urbano;

a3) Meméria Descritiva e justificativa que devera incluir os critérios subjacentes a delimitagéo da area

abrangida pela ARU e os objetivos estratégicos a prosseguir;

a4) Planta com a delimitagéo da area abrangida pela ARU;

ab5) Definicdo do quadro dos beneficios fiscais associados aos impostos municipais.

b) A 42 Fase (Elaboragdo da Operagédo de Reabilitagdo Urbana — ORU de Telbes), sera constituida
pelos seguintes conteudos, sem prejuizo de outros que se tornem necessarios:

b1) Opcdes estratégicas de reabilitagdo e revitalizagdo de Teldes, compativeis com as opgdes de

desenvolvimento do municipio;

b2) Prazo de execugdo da Operagao de Reabilitagdo Urbana;

b3) Prioridades € objetivos a prosseguir na execugao da Operacédo de Reabilitagdo Urbana;

b4) Programa da Operagao de Reabilitagdo Urbana, identificando as agdes estruturantes a adotar;

b5) Modelo de gestdo da Operagao de Reabilitagdo Urbana;

b6) Quadro de apoios e incentivos as agdes de reabilitagdo executadas pelos proprietarios e demais

titulares de direitos reais e proposta de solugdes de financiamento das agdes de reabilitagéo;

b7) Proposta de programa de investimento publico onde se discriminem as agdes de iniciativa publica

necessarias ao desenvolvimento da operagéo;

b8) Programa de financiamento da Operagdo de Reabilitagdo Urbana, o qual deve incluir uma

estimativa dos custos totais da execugdo da operagéo e a identificacdo das fontes de financiamento;

b9) A fase final da prestagdo de servigos inclui 0 acompanhamento do processo de aprovagdo da

ORU.
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Seréo apresentados, ap6s aprovagéo, 2 exemplares completos em papel de cada fase, sendo todos os
elementos fornecidos também em formato digital (editavel e néo editavel).

15 - Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, nomeadamente o Codigo de Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto.

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:

JOSE LUIS GASPAR JORGE

Municipio de Amarante

Presidente da Camara Municipal

De acordo e para efeitos do disposto no Art.
34° e 35° da Lei 75/2013, de 12 de setembro
Data: 24-11-2020 21:27:38
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