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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
0 Nota: Todas as referéncias a marcas ou modelos, constantes na descricdo dos trabalhos do presente orgcamento, sdo meramente indicativas da espécie dos materiais ou
equipamentos a aplicar, podendo sempre ser considerados marcas ou modelos equivalentes.
CAP | ESTALEIRO
1 11 Montagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos de preparagéo do terreno e instala¢éo de equipamentos. UN 1 375,00 375,00
2 1.2 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Dec. Lei 33/88 de 12 de Setembro, referente a | UN 1 129,00 129,00
sinalizacdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacdo e colocacdo, bem como
conservacao durante o prazo da empreitada de adequadas condi¢des de circulagdo ou da constituicdo de vias alternativas.
3 1.3 Elaboragéo e implementagéo do Plano de Seguranga em Obra, nos termos da legislagdo em vigor. UN 1 200,00 200,00
4 (1.4 Implementagao do Plano de Residuos em Obra, nos termos da legislagdo em vigor. UN 1 100,00 100,00
5 15 Desmontagem do estaleiro, incluindo a remocgéo de equipamentos e a limpeza e devolucdo ao estado original do local onde os mesmos | UN 1 100,00 100,00
estiveram instalados.
CAP Il MOVIMENTO DE TERRAS
6 2.1 Abertura, formagao, regularizacdo e compactacao da caixa para base, com 0,20 de espessura, incluindo escavacao, remocao de terras, [ m2 5523,85 1,35 7.457,20
carregamento e transporte a vazadouro, em arruamentos novos.
7 2.2 Fornecimento e execugdo de camada granular, com caracteristicas de base, em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m | m2 5523,85 4,60 25.409,71
de espessura depois de compactada, em arruamentos novos.
CAP Il TRABALHOS PREPARATORIOS
8 3.1 Limpeza, com meios mecanicos ou manuais e eventual desmatagdo das areas a repavimentar onde existe camada betuminosa |m2 4977,48 1,35 6.719,60
degradada, incluindo carrregamento e transporte de produtos sobrantes, a vazadouro.
CAP IV PAVIMENTACAO
9 4.1 Camadas de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacdo, em mistura betuminosa densa a taxa de 120 kg/m2, |t 145 60,00 8.700,00
(assumido 2,225 ton/m3 de peso volumico), incluindo rega de impregnacéo a taxa de 1 kg/m2, na correcao e reperfilamentos pontuais,
em pavimentos degradados.
10 (4.2 Fornecimento e execucgéo de rega de colagem/impregnagdo com emulsdo betuminosa. m2 9601,330 1,00 9.601,33
00000000
2
11 (4.3 Camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, com 5 cm de espessura. m2 3180,78 7,35 23.378,73
12 (4.4 Camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, com 7 cm de espessura. m2 6420,550 8,31 53.354,77
00000000
1
CAPV DIVERSOS
13 (5.1 Elevacé@o ou rebaixamento de tampas de caixas de visita ou grelhas de sumidouros, para as novas cotas dos arruamentos, incluindo | UN 60 75,00 4.500,00
todos os trabalhos e materiais necessarios.
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14 |52 Fornecimento e assentamento de tubo de polipropileno, com 315 mm de diametro, incluindo abertura e aterro de vala e fornecimento de | ml 33 60,00 1.980,00
areia em camada de protecdo do coletor, em passagens de aguas pluviais.
15 (5.3 Execucé@o de caixa em betdo C16/20, para recolha de aguas pluviais, com 0,40 m de largura, com grelha e aro em chapa de ferro, | ml 36 100,00 3.600,00
incluindo fundag&o e soleira e todo 0 movimento de terras, conforme desenho de pormenor.
16 |54 Execucéo de valetas em meias manilhas de 0,50 m de didmetro, incluindo fornecimento de todos os materiais e movimentos de terras | ml 120 30,00 3.600,00
necessarios.
Total 149.205,34
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