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PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO, INSPECAO CCTVE
REPARACAO PONTUAL DE ROTURAS EM COLETORES E LIMPEZA DE ETARE

EE DA SIMARSUL

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL

CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

CONTRATO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas gerais que farao parte do contrato a
celebrar entre a entidade adjudicante e o adjudicatario, cujo objeto principal consiste na prestagao
servicos de limpeza, desobstrugao, inspecao CCTV e reparagao pontual de roturas em coletores e
limpeza de estagoes de tratamento de aguas residuais (ETAR) e de estagoes elevatorias (EE) do sistema
multimunicipal de saneamento de aguas residuais da peninsula de Setubal, cujas infraestruturas se

encontram discriminadas nos ANEXOS | e Il do presente Caderno de Encargos, que dele faz parte

integrante.

1.2 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

1.3 O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos Concorrentes,
desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para
a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo adjudicatario.

1.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

1.5 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n° |.3 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
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no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2 OBJETO CONTRATUAL

2.1 O objeto da contratual consiste na prestagao de servigos de limpeza, desobstrugao e inspegao CCTV
e reparagio pontual de roturas em coletores e limpeza de Estagées de Tratamento de Aguas Residuais
(ETAR) e de Estagoes Elevatorias (EE) do Sistema Multimunicipal de Saneamento de aguas residuais da
peninsula de Setubal, e cujas infraestruturas se encontram discriminadas nos ANEXOS | e Il do presente

Caderno de Encargos, que dele faz parte integrante.

3 PRAZO DE VIGENCIA DA PRESTACAO DE SERVICOS

3.1 O prazo de execugao do contrato de prestagao de servicos € de |12 (doze) meses ou até que seja
atingido o prego maximo contratual anual, conforme o que ocorrer primeiro, renovavel por iguais
periodos, até ao limite de 36 (trinta e seis) meses, se o mesmo nao for denunciado através de carta
registada, com a antecedéncia de 30 (trinta) dias a contar do seu termo ou de cada uma das suas

renovagoes.

4 PRECO BASE
4.1 O prego base global do procedimento para o prazo de execugao de 3 (trés) anos, bem como os pregos
base unitarios, para ambos os lotes, para a limpeza, desobstrugao, inspecao CCTV e reparagao de

roturas em coletores e limpeza de ETAR e de EE, siao os seguintes:

a) Lote | - Preco Base Global: € 775.148,40 (setecentos e setenta e cinco mil cento e

quarenta e oito euros e quarenta céntimos)

b) Lote 2 - Preco Base Global: € 547.011,60 (quinhentos e quarenta e sete mil e onze

euros e sessenta céntimos)
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Pregos Base

Itens e Classes da Prestagdo de servigos unidade
Limpeza de EE e ETAR | » | 81,00
até DN 200 mm m 2,50
até DN 300 mm m 2,90
até DN 400 mm m 2,90
até DN 500 mm m 3,10
até DN 600 mm m 340
até DN 700 mm m 4,20
até DN 800 mm m 450
Limpeza e Desobstrugéo de Coletores 216 DN 900 mm w 10
até DN 1000 mm m 5,00
até DN 1100 mm m 5,20
até DN 1200 mm m 5,50
até DN 1400 mm m 5,70
até DN 1500 mm m 6,00
até DN 1600 mm m 6,30
até DN 1800 mm m 6,30
até DN 2000 mm m 7,50
até DN 200 mm m 1,30
até DN 300 mm m 1,60
até DN 400 mm m 1,80
até DN 500 mm m 2,10
até DN 600 mm m 2,30
até DN 700 mm m 310
até DN 800 mm m 340
Inspegio CCTV de Coletores 216 DN 900 mm w 360
até DN 1000 mm m 3,90
até DN 1100 mm m 4,20
até DN 1200 mm m 450
até DN 1400 mm m 5,00
até DN 1500 mm m 5,30
até DN 1600 mm m 5,50
até DN 1800 mm m 6,00
até DN 2000 mm m 6,50
516 DN 200 mm m 23500
E TN e S
E T o
Reparagao pontual de roturas sem abertura de vala o 2 o
316 DN 1100 mm m 610,00
at6 DN 1200 mm m 640,00
até DN 1400 mm m 700,00
at6 DN 1500 mm m 73500
T o
16 DN 2000 mm m 865,00
at6 DN 200 mm m 155,00
até DN 300 mm m 175,00
até DN 400 mm m 250,00
8 D até DN 500 mm m 350,00
(EN 1456)
até DN 600 mm m 500,00
até DN 700 mm m 600,00
até DN 800 mm m 700,00
até DN 200 mm m 310,00
até DN 300 mm m 350,00
até DN 400 mm m 500,00
até DN 500 mm m 700,00
até DN 600 mm m 1000,00
até DN 700 mm m 1200,00
até DN 800 mm m 1400,00
PEAD PN10 até DN 900 mm m 1600,00
Reparagio (EN 13244) até DN 1000 mm m 1800,00
LEEEKD 2t¢ DN 1100 mm m 1900,00
abertura de vala até DN 1200 mm m 2000,00
(até 3 metros de -
) até DN 1400 mm m 2300,00
até DN 1500 mm m 2400,00
até DN 1600 mm m 2600,00
até DN 1800 mm m 2900,00
até DN 2000 mm m 3300,00
até DN 200 mm m 77,50
até DN 300 mm m 87,50
até DN 400 mm m 125,00
até DN 500 mm m 175,00
até DN 600 mm m 250,00
('::',: '::;g) até DN 700 mm m 300,00
até DN 800 mm m 350,00
até DN 900 mm m 400,00
até DN 1000 mm m 450,00
até DN 1100 mm m 475,00
até DN 1200 mm m 500,00
até DN 200 mm m 155,00
até DN 300 mm m 175,00
até DN 400 mm m 250,00
até DN 500 mm m 350,00
até DN 600 mm m 500,00
até DN 700 mm m 600,00
até DN 800 mm m 700,00
PRFV PN10 até DN 900 mm m 800,00
(ENL1I3E8) até DN 1000 mm m 900,00
até DN 1100 mm m 950,00
até DN 1200 mm m 1000,00
até DN 1400 mm m 1150,00
até DN 1500 mm m 1200,00
até DN 1600 mm m 1300,00
até DN 1800 mm m 1450,00
até DN 2000 mm m 1650,00




Itens e Classes da Prestagao de servigos

Pregos Base

Unitarios [€]
até DN 200 mm m 310,00
até DN 300 mm m 350,00
até DN 400 mm m 500,00
até DN 500 mm m 700,00
até DN 600 mm m 1000,00
até DN 700 mm m 1200,00
até DN 800 mm m 1400,00
Reparagéo
pontual de Ferro Fundido Diictil até DN 900 mm m 1600,00
roturas com (ENB) até DN 1000 mm m 1800,00
abertura de vala -
(até 3 metros de até DN 1100 mm m 1900,00
profundidade) até DN 1200 mm m 2000,00
até DN 1400 mm m 2300,00
até DN 1500 mm m 2400,00
até DN 1600 mm m 2600,00
até DN 1800 mm m 2900,00
até DN 2000 mm m 3300,00
até DN 200 mm m 155,00
até DN 300 mm m 175,00
até DN 400 mm m 250,00
até DN 500 mm m 350,00
até DN 600 mm m 500,00
até DN 700 mm m 600,00
até DN 800 mm m 700,00
até DN 900 mm m 800,00
Betdo C20/25
até DN 1000 mm m 900,00
até DN 1100 mm m 950,00
até DN 1200 mm m 1000,00
até DN 1400 mm m 1150,00
até DN 1500 mm m 1200,00
até DN 1600 mm m 1300,00
até DN 1800 mm m 1450,00
até DN 2000 mm m 1650,00
[Acréscimo por cada metro linear de profundidade (a partir dos 3 metros)
@ m 40,00
Betonilha armada em malhasol CQ30, com argamassa de cimento portland
normal e areia ao trago 1:3, com de 80 mm; com m 25,00
areado
Betonilha, com argamassa de cimento portland normal e areia ao trago 1:4,
o m? 15,00
com espessura média de 80 mm, com acabamento areado
L nento e | 754tV 1%, com de 150 mm, ap6s compactagao m* 14,00
de I owt-Venant 2°, com espessura de 150 mim, ap6s Compactagio. ™ 12,00
|Erita de pedreira, com 20 a 30 mm de diametro. fon 750
[Areia, com 0 a 5 mm de diametro. m’ 12,50
[Asfalto, com 50 mm de espessura, apos compactagao m* 18,00
Calgada de cubos irregulares de vidrago branco 9/11cm e juntas até 1,5cm
preenchidas com areao, incluindo camada de assentamento com 10a 15cm | m? 55,00
lem po6 de pedra
[assente c/ argamassa de cimento portland normal e i
areia ao trago 1:3 COENE u 50,00
assente c/ argamassa de cimento de presa rapida até DN600 un 70,00
Fixagéo de tampaassente c/ massa asfaltica a frio até DN600 un 80,00
lem caixa de visitalCorrecao altimétrica das tampas até DN600 m 500,00
fornecimento de tampa de betéo armado c/malha de DN400 un 25,00
ferro 200x200 mm de 6 mm A500NR, c/ 80 mm altura DN600 - p—
500,00
750,00
= I
DN=1000 mm X
127500
Execugao de 725,00
caixa de visita 2125,00
= I
pré-fabricada | DN=1250 mm 375000
300000}
Pintura com tinta a base de resinas epoxy e alcatrao de hulha (2 demaos) m 10,00
Remogao e G0 e de residuos m’ 100,00
transporte de
residuos |Aluguer de contentor até 6 m* para depésito de materiais em obra (inclui " D

produzidos em
obra

transporte)
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5 OBRIGACOES GERAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS

5.1 Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas

clausulas contratuais, da celebra¢iao do contrato decorrem para o adjudicatario, as seguintes obrigagoes

principais:

a)

b)

d)

g)
h)

Executar o Prestagao de servigos que |he for adjudicado, tal como descrito nas Clausulas Especiais
do Caderno de Encargos, com absoluta subordinagao aos principais da ética profissional, isengao,

independéncia, zelo e competéncia;
Cumprir as condigoes fixadas para execugao da prestagao de servigos;

O Adjudicatario obriga-se a respeitar, em tudo o que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e nao
esteja em oposi¢ao com os documentos do contrato, a legislagao aplicavel, as normas portuguesas,
as especificagdes e documentos de homologacio de Organismos Oficiais, as instrugoes de

produtores ou de entidades detentoras de patentes e os procedimentos internos da SIMARSUL;
Sujeitar-se a agao fiscalizadora da SIMARSUL;

Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido na prestagao de servigos venha a

ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos exigidos relativos a Prestagao de servigos, de acordo com os

prazos contratualizados;
Prestar as informagoes que forem solicitadas pela SIMARSUL;

Realizar todos os trabalhos correspondentes a prestacao de servigos, nas condigoes de prazo e

pregcos contr‘atados;

Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagdo entre os prestadores de servigo e os representantes da
SIMARSUL.

i) Obrigagdo de cumprir e fazer cumprir, junto de todo o seu pessoal afeto a prestagio dos servicos,

as disposigoes constantes da Politica para o Sistema Integrado de Responsabilidade Empresarial, do
Manual de Acolhimento de Entidades Externas e do Codigo de Boas Praticas de Higiene no Sistema

da SIMARSUL.

5.2 A titulo acessorio, o adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios

humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do servigco, bem

como ao estabelecimento do sistema de organizacao necessario a perfeita e completa execucao das

tarefas a seu cargo.

5.3 E também da responsabilidade do adjudicatario a reparacio e a indemnizacio de todos os prejuizos

que, por motivos imputaveis ao adjudicatario e que nao resultem da propria natureza da prestagao de
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servigos, sejam sofridos por terceiros, em consequéncia do modo de execugdo da prestagio dos
servicos, da atuagao do pessoal do adjudicatario ou dos seus subcontratados, fornecedores e tarefeiros
e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca dos trabalhos, materiais e equipamentos.

O adjudicatario tomara as medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos a populagao
residente na vizinhanga do local da prestagao de servigos e aos utilizadores desses espagos, quando os
trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados, ou em vias publicas.

E, igualmente, da responsabilidade do adjudicatario a obtengao e manutengao de todas as licengas e
autorizagoes necessarias a execugao da prestagao de servigos.

O adjudicatario obriga-se a comunicar a SIMARSUL todos os incidentes ou acidentes suscetiveis de
envolver a sua responsabilidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua ocorréncia

A procura, aquisi¢ao e transporte da dgua necessaria a realizagao da prestagao de servigos é da inteira
responsabilidade do prestador de servigos.

A procura, aquisi¢ao e fornecimento da energia elétrica necessaria a realizagao da prestacao de servigos
¢ da inteira responsabilidade do prestador de servigos.

O prestador de servigos assume plena responsabilidade pelos trabalhos contratados, sendo, portanto,

o Unico responsavel perante a SIMARSUL.

OBRIGACOES DA SIMARSUL

Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, bem como, pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, a SIMARSUL deve pagar ao prestador de servigos o
preco resultante dos trabalhos desenvolvidos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for

legalmente devido.

OBJETO DO DEVER DE SIGILO

A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e exclusivamente
a execucao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo prestador de servigos ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou de

credibilidade, de prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

INFORMAGAO CONFIDENCIAL E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O prestador de servigos obriga-se a manter em total e completo sigilo todas as informagdes de
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natureza profissional, consideradas pela SIMARSUL como confidenciais, bem como toda a demais
informacgao privada ou de propriedade da SIMARSUL, adquirida no decurso de toda a atividade ou de
qualquer outra informacao que venha a tomar conhecimento por for¢a da execu¢io do contrato

(“Informacao Confidencial”).

8.2 O prestador de servigos obriga-se expressamente a utilizar a Informagao Confidencial Unica e
exclusivamente para efeitos e no ambito do contrato, abstendo-se de qualquer uso fora deste contexto,
quer em beneficio proprio, quer de terceiro, independentemente dos fins.

8.3 O prestador de servigos obriga-se a observar estritamente as indicagoes que lhe forem pontualmente
fornecidas pela SIMARSUL relativamente a divulgagao da Informagao Confidencial, devendo ainda
consultar previamente aquela, sempre que tenha duvidas relativamente a possibilidade de divulgacao
de determinada Informagao Confidencial.

8.4 O prestador de servicos ¢ responsavel perante a SIMARSUL por todos e quaisquer prejuizos que esta
venha a sofrer decorrentes do incumprimento, culposo ou negligente, das obrigagdes assumidas na
presente clausula.

8.5 Nenhum documento ou dado a que o prestador de servigos tenha acesso, direta ou indiretamente, no
ambito da execugao do contrato pode ser reproduzido sem autorizagao expressa da SIMARSUL, salvo
nas situagoes previstas no presente caderno de encargos.

8.6 Tratamento de dados pessoais

I.  No caso de o adjudicatario necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e
adequada prossecugao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por
conta e de acordo com as instrugoes do contraente publico, nos termos da legislagao aplicavel
a protecao de dados pessoais.

II. O adjudicatario nao pode proceder a reproducao, gravacao, copia ou divulgacao dos dados
pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

Ill. O adjudicatario deve cumprir rigorosamente as instrugoes do contraente publico no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados
pessoais.

IV. O adjudicatario deve proceder a implementagao de medidas de seguranga de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra
destruicao acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusio ou acesso nao autorizados, e
contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

V. O adjudicatario deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais
fornecidos pelo contraente publico, ou por quem atue em representagao deste.

VI. O adjudicatario deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagoes impostas pelo
presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estio sujeitos a adequadas obrigagoes legais de
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confidencialidade, sendo o adjudicatario responsavel pela utilizacdo dos dados pessoais por parte
dos mesmos.

Mediante solicitagao escrita do contraente publico, o adjudicatario deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos
nos numeros anteriores.

O adjudicatario deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer reclamagoes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

O adjudicatario encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente publico de qualquer
monitorizag¢ao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de que
seja objeto.

Se o adjudicatdrio tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda,
alteracao, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o
contraente publico disponibilizando-lhe uma descricaio da violagdio de dados ocorrida,
informando-o das categorias e numero de titulares de dados afetados, das provaveis
consequéncias da violagao, assim como fornecer-lhe qualquer outra informagio que o
contraente publico possa razoavelmente solicitar-.

Quando se verifique uma violacao de dados pessoais, por causas imputaveis ao adjudicatario,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o
contraente publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao ocorrida,
identificar e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis
para mitigar os efeitos dessa violagao;

b) Desenvolver as a¢coes necessarias para remediar a violagao; e

c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagio para efeitos de
controlo por parte da autoridade de supervisao.

O adjudicatario obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os prejuizos em que este
venha a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente
por indemnizagoes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagdes ou
processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha
de pagar.

O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do adjudicatario e
a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do adjudicatario é fundamento de
resolugao do presente contrato com justa causa pelo contraente publico, podendo implicar o
dever de indemnizacao por eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

8.7 Conservagao de dados pessoais

O adjudicatario deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem
de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um ano apos
a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as
instrugoes dadas pelo contraente publico.
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II. Dependendo da opgao do contraente publico, o adjudicatario apagara ou devolvera todos os
dados pessoais, depois de concluida a execugao do Contrato, apagando as copias existentes, a
menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

Transferéncia de dados pessoais

O adjudicatario nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, independentemente
da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita do contraente publico, exceto se o adjudicatario
for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, o contraente
publico antes de proceder a essa transferéncia.

9 PRECO CONTRATUAL

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente caderno de encargos, a SIMARSUL deve pagar ao prestador de servigos o

prego constante da proposta adjudicada.

O preco base global nao pode, sob pena de exclusao, ser superior a € 775.148,40 (setecentos e setenta
e cinco mil cento e quarenta e oito euros e quarenta céntimos) para o Lote | e 547.01 1,60 (quinhentos
e quarenta e sete mil e onze euros e sessenta céntimos) para o Lote 2, aos quais acrescera o IVA a
taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

Os montantes referidos no nimero anterior correspondem aos pregos base do procedimento para

cada um dos lotes.

Os pregos constantes das propostas adjudicadas serao devidos a medida que a SIMARSUL for
solicitando os servicos contratados e estes forem sendo executados em concreto, conforme os valores

unitarios constantes das propostas adjudicadas e os itens definidos no caderno de encargos.

Estes precos incluem todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao esteja
expressamente atribuida a SIMARSUL, incluindo deslocagao de meios (humanos e materiais) para os
locais onde os servigos serao realizados, despesas de alojamento, alimentacao, despesas de aquisigao,
transporte, armazenamento e manuten¢do de meios materiais, bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

As quantidades de servigos previstas nos ANEXOS Il e IV do Programa Concurso sao meramente
indicativas das necessidades estimadas para cada um dos Contraentes Publicos para o periodo total de

duragao do contrato, nao vinculando a entidade adjudicante.

10 CONDICOES DE PAGAMENTO E FATURACAO

10.1 O preco estipulado na clausula 9.2. sera pago pela entidade adjudicante ao adjudicatario, em prestagoes
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mensais, cujo valor corresponde ao produto das quantidades mensais de intervengoes efetivamente
efetuadas, no periodo respeitante a prestacao mensal em causa, pelo aplicagao dos precos unitarios
adjudicados aos servicos efetivamente prestados e estabelecidos no contrato para cada tipo de trabalho
realizado e por infraestrutura.

10.2 As intervengoes efetivamente efetuadas serao apuradas, mensalmente, através dos documentos
comprovativos previstos no Caderno de Encargos para o efeito, nomeadamente as folhas de servigos
e toda a restante informagao prevista nas clausulas especiais deste Caderno de Encargos.

10.3 A(s) quantia(s) devidas pela SIMARSUL, nos termos da 10.] devem ser pagas no prazo de 30 (trinta)
dias apds a recegao pela SIMARSUL das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apos
vencimento da obrigagao respetiva.

10.4 Para os efeitos da clausula 10.3 a obrigacio considera-se vencida com a apresentagao na entidade
adjudicante de documentos comprovativos referidos na clausula 10.2.

10.5 Em caso de discordancia por parte da SIMARSUL, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao prestador de servi¢os, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de
servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios.

10.6 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre a SIMARSUL e o
prestador de servigos, e que os esclarecimentos prestados por este nao sanem as divergéncias
detetadas, a SIMARSUL procede a devolugao da respetiva fatura ao prestador de servigos, para que
este emitida uma fatura com os valores aceites pela SIMARSUL.

10.7 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na presente clausula, as faturas sao pagas
através de cheque ou transferéncia bancaria, para o nimero de identificagdo bancaria e instituicao de
crédito indicados pelo adjudicatario.

10.8 As faturas a apresentar pelo adjudicatario a SIMARSUL devem conter os elementos necessarios a uma
completa, clara e adequada compreensao dos valores faturados, os quais devem ser apresentados de
forma desagregada.

10.9 A faturagao deve obedecer as seguintes condigoes:

a) Ser emitida apds o fornecimento dos bens e servigos contratados;
b) Ser acompanhada da informagao discriminada dos bens e servigos fornecidos.

10.10Durante o periodo transitorio estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° | 1 1-B/2017,
de 31 de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas sao
emitidas pelo adjudicatario em formato papel.

10.11 Decorrido o periodo transitorio referido no niimero anterior, as faturas eletrénicas a emitir pelo
adjudicatario devem conter, para além do definido no n.° | do artigo 299.°-B do CCP, a informagao
complementar identificada na especificagdo do CIUS-PT constante no ANEXO Ill ao presente Caderno
de Encargos.

10.12Para efeitos do nimero anterior, a emissao de faturas deve ser efetuada em formato XML certificado,
acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o enderego de correio eletrénico indicado pela
SIMARSUL.

10.13 A emissao de segundas vias das faturas solicitada pela SIMARSUL nao sera objeto de qualquer cobranga
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adicional.

ACOMPANHAMENTO E CONTROLO DA PRESTACAO DE SERVICOS

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o prestador de servicos fica obrigado a manter,
com uma periodicidade trimestral, reunides de coordenagao e acompanhamento da prestagao de
servigos com os representantes da SIMARSUL, bem como a redigir as respetivas atas, a assinar por
todos os intervenientes na reuniao.

As reunides de coordenagao deverao permitir que haja, da parte da SIMARSUL, conhecimento dos
problemas e das opgdes mais relevantes ocorridos durante a prestagao de servigos, incluindo as
questoes ambientais e de seguranca.

As reunides previstas no numero anterior devem ser convocadas por escrito pelo prestador de
servigos, com |5 dias de antecedéncia, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O prestador de servigos fica também obrigado a apresentar a SIMARSUL mensalmente, relatérios com
a discriminagao de todas as operagoes objeto da prestacao de servicos, por infraestrutura, e com o
cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

Todos os relatorios, registos, comunicagoes, e demais documentos elaborados pelo prestador de
servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

O prestador de servigos obriga-se a designar um Responsavel técnico que coordenara a execugao dos
trabalhos.

ApOs a assinatura do contrato, o prestador de servigos informara, por escrito, o nome do Responsavel
técnico, indicando a sua qualificagao técnica.

O responsavel técnico devera acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local sempre
que para tal seja convocado.

A entidade adjudicante podera impor a substituicao do responsavel técnico, devendo a ordem respetiva

ser fundamentada por escrito.

11.100 Adjudicatario deve organizar dossier com as folhas de servigos, cujo modelo sera previamente

aprovado pela Entidade Adjudicante, onde registara a informagao mais importante para cada
intervencao e cujos elementos servirao para introdugao nos relatorios referidos no niumero seguinte.
As folhas de servico devem ser rubricadas pelos responsaveis do Adjudicatario e da SIMARSUL, nos

locais dos trabalhos.

11.11Os relatorios a elaborar pelo Adjudicatario, cujos modelos sao previamente aprovados pela Entidade

Adjudicante, devem ser entregues até ao dia 10 (dez) do més seguinte em que foram realizados em
formato digital (MS Excel ou MS Word).

I I.12Relatério Mensal de Limpeza de EE e ETAR

a) A unidade base ¢é a hora e/ou dia;
b) Indicagao da constituicao das equipas afetas a cada trabalho;

¢) Indicagao dos equipamentos afetos a cada trabalho e, nos casos aplicaveis, identificagcao do seu estado
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de controlo e apresentagao de comprovativos do mesmo;

d) Indicagio das EE e das ETAR, de acordo com referéncias da SIMARSUL;

e) Indicagao, para cada pogo, canal e caixa de retencao, das suas dimensoes e do nivel de residuos
depositados relativamente a sua capacidade;

g) Controlo de gases efetuado e certificado com registo de resultados;

h) Identificacao das principais dificuldades encontradas no desenvolvimento dos trabalhos e solugoes
encontradas para que fossem ultrapassadas;

i) Mapa justificativo dos trabalhos realizados, respetivos valores unitarios e valor total faturado;

j)Propostas de otimizagao e melhoria.

I 1.13Relatério Mensal de Limpeza e Desobstrucao de Coletores

a) A unidade base é o metro linear e/ou o dia;

b) Indicagao da constituicao das equipas afetas a cada trabalho;

¢) Indicagao do equipamento afeto a cada trabalho;

d) Indicagiao dos trocos da rede de saneamento limpos e desobstruidos, de acordo com referéncias
SIMARSUL e respetivas dimensoes e material de construgao;

e) Indicacao do nivel de obstrugao para cada trogo;

g) Controlo de gases efetuado e certificado com registo de resultados;

h) Identificacao das principais dificuldades encontradas no desenvolvimento dos trabalhos e solugoes
encontradas para que fossem ultrapassadas;

1) Mapa justificativo dos trabalhos realizados, respetivos valores unitarios e valor total faturado.

I I.14Relatério Mensal de Inspecao CCTV de coletores

a) A unidade base é o metro linear e/ou o dia;

b) Indicagao da constituicao das equipas afetas a cada trabalho;

¢) Indicagao do equipamento afeto a cada trabalho;

d) Indicagao dos trogos da rede de saneamento inspecionados, de acordo com referéncias SIMARSUL,,
respetivas dimensoes e material construcao;

e) Anexar DVD total da inspecao e DVD com pontos criticos que devem ser demonstrados na parte
escrita do relatorio. Os DVDs devem estar devidamente identificados;

f) Controlo de gases efetuado e certificado com registo de resultados;

g) ldentificacao das principais dificuldades encontradas no desenvolvimento dos trabalhos e solugoes

encontradas para que fossem ultrapassadas.

I I.15Relatério Mensal da Reparagao Pontual de Roturas em coletores

a) A unidade base é o metro linear e/ou o dia;
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b) Indicagao da constituicao das equipas afetas a cada trabalho.

¢) Indicagao do equipamento afeto a cada trabalho;

d) Indicagao dos trocos da rede de saneamento reparados, com indicagio de reposicao ou nao de
pavimento, de acordo com referéncias SIMARSUL, S.A. e respetivas dimensdes e materiais de
construgao retirados e aplicados;

e) Indicagao das caixas de visita intervencionadas, reparadas ou executadas e respetivas dimensoes e
materiais de construgao retirados e aplicados;

f)Indicacao das tampas fixadas em caixas de visita, nos respetivos trogos da rede de saneamento, de
acordo com as referéncias SIMARSUL, S.A;

g) Listagem da quantidade e composicao dos residuos de obra removidos e das respetivas guias de
deposicao em destino final legalmente adequado para o efeito (as fotocopias das guias devem ser
anexadas);

h) Controlo de gases efetuado e certificado com registo de resultados;

i) Identificacao das principais dificuldades encontradas no desenvolvimento dos trabalhos e solugoes

encontradas para que fossem ultrapassadas.

12 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

12.1

12.2

12.3

12.4

Compete ao prestador de servigcos organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que Ihe sao cometidas.

O prestador de servigos devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo
de qualidade e das quantidades associadas a execugao dos trabalhos, pelo que devera adotar os meios
de organizagao adequados a esta exigéncia.

O prestador de servigos devera dar, também, especial atengao a montagem e definicao de todos os
circuitos de informagao necessarios a realizagao de todas as suas agoes, ja que € objetivo geral da sua
intervencao dar cumprimento as exigéncias legais e regulamentares em matéria de ambiente.

O prestador de servicos devera dispor de meios informaticos que permitam o registo de todos os

dados e elementos necessarios e suficientes a descricao dos trabalhos realizados.

13 EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

13.1

13.2

O prestador de servicos deve assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de uma
comunicagao eficaz entre os seus agentes através da atribuicao de um telemovel, facultando o respetivo
numero a SIMARSUL.

Em complemento dos meios de comunicagao méveis, devera ainda dispor de ligagao a rede fixa com
os meios indispensaveis para o estabelecimento de comunicagao compativel entre a SIMARSUL e o
prestador de servicos. A ligagao a rede fixa sera composta no minimo por duas linhas, sendo uma

dedicada em exclusivo ao fax/modem. E igualmente obrigatério dispor de meios que permitam a
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comunicagao por correio eletrénico.

14 SANCOES CONTRATUAIS

14.1

14.2

2)

b)
14.3

2)

b)

14.4

14.5

Sem prejuizo das disposi¢oes previstas no CCP para o efeito e direito de resolucao do contrato, pelo
incumprimento das obrigagoes emergentes do Contrato, as entidades adjudicantes podem exigir do
prestador o pagamento de uma sangao pecuniaria, de montante a fixar em fun¢ao da gravidade do
incumprimento, nos termos estabelecidos nos nimeros seguintes.

Havera lugar a aplicagao de sang¢oes nas seguintes situagoes:

Sempre que se verifique o incumprimento do prazo de 3 (trés) horas ou 8 (oito) horas para o inicio
da execucao do servico, contado, consoante o caso:

i. Da formalizagao do respetivo pedido por parte da SIMARSUL;
ii. Da data/hora previamente agendada pela SIMARSUL e comunicada ao prestador de servigos;

Indisponibilidade do canal de comunicacao estabelecido;

Os valores das penalidades a aplicar sao:

Nas situagoes previstas na alinea a) do niumero 14.2 deve ser aplicado ao prestador de servigos uma
penalizacao corresponde ao montante de 10% (dez por cento) do valor do servico em que ocorreu o
incumprimento, por cada hora de atraso, até ao limite maximo de 50% (cinquenta por cento) desse
valor;

Na situagao prevista na alinea b) da clausula 14.2, sera aplicada uma sangao no valor de 300,00€
(trezentos euros) por cada dia de indisponibilidade nao justificada;
Todos os danos sofridos, direta e indiretamente, pela SIMARSUL e/ou coimas e multas aplicadas a
SIMARSUL, que resultem de atos ou omissoes imputaveis ao prestador de servigos,
independentemente da sua natureza, serao da responsabilidade deste Ultimo e, consequentemente,
ser-lhe-ao imputaveis, tendo a SIMARSUL direito de regresso sobre o prestador de servicos de todos
Os montantes pagos.
Na determinagao da gravidade do incumprimento, a SIMARSUL tem em conta, nomeadamente, a
duragido da infragdo, a sua eventual reiteracao, o grau de culpa do prestador de servicos e as

consequéncias do incumprimento.

14.6 A SIMARSUL pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sangoes

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

14.7 As sangbes pecuniarias previstas na presente clausula nio obstam a que a SIMARSUL exija o

ressarcimento, bem como, indemnizagao por danos causados.

I5 RESOLUGCAO DO CONTRATO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

15.1 A SIMARSUL pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP ou se o adjudicatario nao fizer

prova dos factos diretamente associados a Aquisicao de Servicos nomeadamente perda de licengas,
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perda de alvaras ou outros que coloquem em risco o funcionamento do prestador de servicos.

15.2 O direito de resolucao referido no numero anterior exerce-se mediante declaragao enviada ao
adjudicatario e determina a repeticao das prestacoes ja realizadas desde que tal seja determinado pela
SIMARSUL.

16 RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO ADJUDICATARIO

16.1 O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.
16.2 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

16.3 O direito de resolugao pode ser exercido mediante declaragao enviada a SIMARSUL que produz efeitos
30 dias apos a rececao dessa declaragao, salvo se esta Ultima cumprir as obrigaces em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

16.4 A resoluciao do contrato pelo adjudicatario nao determina a repeticao das prestagoes ja realizadas,
cessando, por isso, todas as obrigacoes deste ao abrigo do contrato (com excegao daquelas a que se
refere o artigo 444.° do CCP).

17 INDEMNIZACOES

17.1 O prestador de servigos é responsavel por todos os danos causados nas infraestruturas da SIMARSUL
decorrentes das atividades prestadas ao abrigo do contrato, competindo-lhe, a suas expensas, proceder
as reparagoes necessarias.

17.2 Em caso de infracdo do cumprimento das normas legais relativas ao transporte, acondicionamento e
deposicao em destino final, o prestador de servigos sera o Unico responsavel pelas sangoes decorrentes
das infragoes, exceto se as mesmas forem imputaveis a entidade adjudicante e desde que esta tenha
sido informada pelo prestador de servigos.

17.3 A entidade adjudicante tera direito de regresso do prestador de servicos de todas as quantias

desembolsadas, nas situagbes previstas no nimero anterior.

18 FORCA MAIOR

18.1 Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem € havida como incumprimento, a
nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do
contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

18.2 Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
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administrativas injuntivas.

18.3 Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a)

b)

<)

d)

g
h)

Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do prestador de servigos,

na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como as

sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus que sobre ele

recaiam;
Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas legais;

Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do prestador de servicos cuja causa,
propagagao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas

de seguranga;
Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos nao devidas a sabotagem;
Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da for¢a maior.

19 CAucAo

19.1 A caucao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagoes decorrentes do contrato, nos

termos do Programa de Concurso, pode ser executada pela SIMARSUL, sem necessidade de prévia

decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento

defeituoso, incumprimento definitivo do prestador de servico das obrigagdes contratuais ou legais,

incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no

contrato ou na lei.

19.2 A resolugao do contrato pela SIMARSUL, nao impede a execugao, contando que para isso haja motivo.

19.3 A execugao parcial ou total da caugao referida nos nimeros anteriores constitui o prestador de

servigos na obrigacao de proceder a sua reposigao pelo valor existente antes dessa mesma execugao,

no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a notificagao da SIMARSUL para esse efeito.

19.4 A caugao a que se referem os nimeros anteriores é liberada nos termos do artigo 295.° do Cédigo
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dos Contratos Publicos.

20 SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS

20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

20.8

21

21.1

O adjudicatario é responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais estabelecidos na lei a todo
o seu pessoal.

O adjudicatario é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta a cobertura
dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuagao.

O adjudicatario obriga-se a efetuar o seguro de pessoal afeto a prestagao de servigos contratada, em
conformidade com o disposto nas clausulas seguintes.

As apodlices de seguro cobrirao acidentes de trabalho e doencas profissionais constando delas uma
clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até a conclusido deste
contrato de Aquisicao de Servigos.

As condigoes estabelecidas no numero anterior abrangem igualmente o pessoal dos subcontratados
que afetos a prestagao de servicos contratada, respondendo o adjudicatario pela observancia de tais
condigoes perante a SIMARSUL.

O adjudicatario obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na execugao
dos servigo, bem como todas as pessoas neles transportadas na qualidade de passageiros, seja quem
for, estas ultimas com valor legalmente estabelecido por lei para responsabilidade civil.

Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como qualquer
deducao efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serao por
conta do adjudicatario.

A SIMARSUL pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao dos

contratos de seguro referidos na presente clausula, devendo o adjudicatario fornecé-la no prazo 5 dias.

RESOLUCAO DE LITiGIOS

Para resolucgio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Juizo de
Contratos Publicos do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer

outro.

22 DisposICOES FINAIS

22.1

A subcontratagao pelo prestador de servicos e a cessao da posicao contratual por qualquer das partes

depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

23 TRABALHOS EM SIMULTANEO

23.1 A SIMARSUL reserva-se no direito de realizar ou mandar realizar por terceiros, sem prejuizo do
andamento normal do contrato, quaisquer servigos ainda que de natureza idéntica aos servigos a cargo
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do prestador de servigos.

23. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

23.1. A execugao do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado
SIMARSUL.

23.2. No exercicio das suas fungdes, o gestor do contrato pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execug¢ao do contrato pelo adjudicatario.

23.3. Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do contrato,
comunica-os, de imediato, ao 6rgao competente, propondo em relatorio fundamentado as medidas
que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

23.4. O desempenho das fungdes de acompanhamento e fiscalizagdo do modo de execugao do contrato nao
exime o adjudicatdrio de responsabilidade por qualquer incumprimento ou cumprimento defeituoso

das suas obrigagoes.

24 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

24.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagdes e comunicagoes entre as
partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

24.2 Qualquer alteragao das informagoes de contato constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

25 CONTAGENS DOS PRAZOS

25.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados.

26 LEGISLACAO APLICAVEL

26.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL

CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS ESPECIAIS

27 AMBITOE ESPECIFICAGAO DOS SERVIGCOS
27.1 O objeto contratual inclui a prestacao dos seguintes servigos nas infraestruturas sob
concessao da SIMARSUL:

27.1.1 Limpeza de EE e ETAR: pocos, canais, caixas de retencdo e lagoas

a) Limpeza dos pogos de bombagem, canais e caixas de retencgao das Estagoes Elevatorias, e restan-
tes infraestruturas, nomeadamente 6rgaos de ETAR, camaras de carga e lagoas. Nos Anexos | e
Il encontram-se indicadas as designagoes das ETAR e EE a data e as suas principais caracteristicas
técnicas;

b) Transporte de lamas entre infraestruturas;

c) Os residuos resultantes da limpeza de EE e ETAR deverao ser encaminhados para os leitos de
secagem da ETAR de Fernao Ferro ou da EE Bairro Alentejano, mediante indicagao da
SIMARSUL

d) Na sequéncia da utilizagao dos leitos de secagem da SIMARSUL, para deposigao dos residuos re-
sultantes das limpezas e desobstrugdes, no ambito da presenta prestagio de servigos, é da res-
ponsabilidade do adjudicatario:

e adescarga nos leitos de secagem de forma a maximizar o espago disponivel;
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e sempre que necessario, o acondicionamento dos residuos, dentro de leitos de secagem, com
recurso a retroescavadora de modo a aumentar o espago disponivel para novas descargas nos

leitos.

e manter tao limpos quanto possivel os locais junto aos leitos de secagem bem como as tubagens

e grelhas adjacentes e a caixa de descarga de escorréncias dos leitos.

27.1.2. Limpeza e Desobstrucao de coletores

2)

b)

d)

2

A Limpeza e/ou desobstrucao dos emissarios, intercetores e condutas elevatorias com gestao a
cargo da SIMARSUL. Nos Anexos | e Il encontram-se indicadas as designagoes dos coletores a data
e as suas principais caracteristicas técnicas;

Os coletores referidos tém diferentes dimensées, tipos de secciao e materiais de construgao;
Podem ou nao existir acessos ao seu interior para distincias regulamentares;

As operagoes de limpeza e desobstrugao tém o objetivo de garantir que o escoamento das aguas
residuais se efetue corretamente e em boas condigoes. Para que tal se verifique devem ser removi-

dos das infraestruturas depositos de materiais sélidos e, quando for o caso, de raizes;

As operagoes de limpeza e desobstrugdo devem ser executadas com recurso a meios mecanicos e
hidraulicos eficazes para que o recurso a meios manuais seja o mais reduzido possivel. Devem ser
indicadas as principais caracteristicas técnicas, relevantes para os tipos de trabalho em causa, dos

equipamentos a utilizar e os respetivos anos de fabrico;

Os residuos resultantes da limpeza e desobstrugao de coletores deverao ser encaminhados para os
leitos de secagem da ETAR de Fernao Ferro ou da EE Bairro Alentejano mediante indicagao da

SIMARSUL.

Na sequéncia da utilizagao dos leitos de secagem da SIMARSUL, para deposicao dos residuos resul-
tantes das limpezas e desobstrugoes, no ambito da presenta prestagao de servigos, € da responsabi-

lidade do adjudicatario:
e adescarga nos leitos de secagem de forma a maximizar o espago disponivel;

e sempre que necessario, o acondicionamento dos residuos, dentro de leitos de secagem, com
recurso a retroescavadora de modo a aumentar o espago disponivel para novas descargas nos

leitos.

e manter tao limpos quanto possivel os locais junto aos leitos de secagem bem como as tubagens

e grelhas adjacentes e a caixa de descarga de escorréncias dos leitos.
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Inspecdo CCTYV de coletores

a) Ainspegao CCTV dos emissarios, intercetores e condutas elevatorias que constituem o Sistema

integrado Multimunicipal de Aguas Residuais da Peninsula de Settbal. Nos Anexos | e Il encon-

tram-se indicadas as designagoes dos coletores a data e as suas principais caracteristicas técnicas;

b)  Os coletores referidos podem ter diferentes dimensoes, tipos de secgao e materiais de cons-

trucgao;

c) Podem ou nio existir acessos ao seu interior para distincias regulamentares;

d)  Os trabalhos de inspecao CCTV podem ou nao ser autonomos da limpeza de coletores;

e) Apods cada trabalho de inspegao CCTV sera emitido um relatério final, que sera fornecido em

suporte de papel e digital em que se inclui copia do registo video e fotografico da intervengao.

27.1.4. Reparacio pontual de roturas em coletores

a)

b)

<)

d)

Reparacao a efetuar, no caso de ocorrerem roturas, com ou sem abertura de vala, nos emissarios,
intercetores e condutas elevatérias que constituem o Sistema integrado Multimunicipal de Aguas
Residuais da Peninsula de Settbal. Nos ANEXOS | e Il encontram-se indicados os registos das desig-
nac¢oes dos coletores a data e das suas principais caracteristicas técnicas;

A reparacgiao pontual de roturas sem abertura de vala pode ser realizada pela técnica do Encamisa-
mento Pontual, técnica utilizada para reparagao de defeitos localizados em coletores, de forma a
repor as suas condigoes de estanquicidade e a garantir a resisténcia mecanica da tubagem. A recons-
trucao da tubagem contempla a utilizacdo de uma manga de fibra de feltro texturizada (fibras flexiveis
de vidro), uma malha em poliuretano ou polipropileno e resina termoendurecivel (poliéster ou vinil
éster). O processo de cura e endurecimento é efetuado in situ, durante aproximadamente uma hora,
a temperatura ambiente de aproximadamente 21°C, formando um material composito, com espes-
sura calculada em funcao dos calculos estruturais e das condi¢oes e solicitagdes a que o coletor esta
sujeito e que garanta a resisténcia mecanica da tubagem. Os precos unitarios a apresentar incluem

todos os acessorios e meios técnicos e humanos e materiais necessarios;

A reparacao pontual de roturas com abertura de vala sera, preferencialmente, efetuada no material
da tubagem existente, salvo autorizagao em contrario da SIMARSUL e os precos unitarios a apresen-
tar incluem todos os acessorios e meios técnicos e humanos e materiais necessarios. E também
solicitado o pre¢o unitario para o acréscimo por cada metro linear de profundidade, a partir
dos 3 metros de profundidade. Os materiais das tubagens a aplicar e os didmetros a considerar
sao os indicados na LPU (ANEXOS lil e IV do Programa de Concurso);

Nos terrenos com elevados niveis freaticos ou em valas com profundidade superior a 1,2 metros,

deverao ser utilizadas entivagoes, de forma a salvaguardar as condi¢oes de seguranca do pessoal que
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trabalha nas valas. Os custos com entivagoes devem estar englobadas nos custos unitarios a apresen-

tar;

e) O Adjudicatario deve assegurar o material necessario ao adequado rebaixamento do nivel freatico

das valas, sem arraste de areias ou terras. Os encargos resultantes do rebaixamento do nivel freatico

devem estar considerados nos custos unitarios a apresentar para a prestagao de servigos;

f) O aterro das valas sera feito com terrenos da propria vala, desde que isentos de pedra e executados

em camadas de aproximadamente 0,20 m;

g) O Adjudicatario deve assegurar os materiais e meios necessarios ao adequado tamponamento e by-

pass das aguas residuais da infra estrutura intervencionada, enquanto a reparagao perdurar.

27.1.5. Levantamento e reparacio de pavimentos

a) Nas operagoes de reparagao pontual de coletores e sempre que tal se verifique devera proceder-se

a reposicao do pavimento, no mesmo material, asfalto, betonilha, brita ou calgada. Nestes casos
devera ser previamente utilizado “Tout-Venant” no fecho das valas. A reposicao do pavimento deve

ter uma garantia minima de dois anos.

27.1.6. Fixacdao de tampas em caixas de visita

a) Colocagao de tampas de ferro fundido tipo NP EN124 ou em betao, com diametros até 600 mm,

incluindo todos os acessorios e trabalhos e materiais necessarios.

27.1.7. Execucio de caixa de visita pré-fabricada

a)

Reparagao e execugao de camaras de visita, em anéis e clpulas excéntricos pré-fabricados segundo
a NP 881 e NP 882, fundagdes até insercao dos coletores, em betdo C20/25, incluindo acabamentos,
a pintura com emulsao betuminosa das superficies de betao em contacto com o terreno e colocagao

de escadas em material pultrudido tipo “step”. As tampas e respetivos aros serao fornecidos pela
SIMARSUL, S.A.

27.2 Apos cada intervengao, o Adjudicatario é responsavel por manter os locais no estado
de limpeza em que os encontrou, face a natureza dos trabalhos executados.

27.3 Antes da execucao dos trabalhos, deve ser fornecido o respetivo planeamento, indi-
cando a data, hora, local a intervir, equipa, responsavel e tipo de trabalho previsto rea-
lizar, ao representante da SIMARSUL designado para o efeito.

27.4 Durante a execucao dos trabalhos devem ser recolhidos todos os elementos necessarios

para o preenchimento dos relatorios solicitados nas Clausulas Gerais do Caderno de
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Encargos. Quando forem detetadas anomalias que impliquem a necessidade de interven-
¢oes de manutengao urgentes, informar de imediato e por SMS o representante da
SIMARSUL designado para o efeito.

27.5 Correrao por conta do Adjudicatario e serao da sua Unica responsabilidade:
a) A criacao de acessos, incluindo a desmatagao do terreno, sinalizacao, vedagio, iluminagao e

vigilancia dos trabalhos;

b) O projeto, as sinalizagdes verticais, de transito e informativas, bem como as marcagées hori-
zontais necessarias, além do policiamento dos locais de trabalho quando necessario e custos de

ocupagao de via quando for o caso

c)  Evitar ou reduzir, na medida do possivel, incomodos a populagao (nas imediagoes de locais ha-

bitados ou em transeuntes);
d) O reforgo dos meios de agao necessarios para a execucao dos trabalhos no tempo exigivel;

d) A comunicagao por escrito a SIMARSUL de todas as ocorréncias susceptiveis de envolver a

responsabilidade do Adjudicatario.

27.6 A aquisicao dos servigos sera realizada em 2 (dois) lotes distintos na area de concessao
da SIMARSUL:

* Lote I: Centros Operacionais de Redes, Seixal, Quinta do Conde e Sesimbra

* Lote 2: Centros Operacionais de Barreiro/Moita, Afonsoeiro, Seixalinho e Pegoes

27.7 Os Centros Operacionais da SIMARSUL estao organizados por subsistemas de sanea-
mento do seguinte modo:

¢ Centro Operacional do Afonsoeiro: Subsistemas do Afonsoeiro, Pinhal Novo, Lagoinha;

e Centro Operacional do Barreiro/Moita: Subsistema do Barreiro/Moita;

e Centro Operacional da Quinta do Conde: Subsistemas da Quinta do Conde e Zona Industrial
da Autoeuropa

e Centro Operacional Pegdes: Subsistemas de Peg&es, Santo Isidro de Pegées, Montado, Aguas de
Moura, Aires, Poceirao, Canha e Taipadas

e Centro Operacional Redes: Subsistemas de Seixal, Fernao Fero, Cucena, Quinta do Conde,

Quinta da Bomba e Zona Industrial da Autoeuropa

e Centro Operacional do Seixal: Subsistemas do Seixal e Fernao Ferro
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¢ Centro Operacional do Seixalinho: Subsistemas do Seixalinho e Alcochete

e Centro Operacional de Sesimbra: Subsistemas de Sesimbra e Lagoa/Meco

27.8 A cada um dos lotes correspondem maioritariamente os seguintes municipios:

* Lote I: Municipios de Seixal, Sesimbra e Palmela

* Lote 2: Municipios de Barreiro, Moita, Palmela, Alcochete e Montijo

27.9 As Condigoes técnicas de execugao dos trabalhos da Aquisicao de Servigos serao as

deste caderno de encargos, sendo iguais para ambos os lotes.

28 CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZOS DE RESPOSTA

28.1 A janela temporal na qual a prestagao de servigos ocorrera normalmente é das 08h00
as 18h00, de 2.2 a 6.feira.

28.2 O Adjudicatario obriga-se a assegurar a execugao de trabalhos urgentes e nao urgentes,
solicitados e definidos como tal pela SIMARSUL em conformidade com o estabelecido
contratualmente, a qualquer hora dos sete dias da semana

28.3 Na aplicagao dos numeros anteriores serao respeitados os limites maximos legais do
periodo normal de trabalho na execugao da prestacao de servigos.

28.4 O Adjudicatario obriga-se a iniciar os trabalhos urgentes referidos no ponto anterior no
prazo maximo de 3 (trés) horas apos a chamada da SIMARSUL e a iniciar os trabalhos
tidos como nao urgentes, também referidos nesse ponto, no prazo maximo de 8 (oito)

horas.

28.5 A comunicacao da SIMARSUL ao Adjudicatario sera efetuada por telefone, sendo que
neste caso tera de ser obrigatoriamente formalizada, para efeitos de contagem do prazo
de resposta previsto no nimero anterior, por e-mail. Aquando da assinatura do contrato
deverao ser indicados pelo Adjudicatario os numeros de telefone e os enderecos de e-

mail a ser utilizados para o efeito e permanentemente disponiveis.

28.6 Considera-se que a realizagao do servigo tem inicio na hora de chegada do prestador de
servigos ao local do trabalho, desde que a mesma coincida com a hora combinada pre-
viamente com quem da SIMARSUL solicitou o servigo. Em caso de discordancia entre as
partes, o gestor de contrato definira a hora a considerar na folha de servico, ouvindo

antes os argumentos de ambos os lados.

28.7 Considera-se que a hora de término do servigo corresponde a hora de saida do presta-

dor de servigos do local onde o mesmo teve lugar ou no local de descarga dos residuos,
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desde que haja concordancia por parte de quem da SIMARSUL acompanhou o trabalho.
Em caso de discordancia entre as partes, o gestor de contrato definira a hora a conside-

rar na folha de servi¢o, ouvindo antes os argumentos de ambos os lados.

28.8 As horas de inicio e de fim apontadas nas folhas de servigos serao as consideradas para

efeitos de faturagao.

28.9 Nao seriao considerados para pagamento quaiquer horas de servico praticadas por ex-
pressa ineficiéncia do prestador de servicos, nomeadamente utilizagdo inadequada de

equipamentos e equipamentos em deficiente estado ou condi¢ao operacional.

29 TRABALHOS PREPARATORIOS

29.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no con-
trato, entende-se que o Adjudicatario se inteirou localmente das condigoes de realizagao
dos trabalhos referentes a Prestagao de Servigos. O Adjudicatario sera, assim, respon-
savel por verificar a adequagao da localizagao do trogo de emissario e demais orgaos a

limpar ou inspecionar, tendo em conta as circunstancias seguintes:

a) Dificuldade de aceder ao local devido a problemas de trafego; estas situagoes deverao ser
acauteladas com desvio de transito adequado e eventual policiamento, cujos encargos decorrem
por conta do Adjudicatario;

b) Dificuldade de aceder aos locais devido a localizagao da infraestrutura objeto da prestagao
de servigos; estas situagoes deverao ser acauteladas com a obtengao da prévia autorizagao de
proprietarios do terreno, com a utilizagao de veiculos apropriadas ou com a criagao de acessos,
dependo da especificidade da situagao;

c) Dificuldades para o desenrolar dos trabalhos devido a deficientes condi¢coes de segurancga
oferecidas pelo estado estrutural das infraestruturas; nesta situagao devera o Adjudicatario no-
tificar antecipadamente a SIMARSUL para que se reabilite esta estrutura, fundamentando o mo-
tivo do impedimento das intervengoes objeto desta prestagao de servicos;

d) Dificuldades para o desenrolar dos trabalhos devido a deficientes condi¢coes de segurancga
oferecidas pela predominancia de caudais elevados e/ou turbuléncia excessiva; nesta situagao
devera o Adjudicatario encontrar a melhor oportunidade temporal para a execugao das inter-
vengoes, que podera ser nos periodos noturnos e/ou em fins-de-semana e feriados, e/ou pro-
mover a instalagao e a manutengao de um sistema de desvio de caudal gravitico ou por bomba-
gem, sem descarga para o meio recetor, devendo solicitar autorizagao a SIMARSUL com 4 dias

Uteis de antecedéncia da instalagao de um sistema de bombagem ou 2 dias Uteis de antecedéncia

CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS ESPECIAIS 8/19

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUGAO, INSPEGAO CCTV E REPARACAO PONTUAL DE ROTURAS EM COLETORES E
LIMPEZA DE ETAR E EE DA SIMARSUL



o SIMARSUL

Grupo Aguas de Portugal

a realizagao de trabalho noturno. Estao proibidas as descargas de efluente para o meio recetor,
decorrentes de eventuais seccionamentos do caudal para a execugao dos trabalhos desta Pres-
tacao de Servicos;

e) Riscos para o desenrolar dos trabalhos devido a deficientes condigoes de seguranga ofereci-
das pela existéncia de atmosfera toxica; nesta situagao devera o Adjudicatario promover as me-
didas de SHST exigiveis, nomeadamente a ventilagao do trogo em causa previamente a realizagao
dos trabalhos, e manter a monitorizagao de gases durante a sua execugao efetuando os neces-
sarios registos de qualidade para avaliagao ou fiscalizagao futura;

f) Impossibilidade de operar com o equipamento devido a configuragao da cimara de visita/co-
letor; nesta situagao devera o Adjudicatario averiguar e, se necessario, propor solugoes para as
entradas alternativas para o equipamento;

g) ETAR e Estagoes Elevatorias com reservatorios com profundidade superior a 10m; nesta
situagao devera o Adjudicatario averiguar e garantir que dispoe dos equipamentos necessarios
para a execucao dos trabalhos de limpeza;

h) Tanques e outros Orgios de ETAR; o adjudicatario devera inteirar-se da localizagio e con-
dicoes do acesso aos referidos tanques e garantir que dispoe dos equipamentos necessarios para

a execucao da limpeza destas instalagoes.

30 REQUISITOS OBRIGATORIOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS

30.1 Obrigatoriedade do cumprimento da legislagao ambiental e de seguranga, em vigor.

30.2 Sao responsabilizados, os que por negligéncia, ndo procedam de acordo com as boas

praticas e os requisitos ambientais e de seguranca aqui apresentados.

30.3 Os incidentes e acidentes ambientais e de seguranga, ocorridos nas instalagdes da

SIMARSUL, deverao ser iparticipados de imediato a SIMARSUL.
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30.4 Qualquer reclamagao apresentada durante uma atividade prestada a SIMARSUL devera

ser comunicada a SIMARSUL.

30.5 Sempre que a SIMARSULconsidere necessario, podera ser solicitado ao adjudicatario o

envio dos registos das acgoes de formagao e o acompanhamento das auditorias a realizar

pela SIMARSUL na vertente de ambiente.

30.6 Como requisitos minimos para a permanéncia de colaboradores do prestador de servi-

¢os nas instalagoes da SIMARSUL, devera ser previamente fornecida a seguinte docu-
mentagao, para todos os trabalhadores envolvidos nos trabalhos:
Listagem com o nome e o n.° documento de identificagao (Cartao de Cidadao ou do passa-
porte, no caso de trabalhadores estrangeiros);
No caso de trabalhadores estrangeiros, documento comprovativo de autorizagao da enti-
dade competente, Servigco de Estrangeiros e Fronteiras;
Fichas de aptidao médica;
Comprovativos do vinculo laboral (ex: declaragao da entidade patronal);
Horario de trabalho estipulado;
Comeprovativo da existéncia de seguro de acidentes de trabalho, com identificagao da apdlice
e respetiva validade;
Comprovativo da existéncia de seguro de acidentes das viaturas, com identificagao da apdlice
e respetiva validade, desde que as mesmas circulem nas instalages da empresa;
Quando aplicavel, prova da existéncia de seguro de responsabilidade civil e/ ou de maquinas/
equipamentos;
Registos de verificagao e de distribuicao de equipamentos de proteccao individual;

Registos de verificagao das condigoes de seguranga dos equipamentos de acordo com o D.L.

n.° 50/2005, de 25 de fevereiro.

30.7 O prestador de servicos devera evidenciar a identificagao dos perigos e avaliagio dos

riscos associados as actividades que os seus trabalhadores irao realizar. Esta informagao

devera posteriormente ser validada pela SIMARSUL.

30.8 Devera ser evidenciado pelo prestador dos servicos qual o equipamento disponivel para

a realizagao das actividades de forma segura, face aos perigos e riscos identificados.

30.9 Nao obstante esta identificagao dos perigos e avaliagao dos riscos, devera o prestador

de servicos ser informado de que os perigos e riscos gerais das nossas infra-estruturas,
aos quais os seus trabalhadores possam estar sujeitos, se estiverem fora do edificio ad-

ministrativo, sao:
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i. Queda em altura ou em profundidade;
ii.  Existéncia de gases toxicos;
iii.  Movimentacao Manual de cargas;
iv. Posturas penosas;

v.  Contaminagoes por agentes biolégicos.

30.10Previamente ao inicio da actividade devera o prestador de servigos, e seus trabalhadores,
participarem em agao de formagao, ministrada pela SIMARSUL, de forma a serem trans-

mitidos os seguintes aspectos:

i.  Perigos e riscos gerais das infra-estruturas da SIMARSUL;
ii. Reacgao a situagoes de emergéncia;
iii.  Requisitos de responsabilidade social;
iv.  Aspectos e impactes da actividade;

V. Gestao de residuos.

30.11 Requisitos de Responsabilidade Social

Ao prestador de servigos é solicitado que, posteriormente a sua contratagao, devolva devidamente assi-

nada a declaragao de cumprimento dos requisitos de Responsabilidade Social da SIMARSUL.

31 MEeios HUMANOS

31.1 A mobilizagio de todos os meios humanos necessarios a prestagao de servigos é da
inteira responsabilidade do adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes
coloquem todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagao das
tarefas que Ihe forem cometidas, de modo a que sejam executados de acordo com as

melhores praticas profissionais.

31.2 Os meios humanos deverao ser em nimero suficiente de forma a garantir o adequado

e permanente acompanhamento da prestagao de servigos até a conclusao do contrato.

31.3 No caso de a equipa nao observar o cumprimento de prazos e actividades definidas
neste Caderno de Encargos, podera a SIMARSUL exigir o reforco da equipa, sem au-

mento do prego global contratado.

31.4 A SIMARSUL reserva-se no direito de ordenar que seja retirado dos servigos cometidos
ao adjudicatario qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado deficiente desem-

penho de fungoes, desrespeitando os colaboradores ou quaisquer outros intervenientes
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31.5

credenciados para o efeito pela SIMARSUL, ou ainda provocado indisciplina no desem-
penho dos seus deveres. A ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o ad-
judicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do elemento identificado.

O prestador de servigos respondera por todos os atos de quaisquer pessoas que, no
ambito da prestagdo de servigos, para ele exercam fungdes, sem prejuizo da responsa-

bilidade que possa ser exigida pela SIMARSUL a essas mesmas pessoas.

32 MEIOS MATERIAIS

32.1 Todos os meios necessarios a realizagao da prestagao de servigos, tais como meios ins-
trumentais, de remogao, de transporte e outros sao da responsabilidade do adjudicata-
rio, incluindo a sua aquisi¢ao, exploragao e manutencgao.

32.2 A definicao dos meios associados a cada lote tem de ter em consideragao a possibilidade
da utilizagdo do seguinte nimero de viaturas hidrolimpadoras em simultineo, sempre
que tal for solicitado pela SIMARSUL:

* Lote | — 3 (trés) viaturas hidrolimpadoras;
* Lote 2 — 3 (trés) viaturas hidrolimpadoras.
32.3 Os equipamentos referidos no nimero anterior devem respeitar os seguintes requisitos
minimos:
* Bomba de alta-pressao com caudal de 300 L/min e pressao de 200 bar;
* Bomba de vacuo, com caudal de 1.500 m3/h e capacidade de vacuo nao inferior a
55%, e pressao nao inferior a 0,8 bar;
» Sistema de reciclagem de agua para a alta-pressao;
» Cisterna para armazenamento de residuos/lamas com capacidade de 8 m3;
» Cisterna para armazenamento de agua limpa/reciclada com capacidade de 2 m3;
* Jogo completo de injetores de limpeza/desobstrugao de coletores, incluindo rota-
tivos, corta-raizes e corta-betao;
* Extensao de mangueira de alta-pressao de 150 m;
* Extensao de mangueira de sucgao de 30 m.

32.4 Caso a adjudicagao dos dois lotes seja feita ao mesmo prestador de servigos, os meios
afetos a um dos lotes nao podem ser os mesmos dos utilizados no outro.

32.5 Cada viatura hidrolimpadora deve ser operada, no minimo, por uma equipa de 2 (dois)
técnicos com as fungSes de motorista e de ajudante.

32.6 Para uma melhor capacidade de resposta, e atingir um desempenho mais elevado, é con-
veniente que o prestador de servigos possua os seguintes meios materiais para a reali-
zacao dos trabalhos previstos na prestagao de servigos:
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* Viaturas hidrolimpadoras com divisoria amovivel na cisterna e altura de descarga
acima de |,I m de altura, de forma a ser possivel descarregar residuos para contento-
res de 5-6 m3 da SIMARSUL onde esta operagao seja permitida;

* Mangueiras adicionais de alta-pressao, de forma a obter uma extensao total de 300
m;

* Mangueiras adicionais de sucgao, de forma a obter uma extensao total de 150 m;

* Viaturas hidrolimpadoras de pequenas dimensoes, com equipamentos de alta-pres-
sao e de sucgao, para ir a locais de acesso condicionado;

* Viatura hidrolimpadora todo-o-terreno, com tragao 4x4, ou, em alternativa, meios
de mobilidade elevada dotados de equipamentos capazes de fazer trabalhos de limpeza
a alta-pressao e/ou com sucgao (p. exemplo: atrelados com sistemas de alta-pressao
e/ou sucgao);

¢ Viatura com sistema de CCTV todo-o-terreno, com tragio 4x4, ou, em alternativa,
equipamentos com camaras de inspecgao video portateis e autonomas;

* Jogo de varetas para a desobstrugao de coletores capaz de fazer uma extensao total
de 100 m seguidos;

* Motobombas com capacidade de aspiragao superior a 300 m3/h para alturas mano-
métricas acima de 8 m;

* Obturadores pneumaticos, com e sem bypass, para coletores com didmetros entre
60 e 2500 mm;

* Detectores de metal para encontrar camaras de visita que estejam tapados pelo
terreno/pavimento. Sendo sua responsabilidade a escavagao necessaria para aceder as
mesmas;

* Viaturas para o transporte de residuos de grandes dimensoes (pedras e pedregu-
Ihos) que nao conseguem ser recolhidos pelas viaturas hidrolimpadoras;

* Viaturas para o transporte de pessoas e material de apoio (sinalizagao, mangueiras
adicionais, escadas, ferramentas diversas, equipamentos de protegao individual e cole-

tiva).

32.7 Podem surgir servigos que exigem uma maior disponibilidade de meios por parte do

32.8

prestador de servigos, tanto de equipamentos como de recursos humanos, devendo o

prestador de servigos estar disposto para esta eventualidade.

Em caso de avaria de uma viatura hidrolimpadora durante a realizagao do servico, fica o
prestador de servigos obrigado a proceder a substituicao da mesma nas 4 horas seguin-
tes, devendo a viatura de substituicao ter, no minimo, as mesmas caracteristicas da pri-
meira. Os custos adicionais, decorrentes da substituicao da viatura sao da inteira res-

ponsabilidade do prestador de servigos.
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32.9 O prestador de servigos tem que estar devidamente preparado para efetuar trabalhos
em locais de acesso limitado, ou sem acesso, podendo ter que criar condigoes de acesso
a pedido da SIMARSUL.

32.10Para melhor responder a situagao referida no nimero anterior, o prestador de servigos
deve possuir viaturas hidrolimpadoras e/ou de inspecgao video todo-o-terreno, com
tracao 4x4, ou, em alternativa, de equipamentos de maior mobilidade capazes de fazer
os trabalhos previstos na prestagao de servigos (p. exemplo: atrelados com sistemas de

alta-pressdo, cimaras de inspecgao video portateis, etc.).

32.11 As operagoes de tamponamento de coletores e desvio de caudal s3ao da inteira respon-

sabilidade do prestador de servigos.

32.120 prestador de servigos € responsavel pela recuperagao dos seus equipamentos do in-

terior de qualquer infraestrutura da SIMARSUL abrangida pela prestagao de servigos.

32.13Para a situagiao referida no nimero anterior, se for necessario recorrer a trabalhos de
escavagao para recolher os equipamentos os mesmos so serao executados apos autori-
zacao da SIMARSUL, sendo todos os custos de execucao e de reposi¢ao das condi¢oes

iniciais assumidos integralmente pelo prestador de servigos.

32.14Os servigos objeto do contrato devem ser prestados em perfeitas condi¢coes de os equi-
pamentos a que dizem respeito serem aproveitados para os fins a que se destinam e
dotados de todo o material de apoio necessario ao seu funcionamento e seguranca dos

utilizadores.

32.150 adjudicatario é responsavel pelo equipamento destinado as intervengoes a realizar,
devendo prever os meios adequados de forma a cumprir os requisitos de qualidade

exigidos pela SIMARSUL e resultantes da lei.

32.16 Compete ao adjudicatario o fornecimento do equipamento de protecgao individual (EPI)
dos elementos afectos ao acompanhamento dos trabalhos. O EPI devera obedecer as

normas legais em vigor sobre esta matéria.

33 ORGANIZACAO E MEIOS DO PRESTADOR DE SERVICOS

33.1 Compete ao prestador de servigos o apetrechamento e a obtengao de todos os meios
humanos e materiais que sejam necessarios a execugao das agoes a desenvolver na pres-
tacao de servigos, em conformidade com o previsto neste caderno de encargos, bem
como o estabelecimento do sistema de organizacao necessario a perfeita e completa
execucao das tarefas a seu cargo, incluindo os aspetos relacionados com seguranca e

saude.

33.2 Deverio colaborar com o prestador de servigos técnicos com formagao e experiéncia

adequada as exigéncias legais.
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333

33.4

33.5

33.6

33.7

33.8

33.9

E da inteira responsabilidade do prestador de servigos as obrigagoes relativas ao pessoal
empregue na execugao dos trabalhos, a sua aptidao profissional e a sua disciplina, nome-

adamente as obrigagoes perante a seguranga social.

Comepete ao prestador de servigos organizar e gerir integralmente todos os sistemas
que considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que

Ilhe sao atribuidas.

Se no decurso da prestacao de servigos, a SIMARSUL verificar que os meios utilizados
pelo prestador de servigos sao insuficientes ou inadequados a boa execugao dos traba-
Ihos de sua atribuicao, podera impor o seu reforco, incluindo a aquisicao de meios ma-
teriais ou a sua modificagao ou substituicao.

Sempre que os meios colocados em servigo se revelem insuficientes, os custos decor-
rentes do refor¢o dos meios materiais que se venham a revelar necessarios serao da

inteira responsabilidade do adjudicatario.

E da inteira responsabilidade do prestador de servigos o acesso aos locais das interven-

coes.

A mobilizacao de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios a
prestacao dos servigos a cargo do prestador de servigos é da sua inteira responsabili-
dade, obrigando-se a garantir que todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado
e diligéncia na realizagdo dos servigos que Ihe forem cometidos no dmbito da sua capa-

cidade profissional.

A SIMARSUL reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos cometidos
ao prestador de servigos qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado deficiente
desempenho das fungoes que lhe estao cometidas, desrespeitado os agentes desta, seus
colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na prestagao de servigos, ou ainda
provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser funda-
mentada por escrito, quando o prestador de servigos o exija, mas sem prejuizo da ime-

diata suspensao do agente indicado.

33.10Correra por conta do prestador de servigos, que se considera, para os efeitos o Unico

responsavel, a reparacao e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos im-
putaveis ao prestador de servigos e que nao resultem da propria natureza da prestagao
de servigos, em consequéncia do modo de execugao da prestagao de servigos, da atua-
¢ao do pessoal do prestador de servigos ou dos seus subcontratados e/ou tarefeiros, do
deficiente comportamento, ou ainda, da falta de seguranca dos trabalhos, materiais, via-

turas, maquinas e equipamentos utilizados.

33.11 O prestador de servigos fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamen-

tares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho, relativamente a todo o

pessoal empregue sendo de sua conta os encargos que dai resultem, nomeadamente
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quanto aos seguros contra acidentes de trabalho.

33.12As eventuais despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Adjudica-

tario e seus consultores serao da conta do prestador de servigos.

33.13 Todos os meios necessarios a execugao da prestagao de servicos, ao controle e registo
de dados técnicos da prestagao de servicos, bem como meios de transporte, informati-
cos e outros sao da responsabilidade do prestador de servicos, incluindo a sua aquisigao,

exploragao e manutengao.

33.14 0O prestador de servicos devera colocar ao servigco do pessoal da sua equipa os meios
de transporte necessarios para o desempenho das fun¢oes que lhe sao cometidas, com-

petindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

33.150 prestador de servigos € responsavel perante a SIMARSUL por qualquer defeito ou
discrepancia dos servigos objeto do contrato que existam no momento em que Os ser-

vicos |he sao entregues.

33.16 O Adjudicatario sera responsavel por lidar com caudais elevados ou entrada em carga
de coletores durante os trabalhos, através da eventual restricio do escoamento, por
periodos de tempo limitados, sem afetar a eficacia geral do coletor ou provocar descar-
gas para o meio recetor. Todas estas agoes s deverao ser efetuadas se houver a apro-
vacao confirmada da SIMARSUL.

33.17 O Adjudicatario devera ter em conta que o volume de agua residual escoado em certos

locais pode exigir a execugao dos trabalhos fora das horas de ponta ou a noite.

33.180 prestador de servigos de um dos lotes pode ser chamado a prestar servigos de igual
objeto aos contratados na area do outro lote, caso o prestador de servigos desse lote
nao consiga responder aos pedidos solicitados, quer em quantidade de meios técnicos,

quer em prontidao de resposta, € sempre que isso seja do interesse da SIMARSUL.

33.19Apds o fim de cada trabalho, o prestador de servicos tem a obrigagao de manter os
locais no estado de limpeza em que os encontrou, sendo que em situagoes de entupi-

mentos é responsavel pela limpeza do local apés a desobstrucao.
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ANEXO |

LOTE | - DESIGNACOES DOS COLETORES E AS SUAS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS
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1 INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA

1.1 INTRODUCAO

O presente documento tem como objetivo apresentar e descrever as infraestruturas principais do Sistema
Multimunicipal de Saneamento de Aguas Residuais da Peninsula de Setubal, que no presente texto sera abreviadamente
designado por Sistema Multimunicipal de Saneamento ou apenas Sistema Multimunicipal ou SIMARSUL, S.A.

O Sistema Multimunicipal é considerado repartido por varios Subsistemas de Saneamento de Aguas Residuais
entendendo-se como tal o conjunto de infraestruturas que se baseiam numa ETAR.

Em cada uma das descrigdes a seguir realizadas, sao definidos o conjunto de infraestruturas que constituem os sistemas
de drenagem e tratamento de aguas residuais “em alta”, isto é, os intercetores, as estagoes de tratamento de aguas
residuais (ETAR) e os orgaos de rejeigao, bem como as estagdes e condutas elevatérias necessarias para interligar as
restantes componentes “em alta” e, finalmente, as caixas de visita, as quais constituirao os pontos de recolha das aguas
residuais por parte das redes de saneamento dos Municipios.

Este Anexo respeita as infraestruturas incluidas no Lote | do presente concurso.

1.2 DESCRICAO GERAL

Este documento foi organizado sequencialmente por ordem alfabética dos diversos Subsistemas de Saneamento
de Aguas Residuais independentemente da sua localizagao. Tendo em vista uma facil localizagao destes subsistemas,
o quadro seguinte associa a cada um deles os Municipios que servem, total ou parcialmente:

Subsistemas de Saneamento de Aguas Residuais

Subsistema | Municipio
Cucena Seixal
Fernio Ferro Seixal
Lagoa/Meco Sesimbra
Quinta da Bomba Seixal
Barreiro
. Seixal
Quinta do Conde
Sesimbra
Setubal
Seixal Seixal
Sesimbra Sesimbra
Barreiro
Zona Industrial da AutoEuropa Moita
Palmela

Para facilitar a pesquisa, no quadro seguinte associa-se a cada Municipio os subsistemas de saneamento de aguas
residuais “em alta” que o servem, total ou parcialmente:
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Municipio | Subsistema
. Quinta do Conde
Barreiro
Zona Industrial da AutoEuropa
Moita Zona Industrial da AutoEuropa
Palmela Zona Industrial da AutoEuropa
Cucena
Fernao Ferro
Seixal Quinta da Bomba
Quinta do Conde
Seixal
Lagoa/Meco
Sesimbra Quinta do Conde
Sesimbra
Setubal Quinta do Conde

1.3 SuBsISTEMA DE CUCENA
1.3.1 Introducao

O Subsistema de Cucena serve o Municipio do Seixal e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.3.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Cucena

A ETAR de Cucena foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 24.000 hab. eq., ao qual correspondera
um caudal médio de 3.360 m?®/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de

baixa carga.
Identificacdo Carateristicas
Populaca Tipo d
Municipio Designacao e po ce
(e.p.) tratamento
Seixal ETAR de Cucena 24000 Lamas Ativadas
Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 10,25 km de intercetores, com didmetros compreendidos entre 200
e 500 mm. O material predominante é PPc e PVC.

Cerca de 5,75 km de intercetores do Municipio do Seixal foram ou ainda serao integrados neste subsistema.
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Subsistema de Cucena — Intercetores

Identificacao Carateristicas
Municipio Designacao Extensao Diametro
(m) (mm)
Seixal Emissario "A" das Laranjeiras 3866 315
Seixal Emissario "B" das Laranjeiras 622 250
Seixal Emissario Final (ETAR Cucena) 1142 500
Seixal Intercetor Foros da Catrapona 916 200/315
Seixal Intercetor Foros da Catrapona Norte 122 200
Seixal Intercetor Foros da Catrapona Sul 47 200
Seixal Intercetor Foros da Catrapona Este -Trogo | 120 200
Seixal Intercetor Foros da Catrapona Este -Trogo 2 304 200
Seixal Intercetor Ligagdo ao Emissario "A" 547 315
Seixal Intercetor Redondos da Catrapona 1603 200
Seixal Intercetor Z.I. do Zemoto 637 315
Seixal Intercetor Z.I. do Zemoto 2 324 315

TOTAL ’ 10.250 |

Estacles elevatoérias
O subsistema é constituido por 4 estagoes elevatorias.
Subsistema de Cucena — Estacdes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas

Caudal
(Ils)

Municipio Designacao

Seixal EE Foros da Catrapona 6l 19
Seixal EE Foros da Catrapona 2 12 4
Seixal EE Pinhal do Couceiro 27 25
Seixal EE Z.I. do Zemoto 37 35

Condutas elevatérias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 2 km de condutas elevatorias com didmetros compreendidos entre
100 e 225 mm. O material predominante é PEAD.
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Subsistema de Cucena — Condutas Elevatorias

Identificacao Carateristicas
.. ) » Extensiao Diametro
Municipio Designacao
(m) (mm)
Seixal Conduta Elevatéria Foros da Catrapona 301 225
Seixal Conduta Elevatéria Pinhal do Couceiro 754 160
Seixal Conduta Elevatéria Z.I. do Zemoto 894 180
Seixal Conduta Elevatoéria Foros da Catrapona 2 80 100

TOTAL 2.029

1.4 SuUBSISTEMA DE FERNAO FERRO

1.4.1 Introducdo

O Subsistema de Fernao Ferro serve o Municipio do Seixal e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.4.2 Descricao das infraestruturas

ETAR de Fernao Ferro

A ETAR de Fernao Ferro foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 32.700 hab. eq., ao qual
correspondera um caudal médio de 5.890 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
média carga.

Identificacdo Carateristicas

Populacio Tipo de
(e.p.) tratamento

Municipio Designacdo

Seixal ETAR de Fernio Ferro 32.700 Lamas Ativadas

Intercetores

O subsistema ¢é constituido por, aproximadamente, 9 km de intercetores, com didmetros compreendidos entre 200 e
600 mm. O material predominante é fibrocimento e PPc.
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Subsistema de Fernao Ferro — Intercetores

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Extensao Diametro
(m) (mm)
Seixal Intercetor Bom Sucesso 996 400
Seixal Intercetor Fernao Ferro - prolongamento 660 200/250
Seixal Intercetor Fernao Ferro 803 300
Seixal Intercetor Pinhal dos Frades (ligagao ao Imohff) e 9 250
tanque Imohff
Seixal Intercetor Pinhal dos Frades 38l 250
Seixal Intercetor Pinhal dos Frades - novo 483 200/315
Seixal Intercetor Pinhal dos Frades - prolongamento 905 200
Seixal Intercetor Rio Judeu 3704 250/350/400/500/600/630
Seixal Intercetor Rio Judeu - prolongamento 1000 200

TOTAL | 9.022 |

EstacGes elevatorias

O subsistema é constituido por 2 estagoes elevatorias.

Subsistema de Fernao Ferro — Estagdes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao
Seixal EE Flor da Mata 6 16
Seixal EE Redondos da Catrapona 32 29

Condutas elevatérias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, |,8 km de condutas elevatérias com didmetros compreendidos
entre |10 e 250 mm. O material predominante é PVC e PEAD.

Subsistema de Fernao Ferro — Condutas Elevatoérias

Identificacdo Carateristicas
., . . » Extensdao Diametro
Municipio Designacao
(m) (mm)
Seixal Conduta Elevatéria Flor da Mata 521 110
Seixal Conduta Elevatéria Redondos da Catrapona 1260 250
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1.5 SUBSISTEMA DE LAGOA/MECO

1.5.1 Introducdo

O Subsistema de Lagoa/Meco serve o Municipio de Sesimbra e descarrega o efluente tratado na costa Atlantica.

1.5.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Lagoa/Meco

A ETAR de Lagoa/Meco foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 48.000 hab. eq. ao qual
correspondera um caudal médio de 14.800 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
baixa carga.

Subsistema de Lagoa/Meco — ETAR

Identificacdo Carateristicas

Populacao Tipo de
(e.p.) tratamento

Municipio Designacao

Sesimbra ETAR de Lagoa/Meco 48.000 Lamas Ativadas

A ETAR da Carrasqueira, integrada inicialmente no Contrato de Concessdao da Simarsul, foi desativada e devolvida
parcialmente ao Municipio aquando a entrada em funcionamento da Estagao Elevatoria da Carrasqueira, tendo ficado
integrada na Concessao uma parte da ETAR (uma lagoa) para recurso da descarga de emergéncia da referida estagao
elevatoria.

Intercetores

O subsistema ¢é constituido por, aproximadamente, 39km de intercetores, com didmetros compreendidos entre 200 e
900 mm. O material predominante é PEAD e PPc.

Subsistema de Lagoa/Meco — Intercetores

Identificacdao Carateristicas
L. ) » Extensio Diametro
Municipio Designacao
(m) (mm)
Sesimbra Intercetor Aiana — Trogo | 866 500
Sesimbra Intercetor Aiana — Trogo 2 1763 560/630
) Emissario Final (EM Terrestre e EM Submarino)
S b 2855 800/900/600
esimbra (ETAR LMC)
Sesimbra Emissario Emergéncia EE Lagoa Albufeira 987 500
Sesimbra | Intercetor Aiana/Alfarim (Intercetor Gravitico Final) 2109 630/710/800
Sesimbra Intercetor Aldeia Nova /Pinheirinhos 2084 200
Sesimbra Intercetor Alfarim 782 200
Sesimbra Intercetor Alfarim Norte 2830 200
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Identificacao Carateristicas

) » Extensio Diametro
Designacao
(m) (mm)

Municipio

Sesimbra Intercetor Carrasqueira - Trogo | 605 200
Sesimbra Intercetor Carrasqueira - Trogo 2 472 300
Sesimbra Intercetor Carrasqueira - Trogo 3 506 300
Sesimbra Intercetor Carrasqueira - Trogo 4 886 300
Sesimbra Intercetor Carrasqueira - Trogo 5 38l 400
Sesimbra Intercetor Casalinho 5421 250/315
Sesimbra Intercetor Fornos 1481 200
Sesimbra Intercetor Maga 1075 200
Sesimbra Intercetor Pedreiras 2883 200/315
Sesimbra Intercetor Pinhal da Amieira 933 200
Sesimbra Intercetor Pinhal Sto Antonio 3670 200/250/315/400
Sesimbra Intercetor Quintola da Maca 829 200
Sesimbra Intercetor Vale da Abelheira 2967 200/250/315/400
Sesimbra Intercetor Meco/Zambujal de Cima 2823 200/250/315

TOTAL | 39.208 ‘

Estacdes elevatérias
O subsistema é constituido por |4 estagoes elevatorias.

Subsistema de Lagoa/Meco — Estagoes Elevatorias

Carateristicas

Identificacdo

Municipio Designacao C?I;I:)Ial

Sesimbra EE Aldeia Nova 12 20
Sesimbra EE Amieira 17 23
Sesimbra EE Aiana 30 27
Sesimbra EE Azbia 14 56
Sesimbra EE Carrasqueira 80 55
Sesimbra EE Lagoa de Albufeira 48 53
Sesimbra EE Serra da Azdia 12 46
Sesimbra EE Fontainhas 60 41
Sesimbra EE Santo Anténio 56 56
Sesimbra EE Meco 100 38
Sesimbra EE Pinhal da Aiana I 31
Sesimbra EE Pinhal de Sto Anténio 34 24
Sesimbra EE Pinheirinhos 6 24
Sesimbra EE Zambujal de Baixo 35 41
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Condutas elevatorias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 17,3 km de condutas elevatorias com diametros compreendidos
entre |10 e 400 mm. O material predominante é PEAD.

Subsistema de Lagoa/Meco — Condutas Elevatérias

Identificacdo Caracteristicas
Municipio Designacao Extensdo Diametro
) (mm)
Sesimbra Conduta Elevatoria Aiana 408 200
Sesimbra Conduta Elevatéria Aldeia Nova 235 110
Sesimbra Conduta Elevatéria Amieira 287 140
Sesimbra Conduta Elevatéria Azoia 2155 140
Sesimbra Conduta Elevatéria Carrasqueira 167 315
Sesimbra Conduta Elevatéria Carrasqueira e Sto Antonio 2641 400
Sesimbra Conduta Elevatoria Fontainhas 520 250
Sesimbra Conduta Elevatéria Lagoa Albufeira Este 2374 280
Sesimbra Conduta Elevatoria Lagoa Albufeira Oeste 2374 280
Sesimbra Conduta Elevatoria Meco 1319 315
Sesimbra Conduta Elevatoéria Pinhal de Aiana 599 140
Sesimbra Conduta Elevatéria Pinhal Sto Anténio 526 200
Sesimbra Conduta Elevatéria Pinheirinhos 903 110
Sesimbra Conduta Elevatéria Santo Anténio 2157 315
Sesimbra Conduta Elevatéria Serra da Azdia 199 110
Sesimbra Conduta Elevatéria Zambujal de Baixo 433 200
TOTAL 17.297

1.6 SUBSISTEMA DE QUINTA DA BOMBA

1.6.1 Introducdo

O Subsistema de Quinta da Bomba serve os Municipios de Almada (ndo integra o Sistema Multimunicipal) e do Seixal e
descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.6.2 Descricdo das infraestruturas

Intercetores

O subsistema ¢ constituido por, aproximadamente, 19,5 km de intercetores, com didmetros compreendidos entre 200
e 1000 mm. O material predominante é PVC e Grés.

Subsistema da Quinta da Bomba — Intercetores
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Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Extensao 2L
(m) (mm)
Seixal Emissario Aroeira 685 450
Seixal Emissario Corroios 1243 500
Seixal Emissario Sobreda 1030 200/300
Seixal Emissario Valadares 3829 200/400
Seixal Emissario Vale de Milhagos 1107 500
Seixal Intercetor Bacia "A" - Trogo | 566 700
Seixal Intercetor Bacia "A" - Trogo 2 307 1000
Seixal Intercetor Bacia "A" - Trogo 3 526 1000
Seixal Intercetor Belverde 3742 315/500
Seixal Intercetor Fanqueiro 1699 315/350/500
Seixal Intercetor Foros da Amora/ Muxito 778 200
Seixal Intercetor Pinhal do Conde da Cunha 954 250/315
Seixal Intercetor Quinta da Princesa 350 200
Seixal Intercetor Quinta do Castelo 449 500
Seixal Intercetor Santa Marta de Corroios 313 200
Seixal Intercetor Verdizela 1856 500
Seixal Intercetor Fanqueiro - prolongamento 137 630
TOTAL ’ 19.571 |

Estacdes elevatérias

O subsistema é constituido por 4 estagoes elevatorias.

Subsistema da Quinta da Bomba — Estagcdes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao
Seixal EE Santa Marta de Corroios 203 14
Seixal EE Talaminho 96 21
Seixal EEI (Pinhal Conde da Cunha I) 21 19
Seixal EE2 (Pinhal Conde da Cunha 2) 27 10

Condutas elevatorias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, |,6 km de condutas elevatorias, com didmetros compreendidos
entre 200 e 600 mm. O material predominante é PVC.
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Subsistema da Quinta da Bomba — Condutas Elevatoérias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao 2L ST
(GD) (mm)
Seixal Conduta Elevatoéria | (Pinhal Conde da Cunha 1) 490 160
Seixal Conduta Elevatoéria 2 (Pinhal Conde da Cunha 2) 274 200
Seixal Conduta Elevatéria Santa Marta de Corroios 458 600
Seixal Conduta Elevatéria Talaminho 353 355
TOTAL ‘ 1575 |

1.7 SuBSISTEMA DA QUINTA DO CONDE

1.7.1 Introducdo

O Subsistema de Quinta do Conde serve os Municipios do Barreiro, Sesimbra, Seixal e Setubal e descarrega o efluente
tratado na bacia do Tejo.

1.7.2 Descricao das infraestruturas

ETAR da Quinta do Conde

A ETAR de Quinta do Conde foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 94.000 hab. eq., ao qual
correspondera um caudal médio de 19.300 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
média carga.

Subsistema da Quinta do Conde — ETAR

Identificagdo Carateristicas

Populagao Tipo de
(e-p.) tratamento

Municipio Designagao

Seixal/ Sesimbra/ Setubal/

. ETAR de Quinta do Conde 94.000 Lamas Ativadas
Barreiro

Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 16 km de intercetores, com diametros compreendidos entre 200 e
800 mm. O material predominante é PPc.

Cerca de 10,1 km de intercetores dos Municipios foram ja integrados neste subsistema e esta prevista ainda a integragao
de mais 19,9 km.

Subsistema da Quinta do Conde — Intercetores
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Municipio

Identificacdo

Carateristicas

(m) (mm)

Sesimbra, Barreiro Emissario Final (ETAR Quinta do Conde) 3370 600
Barreiro Intercetor Coina 123 400
Sesimbra Intercetor Casal do Sapo | 1229 200/250
Sesimbra Intercetor Casal do Sapo 2 947 200

Seixal, Barreiro Intercetor Pinhal do General 1621 400/500/630
Barreiro Intercetor Quinta da Areia 729 355/350
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde | - Trogo | (EM II) 991 200
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde | - Trogo 2 (EM II) 578 250
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde | - Trogo 3 (EM II) 1096 400
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde | - Trogo 4 (EM II) 1058 500
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde 2 1115 630
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde 2 - Trogo | (EM 1) 503 250
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde 2 - Trogo 2 (EM 1) 309 300
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde 2 A 88 315
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde 2 - Trogo 3 (EM 1) 627 400
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde 2 120 630/800
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde 2 - Trogo 4 (EM 1) 115 600
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde 3 - Trogo | 184 200
Sesimbra Intercetor Quinta do Conde 3 - Trogo 2 1229 300
Sesimbra Intercetor de Sesimbra 8 200

16.040

Estacdes elevatérias

O subsistema é constituido por 6 estagoes elevatorias.

Subsistema da Quinta do Conde — Estacdes Elevatorias

Identificacdo

TOTAL ’

Carateristicas

Municipio Designacao
Sesimbra EE Casal do Sapo 6 21
Sesimbra EE Azeitao 153 10
Barreiro EE Coina 56 34
Seixal EE Pinhal do General 71 19
Sesimbra EE Quinta do Conde 16 15
Barreiro EE Santa Margarida 24 36
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Condutas elevatorias

O subsistema ¢ constituido por, aproximadamente, 6 km de condutas elevatérias, com didmetros compreendidos entre
110 e 710 mm. O material predominante é PEAD.

Subsistema da Quinta do Conde — Condutas Elevatoérias

Identificacdo Carateristicas
(GD) (mm)
Sesimbra Conduta Elevatéria Casal do Sapo 545 110
Barreiro Conduta Elevatéria Coina 2899 355
Sesimbra, Setubal Conduta Elevatéria Azeitio - nova 243 710
Seixal, Sesimbra Conduta Elevatéria Pinhal do General 1611 355
Sesimbra Conduta Elevatoéria Quinta do Conde 433 200
Barreiro Conduta Elevatéria Santa Margarida 21 180
TOTAL | 5.752 ‘

1.8 SUBSISTEMA DE SEIXAL

1.8.1 Introducao
O Subsistema de Seixal serve o Municipio do Seixal e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.8.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Seixal

A ETAR de Seixal foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 156.000 hab. eq., ao qual correspondera
um caudal médio de 42.050 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de

média carga.
Subsistema do Seixal — ETAR
Identificacdo Carateristicas
N q = Populacao Tipo de
Municipio Designacdo (e.p) rataante
Seixal ETAR de Seixal 156.000 Lamas Ativadas
Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 23,5 km de intercetores, com diametros compreendidos entre 200
e 1000 mm. O material predominante é o Ferro Fundido Ductil e o Betao.
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Subsistema do Seixal — Intercetores

Identificacao

Carateristicas

Municipio Designacdo Extensao 2
) (mm)

Seixal Emissario Almeirces 885 250
Seixal Emissario Breyner 1348 400 a 500 e 1000
Seixal Emissario Casal do Marco 334 600
Seixal Emissario Final (ETAR Seixal) 210 1000
Seixal Emissario Paio Pires 803 400 a 600
Seixal Emissario Murtinheira - novo 988 300/450
Seixal Emissario Quinta da Fidalga 960 200 a 250
Seixal Emissario Torre da Marinha - Trogo | 1115 315
Seixal Emissario Torre da Marinha - Trogo 2 - novo 617 400
Seixal Emissario Vale da Abelha 1349 350
Seixal Emissario Vale da Abelha | 397 250
Seixal Emissario Z.I. Casal do Marco 1100 500
Seixal Intercetor Amora - Trogo | (2° Fase) 210 300/500
Seixal Intercetor Amora - Trogo 2 (2* Fase) 190 500
Seixal Intercetor Amora - Trogo 3 600 600
Seixal Intercetor Amora - Trogo 3 (2° Fase) 123 600
Seixal Intercetor Amora - Trogo 4 151 700
Seixal Intercetor Amora - Trogo 5 151 800
Seixal Intercetor Amora - Trogo 6 263 900
Seixal Intercetor Arrentela - Trogo | 396 500
Seixal Intercetor Arrentela - Trogo 2 285 600
Seixal Intercetor Bacelos de Gaio - Trogo | 744 200
Seixal Intercetor Bacelos de Gaio - Trogo 2 307 250
Seixal Intercetor Bacelos de Gaio - Trogo 3 296 300
Seixal Intercetor Bacelos de Gaio - Trogo 4 351 400
Seixal Intercetor Bacelos de Gaio - Trogo 5 125 500
Seixal Intercetor Bacia Poente de Pinhal de Frades 1415 500
Seixal Intercetor Casal do Marco 653 600
Seixal Intercetor Casal do Marco (Poente) - Trogo | 499 200
Seixal Intercetor Casal do Marco (Poente) - Trogo 2 613 250
Seixal Intercetor Casal do Marco (Poente) - Trogo 3 101 300
Seixal Intercetor Fogueteiro - Trogo | 269 300
Seixal Intercetor Fogueteiro - Trogo 2 341 350
Seixal Intercetor Fogueteiro - Trogo 3 583 400
Seixal Intercetor Fogueteiro - Trogo 4 483 600
Seixal Intercetor Bacelos de Gaio 108 400
Seixal Intercetor Quinta do Algarve - Trogo | 1114 800
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Identificacdo Carateristicas

(UD) (mm)
Seixal Intercetor Quinta do Algarve - Trogo 2 689 1000
Seixal Intercetor Quinta do Damiio - prolongamento 387 315
Seixal Intercetor Quinta do Damido - Trogo 2 439 500
Seixal Intercetor Quinta do Damido - Trogo 3 390 500
Seixal Intercetor Seixal - Trogo |- novo 44| 250
Seixal Intercetor Seixal- Trogo 2 646 250

TOTAL | 23.469 |

Estacdes elevatorias

O subsistema é constituido por 7 estagoes elevatorias.

Subsistema do Seixal — Estacoes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao c(alll:;al
Seixal EE Arrentela 71 7
Seixal EE Breyner 840 18
Seixal EE Casal do Marco 110 19
Seixal EE Medideira 28 13
Seixal EE Paio Pires 47 8
Seixal EE Porto da Raposa 622 36
Seixal EE Seixal 114 33

Condutas elevatérias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 6,7 km de condutas elevatdrias, com diametros compreendidos
entre 250 e 1.000 mm. O material predominante é o PEAD.

Subsistema do Seixal — Condutas Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Extensdo Didmetro
(m) (mm)
Seixal Conduta Elevatoéria Paio Pires 362 280
Seixal Conduta Elevatéria Arrentela 109 250
Seixal Conduta Elevatéria Breyner 2200 1000
Seixal Conduta Elevatéria Casal do Marco 1891 450
Seixal Conduta Elevatéria Medideira 216 200
Seixal Conduta Elevatéria Porto da Raposa 466 700
Seixal Conduta Elevatéria Seixal 641 300
Seixal CE Reversivel Casal do Marco/Cucena 868 450
TOTAL ‘ 6.753 |
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1.9 SUBSISTEMA DE SESIMBRA
1.9.1 Introducdo

O Subsistema de Sesimbra serve o Municipio de Sesimbra e descarrega o efluente tratado na costa Atlantica.
1.9.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Sesimbra

A ETAR de Sesimbra foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 30.000 hab. eq., ao qual correspondera
um caudal médio de 6.000 m?/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas de biomassa fixa.

Subsistema de Sesimbra — ETAR

Identificacdo Carateristicas

Populacao Tipo de
(e.p.) tratamento

Sesimbra ETAR de Sesimbra 30.000 Lamas Ativadas

Municipio Designacao

Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 7,2 km de intercetores, com diametros compreendidos entre 200
e 500 mm. O material predominante é o Ferro Fundido Ductil.

Subsistema de Sesimbra — Intercetores

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Extensdo Diametro
(m) (mm)
Sesimbra Intercetor B2 - Trogo 2 65 250
Sesimbra Intercetor B4 645 315
Sesimbra Exutor Final (ETAR Sesimbra) 538 450/500
Sesimbra Exutor Submarino EE Mar 871 450/500
Sesimbra Exutor Submarino EE Fortaleza 855 450/500
Sesimbra Intercetor Ligagdo ao Parque de campismo - 74 200
trogo pressao
Sesimbra Intercetor Ligagao ao Parfq.ue de campismo - 109 35
trogo gravitico
Sesimbra Intercetor Assenta - prolongamento 588 315
Sesimbra Intercetor B2 - trogo | 521 200/300
Sesimbra Intercetor B2 - trogco 3 120 300
Sesimbra Intercetor Nascente-B3 116l 250
Sesimbra Intercetor Poente - Trogo | (BI) 291 250
Sesimbra Intercetor Poente - trogo 2 (BI) 211 250
Sesimbra Intercetor Poente - Trogo 3 (BI) 16l 250
TOTAL ‘ 7.211 ‘
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Estacdes elevatérias
O subsistema é constituido por 2 estagoes elevatorias.

Subsistema de Sesimbra — Estagdes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao
Sesimbra EE Fortaleza 73 25
Sesimbra EE Mar 55 22

Condutas elevatorias

O subsistema ¢ constituido por, aproximadamente, 3 km de condutas elevatérias, com didmetros compreendidos entre
300 e 500 mm e o material predominante é o Ferro Fundido Ductil.

Subsistema de Sesimbra — Condutas Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Sl D
(GD) (mm)
Sesimbra Conduta Elevatoéria Fortaleza (CE 2) - trogo 3 1173 500
Sesimbra Conduta Elevatéria Mar 1199 300
Sesimbra Conduta Elevatéria Fortaleza - troco | 119 315
Sesimbra Conduta Elevatéria Fortaleza - trogo 2

TOTAL 2.965

1.10 SUBSISTEMA DA ZONA INDUSTRIAL DA AUTO-EUROPA

1.10.1 Introducdo

O Subsistema da Zona Industrial da Auto-Europa serve os Municipios de Barreiro, Moita e Palmela e descarrega o
efluente tratado na bacia do Tejo.

1.10.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR da Zona Industrial da Auto-Europa

A ETAR da Zona Industrial da Auto-Europa foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 50.000 hab.
eq., ao qual correspondera um caudal médio de 9.500 m?/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
média carga.

Subsistema da Zona Industrial da Auto-Europa — ETAR
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Identificacdo Carateristicas

Populacao Tipo de
(e.p.) tratamento

Palmela/ Moita/ Barreiro ETAR de Z.I. Auto-Europa 50.000 Lamas Ativadas

Municipio Designacao

Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, |15 km de intercetores, com diametros compreendidos entre 200 e
630 mm. O material predominante é o PPc.

Subsistema da Zona Industrial da Auto-Europa — Intercetores

Identificacdo Carateristicas

Municipio Designacao 2L L)

(m) (mm)
Palmela Emissario Assungao - Trogo 1.2 1100 300
Palmela Emissario Assungio - Trogco |.1A 223 250
Palmela Emissario Assun¢ao — Trogo I.1 277 250
Palmela Emissario Assungio - Trogo 2 200 300
Palmela Emissario Assungao - Trogo 3 536 630
Palmela Emissario Bairro Alentejano 752 315
Barreiro, Palmela Emissario Penalva 1713 200
Palmela Emissario Pinhal da Marquesa - prolongamento 1751 250
Palmela Emissario Pinhal da Marquesa 2600 400

Palmela Emissario Vila Amélia 1561 250/400
Palmela Emissario Vila Amélia | 703 250
Palmela Emissario Vila Amélia 2 518 315
Palmela Emissario Vila Amélia 3 1109 315
Palmela Emissario Vila Amélia 3A 295 400

Palmela Emissario Z| Auto Europa 1500 400/500

TOTAL | 14.837 |

Estacdes elevatoérias

O subsistema é constituido por 5 estagoes elevatorias.
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Subsistema da Zona Industrial da Auto-Europa — Estagoes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas

Municipio Designacao

Palmela EE Bairro Alentejano 44 8

Moita EE Barra Cheia 8 14
Palmela EE Vila Amélia | 10 6
Palmela EE Vila Amélia 2 19 19
Palmela EE Vila Amélia 3 29 16

A Estagdo Elevatéria do Bairro Alentejano, construida no recinto da ETAR Barra Cheia, permitiu desativar esta
infraestrutura, a qual permanece como apoio ao subsistema, nao tendo sido devolvida ao Municipio.

Condutas elevatérias

O subsistema € constituido por, aproximadamente, 5,6 km de condutas elevatérias com didmetros compreendidos
entre 100 e 250 mm. O material predominante é o PEAD.

Subsistema da Zona Industrial da Auto-Europa — Condutas Elevatorias

Identificacdo Carateristicas

Municipio Designacao Extensao 2L
(m) (mm)
Palmela Conduta Elevatéria Bairro Alentejano 467 100
Moita Conduta Elevatéria Barra Cheia 1295 140
Palmela Conduta Elevatéria Vila Amélia | 233 140
Palmela Conduta Elevatéria Vila Amélia 2 1606 200
Palmela Conduta Elevatéria Vila Amélia 3 2057 250
TOTAL ’ 5.658 |
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1 INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA

1.1 INTRODUCAO

O presente documento tem como objetivo apresentar e descrever as infraestruturas principais do Sistema
Multimunicipal de Saneamento de Aguas Residuais da Peninsula de Setubal, que no presente texto sera abreviadamente
designado por Sistema Multimunicipal de Saneamento ou apenas Sistema Multimunicipal ou SIMARSUL, S.A.

O Sistema Multimunicipal é considerado repartido por varios Subsistemas de Saneamento de Aguas Residuais
entendendo-se como tal o conjunto de infraestruturas que se baseiam numa ETAR.

Em cada uma das descrigGes a seguir realizadas, sao definidos o conjunto de infraestruturas que constituem os sistemas
de drenagem e tratamento de aguas residuais “em alta”, isto é, os intercetores, as estagoes de tratamento de aguas
residuais (ETAR) e os orgaos de rejeigao, bem como as estagdes e condutas elevatérias necessarias para interligar as
restantes componentes “em alta” e, finalmente, as caixas de visita, as quais constituirao os pontos de recolha das aguas
residuais por parte das redes de saneamento dos Municipios.

Este Anexo respeita as infraestruturas incluidas no Lote 2 do presente concurso.

1.2 DESCRICAO GERAL

Este documento foi organizado sequencialmente por ordem alfabética dos diversos Subsistemas de Saneamento
de Aguas Residuais independentemente da sua localizagao. Tendo em vista uma facil localizagao destes subsistemas,
o quadro seguinte associa a cada um deles os Municipios que servem, total ou parcialmente:

Subsistemas de Saneamento de Aguas Residuais

Subsistema | Municipio
Alcochete
Afonsoeiro Moita
Montijo
Palmela
Aguas de Moura Palmela
Aires Palmela
Alcochete Alcochete
Barreiro
Barreiro/Moita Moita
Palmela
Canha Montijo
Lagoinha Palmela
Montado Palmela
Pegoes Montijo
Pinhal Novo Palmela
Poceirao Palmela
Sao Isidro de Pegdes Montijo
Seixalinho Alcochete
Montijo
Taipadas Montijo
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Para facilitar a pesquisa, no quadro seguinte associa-se a cada Municipio os subsistemas de saneamento de aguas
residuais “em alta” que o servem, total ou parcialmente:

Municipio | Subsistema

Afonsoeiro

Alcochete Alcochete

Seixalinho

Barreiro Barreiro/Moita

. Afonsoeiro
Moita

Barreiro/Moita

Afonsoeiro
Canha
Pegdes

Montijo

Sdo Isidro de Pegdes

Seixalinho

Taipadas

Afonsoeiro
Aguas de Moura
Aires
Barreiro/Moita

Palmela

Lagoinha
Montado
Pinhal Novo

Poceirdo

1.3 SUBSISTEMA DE AFONSOEIRO
1.3.1 Introducdo

O Subsistema de Afonsoeiro serve os Municipios de Alcochete, Montijo, Moita e Palmela e descarrega o efluente tratado
na bacia do Tejo.

1.3.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Afonsoeiro

A ETAR de Afonsoeiro foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 48.000 hab. eq., ao qual
correspondera um caudal médio de |1.500 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
baixa carga.

Subsistema de Afonsoeiro — ETAR

Identificacdo Carateristicas

Populacio Tipo de
(e.p.) tratamento

Municipio Designacao

Montijo/ Palmela/ Moita/Alcochete ETAR de Afonsoeiro 48.000 Lamas Ativadas
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Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 18,6 km de intercetores com didmetros compreendidos entre 200
e 630 mm. O material predominante é PEAD e PPc.

Subsistema de Afonsoeiro — Intercetores

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacdo Extensdo Diametro
(m) (mm)
Alcochete Emissario | / ZI Passil 155 280/355
Alcochete Emissario 2 / Passil Sul 161 250
Alcochete Emissario 3 / Fonte da Senhora 40 355
Montijo Emissario 4 / Passil 630 280/400
Montijo Emissario ZI| Passil Parque 341 200
Palmela Emissario Abreu Pequeno | 1199 400
Moita Emissario Abreu Pequeno 2 337 200
Montijo Emissario Alto do Estanqueiro 1233 200/250
Montijo Emissario Atalaia - Trogo 2 e 3 1300 300/315/350/400
Montijo Emissario Atalaia - Trogo 2 e 3 (2° Fase) 1700 300/315/350/400
Montijo Emissario Atalaia - Trogo | 600 315
Montijo Emissario Broega 307 200/315
Montijo Emissario Gameiro 599 500
Montijo Emissario Final (ETAR Afonsoeiro) 201 560
Palmela Emissario Fonte da Vaca 2191 500
Montijo Emissario Jardia 1624 250/400/500
Montijo Emissario Malpique 825 500
Montijo Emissario Mundet 169 630
Montijo Emissario Mundet - troco derivagido 83 200
Palmela Emissario Penteado/Terrim 963 250
Palmela Emissario Pinhal Novo Oeste 1155 500
Montijo Emissario Sarilhos Grandes | 1626 630
Montijo Emissario Sarilhos Grandes 2 316 315
Moita Emissario Sarilhos Pequenos | 139 200
Moita Emissario Sarilhos Pequenos 2 437 200
Moita, Palmela Emissario Bairro Mesquita 322 200

TOTAL | 18.651 |

Estacdes elevatérias
O subsistema é constituido por |14 estagoes elevatorias.

SISTEMA DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS 5



SISTEMA ULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS DA PENINSULA DE SETUBAL

Municipio

Subsistema de Afonsoeiro — Estagoes Elevatorias

Identificacdo

Designacao

Carateristicas

Moita EE Abreu Pequeno 10 13
Montijo EE Atalaia 14 22
Palmela EE Bairro Mesquita 6 12

Moita EE Broega 36 13
Palmela EE Carregueira 82 25
Palmela EE Fonte da Vaca 57 13
Montijo EE Gameiro - nova 94 I
Montijo EE Mundet 237 33
Montijo EE Pinhal do Fidalgo 7 29
Montijo EE Sarilhos Grandes- nova 34 18

Moita EE Sarilhos Pequenos 2 8 20

Moita EE Vila Morena 19 18

Alcochete EEI/EE ZI Passil 23 21
Alcochete EE2/EE Passil 43 59

Condutas elevatorias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, |6 km de condutas elevatérias com diametros compreendidos entre

10 e 355 mm. O material predominante é PEAD.

Subsistema de Afonsoeiro — Condutas Elevatoérias

Identificacdo

Carateristicas

Municipio Designacao Extensao Diametro
(m) (mm)

Alcochete CEl/Conduta Elevatéria ZI Passil 1730 200
Alcochete CE2/Conduta Elevatéria Passil 2790 315
Moita Conduta Elevatéria Abreu Pequeno 169 110
Montijo Conduta Elevatoéria Atalaia 400 160
Palmela Conduta Elevatoéria Bairro da Mesquita 300 110
Moita Conduta Elevatéria Broega 900 (*) 180
Moita Conduta Elevatéria Broega - nova 481 110
Montijo, Palmela Conduta Elevatéria Carregueira 3259 355
Palmela Conduta Elevatéria Fonte da Vaca 680 280
Montijo Conduta Elevatéria Gameiro 695 355
Montijo Conduta Elevatéria Mundet 661 355
Montijo Conduta Elevatéria Pinhal do Fidalgo 1583 110
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Identificacdo Carateristicas

L. . » Extensio Diametro
Municipio Designacao
(m) (mm)
Montijo Conduta Elevatéria Sarilhos Grandes 1042 250
Montijo, Moita Conduta Elevatoéria Sarilhos Pequenos 2 1207 125
Palmela Conduta Elevatéria Vila Morena 826 160

TOTAL | 15822 ‘

1.4 SUBSISTEMA DE AGUAS DE MOURA

1.4.1 Introducdo

O Subsistema de Aguas de Moura serve o Municipio de Palmela e descarrega o efluente tratado na bacia do Sado.

1.4.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Aguas de Moura
A ETAR de Aguas de Moura foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 2.500 hab. eq., ao qual
correspondera um caudal médio de 450 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de

baixa carga.
Subsistema de Aguas de Moura — ETAR
Identificacdo Carateristicas
Populaca Tipo d
Municipio Designacado B 'po de
(e.p.) tratamento
ETAR de Aguas de
Palmela Moura 2500 Lamas Ativadas
Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 6,1 km de intercetores, com didmetros de 200 mm. O material
predominante é PEAD.

Subsistema de Aguas de Moura — Intercetores
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Identificacao Carateristicas
Municipio Designacao Extensao Diametro
(m) (mm)
Palmela Emissario Aguas de Moura 246 200
Palmela Emissario Aguas de Moura 510 200
Palmela Emissario Z| Agualva - trogo 2 1466 200
Palmela Emissario Fernando P6 2317 200
Palmela Emissario ZI Agualva - trogo | 1572 200

TOTAL | 6111 ’

EstacGes elevatorias

O subsistema é constituido por 4 estagoes elevatorias.

Subsistema de Aguas de Moura — Estagées Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Cz;Js«;al
Palmela EE Aguas de Moura 22 I
Palmela EE Aguas de Moura 2 9 9
Palmela EE Fernando P6 6 35
Palmela EE ZI Agualva 6 18

Condutas elevatorias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 2,4 km de condutas elevatérias com didmetros compreendidos
entre |10 e 125 mm. O material predominante é o PEAD.

Subsistema de Aguas de Moura — Condutas Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
.. . » Extensio Diametro
Municipio Designacao
(m) (mm)
Palmela Conduta Elevatéria Aguas de Moura 222 125
Palmela Conduta Elevatéria Aguas de Moura 2 118 110
Palmela Conduta Elevatéria Fernando P6 1505 110
Palmela Conduta Elevatéria ZI Agualva 550 110

TOTAL | 2.395 ‘
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1.5 SUBSISTEMA DE AIRES
1.5.1 Introducao

O Subsistema de Aires serve o Municipio de Palmela e descarrega o efluente tratado na bacia do Sado.

1.5.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Aires

A ETAR de Aires foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 10.000 hab. eq., ao qual correspondera
um caudal médio de 1.800 m?/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de

baixa carga.
Subsistema de Aires — ETAR
Identificacdo Carateristicas
Populaci Tipo d
Municipio Designacao e ipo de
(e.p.) tratamento
Palmela ETAR de Aires 10000 Lamas Ativadas
Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 4,5 km de intercetores, com didmetros compreendidos entre 200
e 400 mm. O material predominante é PVC.

Subsistema de Aires — Intercetores

Identificacdo Carateristicas
.. . o Extensio Diimetro
Municipio Designacao
(m) (mm)
Palmela Emissario Aires (Poente) 1810 250/300/400
Palmela Emissario Padre Nabeto 1000 200/300
Palmela Emissario Palmela Gare 1764 200

TOTAL | 4.574 |
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1.6 SUBSISTEMA DE ALCOCHETE

1.6.1 Introducao

O Subsistema de Alcochete serve o Municipio de Alcochete e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.6.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Alcochete

A ETAR de Alcochete foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 27.750 hab. eq., ao qual
correspondera um caudal médio de 8.350 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
baixa carga.

Subsistema de Alcochete — ETAR

Populacao Tipo de

Municipio Designacdo ) tratamento

Alcochete ETAR de Alcochete 27.750 Lamas Ativadas

Intercetores

O subsistema ¢ constituido por, aproximadamente, 3,2 km de intercetores, com didmetros compreendidos entre 200
e 500 mm. O material predominante é PPc.

Subsistema de Alcochete — Intercetores

Identificacdo Carateristicas
.. ) . Extensio Diametro
Municipio Designacao
(m) (mm)

Alcochete Emissario Final (ETAR Alcochete) - novo 1582 500
Alcochete Emissario Rossio 370 500
Alcochete Emissario Sao Francisco - tro¢o |- novo 1136 315
Alcochete Emissario Sdo Francisco - trogo 2 - novo 102 200

TOTAL | 3.190 ’

EstacGes elevatorias

O subsistema é constituido por 5 estagoes elevatorias.

Subsistema de Alcochete — Estaces Elevatorias
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Identificacdao Carateristicas
Municipio Designacao Cz;Js(;al
Alcochete EE Alcochete - nova 120 19,9
Alcochete EE Entroncamento 5 54,5
Alcochete EE Varzea 109 12,56
Alcochete EE Hortas 5 8,8
Alcochete EE Rossio 74 9,5

Condutas elevatorias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 6 km de condutas elevatorias com didmetros compreendidos entre
90 e 400 mm. O material predominante é PEAD e PVC.

Subsistema de Alcochete — Condutas Elevatérias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Extensao Diametro
(m) (mm)
Alcochete Conduta Elevatéria Alcochete - nova 1351 400
Alcochete Conduta Elevatéria Entroncamento 1730 110
Alcochete Conduta Elevatéria Varzea (Freeport) 1867 400
Alcochete Conduta Elevatéria Varzea - prolongamento 163 400
Alcochete Conduta Elevatéria Hortas 200 90
Alcochete Conduta Elevatéria Rossio 300 400

TOTAL | 6.060 ‘

1.7 SUBSISTEMA DE BARREIRO/MOITA

1.7.1 Introducdo

O Subsistema de Barreiro/Moita serve os Municipios de Barreiro, Moita e Palmela e descarrega o efluente tratado na
bacia do Tejo.

1.7.2 Descricao das infraestruturas

ETAR de Barreiro/Moita

A ETAR de Barreiro/Moita foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 295.000 hab. eq., ao qual
correspondera um caudal médio de 64.800 m*/dia, no ano horizonte de projeto.
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O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de

média carga.

Municipio

Barreiro/ Moita/ Palmela

Subsistema de Barreiro/Moita — ETAR

Designacao

ETAR de Barreiro/Moita

Populacao
(e.p.)

295.000

Tipo de
tratamento

Lamas Ativadas

Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 27 km de intercetores com didametros compreendidos entre 200 e

400 mm. O material predominante é PEAD.

Municipio

Subsistema Barreiro/Moita — Intercetores

Identificacdo

Designacao

Carateristicas

Extensao

(m)

Diametro
(mm)

Barreiro, Moita Descarga Emergéncia do Emissario EE4 150 1000
Moita Emissario Alhos Vedros 2 107 800
Barreiro Emissario Bento Gongalves 546 630/1000
Moita Emissario Brejos da Moita - Travessia da Linha do 28 160
Alentejo
Moita Emissario Brejos da Moita - novo 986 400
Barreiro Emissario Carcamo Lobo 575 500
Moita Emissario Chao Duro-Gaio - novo 1852 200/315
Moita Emissario Comitur 700 200
Barreiro, Moita Emissario EE4 770 1000
Barreiro Emissario Final (ETAR Barreiro/Moita) 1101 1400
Moita Emissario Gaio 577 250
Moita Emissario Lagoa da Péga 1107 200
Barreiro Emissario Lavradio 662 1000/1200
Barreiro, Moita Emissario Lavradio-ETAR 502 1200/1400
Barreiro Emissario Miguel Pais 1000 700
Barreiro Emissario Miguel Pais - prolongamento 11 710
Moita Emissario Moita 84 500/630
Barreiro Emissario Palhais 490 400
Barreiro Emissario Palhais/Via Rapida 49 500
Moita, Palmela Emissario Pinhal das Formas 2257 200/315/400
Moita Emissario Quintinha 814 400
Barreiro Emissario Recosta 1550 350/500/630
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Identificacdo

Carateristicas

TOTAL ‘ 27.055 |

EstacGes elevatorias

O subsistema é constituido por |6 estages elevatorias.

Subsistema de Barreiro/Moita — Estagoes Elevatorias

Identificacdo

(m) (mm)
Barreiro Emissario Recosta - Travessia Esteiro 324 500
Moita Emissario Rosario 600 315
Barreiro Emissario Santo Anténio - Trogo | & 2 1225 200
Moita, Barreiro Emissario Santo Anténio - Trogo 3 - novo 1866 450
Moita Emissario Santo Anténio - Ligagao EE Vinha das 16 800
Pedras
Moita Emissario Vale de Grou 850 200
Moita Emissario Vale de Grou | - novo 688 200/630
Barreiro Emissario Vale Romao 1098 200/225
Barreiro, Moita Emissario Via Rapida 4300 900
Barreiro Emissario Via Rapida - Trogo Final 170 1000

Caracteristicas

Municipio Designacao

Moita EE 4 — nova 744 I
Moita EE Alhos Vedros 7 7
Barreiro EE Bento Gongalves 750 13
Moita EE Gaio 14 22
Moita EE Lagoa da Péga 5 4
Barreiro EE Lavradio 1329 12
Barreiro EE Miguel Pais 200 6
Moita EE Moita — nova 180 12
Moita EE Fonte Prata 250 17
Barreiro EE Palhais 53 53
Moita, Palmela EE Pinhal das Formas Norte 10 26
Moita EE Quintinha 49 I
Barreiro EE Recosta 124 8
Moita EE Rosario 13 7
Moita EE Vale de Grou 12 I
Moita EE Vinha das Pedras - nova 502 12
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Condutas elevatorias

O subsistema € constituido por, aproximadamente, 14,64 km de condutas elevatérias com didmetros compreendidos
entre 125 e 1000 mm. O material predominante é PEAD.

Subsistema de Barreiro/Moita — Condutas Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Extensao Diametro

(m) (mm)
Moita Conduta Elevatéria Alhos Vedros (CAIS) 250 200
Barreiro Conduta Elevatoéria Bento Gongalves 495 800
Moita Conduta Elevatoria EE4 500 (*) 500
Moita Conduta Elevatoria EE4 - nova 777 900
Moita Conduta Elevatéria Gaio - nova 1323 140
Barreiro Conduta Elevatoéria Lavradio 858 1000
Barreiro Conduta Elevatéria Miguel Pais 539 450
Moita Conduta Elevatéria Moita - nova 465 400
Moita Conduta Elevatéria Fonte da Prata 2283 630
Barreiro Conduta Elevatoéria Palhais 1332 280
Moita, Palmela Conduta Elevatéria Pinhal das Formas Norte 1481 125
Moita Conduta Elevatéria Quintinha 1537 250

Barreiro Conduta Elevatoria Recosta 236 355/300
Moita Conduta Elevatéria Rosario 650 200
Moita Conduta Elevatoéria Vale de Grou 700 200
Moita Conduta Elevatéria Vale de Grou - nova 116 125
Moita Conduta Elevatéria Vinha das Pedras- nova 1419 710

TOTAL

14.640 |

(*) Podera funcionar como conduta elevatéria de reserva, pelo que nio esta contabilizada no somatério total

1.8 SuBsISTEMA DE CANHA

1.8.1 Introducdo

O Subsistema de Canha serve o Municipio do Montijo e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.8.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Canha

A futura ETAR de Canha foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 1.750 hab. eq., ao qual
correspondera um caudal médio de 350 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de baixa
carga através de uma ETAR compacta, seguido de leito de macrofitas.

14 SISTEMA DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS



SISTEMA ULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS DA PENINSULA DE SETUBAL

Subsistema de Canha — ETAR

Municipio Designacao Poz;:t;io tr;;'::edneto'
Montijo ETAR de Canha 1750 Lamas Ativadas + Leito de Macrofitas
Montijo ETAR de Canha | 1202 Fossa Séptica + Leito de Macrdfitas
Montijo ETAR de Canha 2 300 Fossa Séptica

As ETAR de Canha | e Canha 2 serio desativadas com a construgao de uma nova ETAR.

Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 0,5 km de intercetores,o material predominante é PEAD.

Subsistema de Canha — Intercetores

Identificacdo Carateristicas

A . ~ Extensdo | Diametro
Municipio Designacao
() (mm)

Emisséario de Canha
Montijo

Emissario Gravitico do Carrapatal

Estacdes elevatorias

O subsistema é constituido por | estagdo elevatoria.

Subsistema de Canha — Estagoes Elevatoérias

Identificacdo Carateristicas

Caudal
(D)

Montijo EE Canha 4| 15

Municipio Designacao

Condutas elevatorias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 0,3 km de condutas elevatorias.

Subsistema de Canha — Condutas Elevatorias

Identificacdo Carateristicas

Extensdo | Diametro

Municipio Designacao
P 8 (m) (mm)

395
TOTAL | 340 |
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1.9 SUBSISTEMA DA LAGOINHA

1.9.1 Introducao

O Subsistema da Lagoinha serve o Municipio de Palmela e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.9.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR da Lagoinha

A ETAR da Lagoinha foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 30.600 hab. eq., ao qual correspondera
um caudal médio de 7.650 m?/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
baixa carga.

Subsistema da Lagoinha — ETAR

Identificacdo Carateristicas

Populacao Tipo de
(e.p.) tratamento

Municipio Designacao

Palmela ETAR de Lagoinha 30600 Lamas Ativadas

A ETAR da Lagoinha, integrada inicialmente no Contrato de Concessio da Simarsul, foi desativada e devolvida
parcialmente ao Municipio aquando a entrada em funcionamento da nova ETAR da Lagoinha, tendo ficado integrada na
Concessao uma parte da ETAR (gradagem) que se localiza a montante da nova ETAR.

Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 23,5 km de intercetores, com diametros compreendidos entre 200
e 500 mm. O material predominante é PPc e Grés.

Subsistema da Lagoinha — Intercetores

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Extensao Ridsas
(m) (mm)
Palmela Emissario APIC 1821 500
Palmela Emissario Olhos de Agua 127 200
Palmela Emissario Olhos de Agua/Lagoinha 4999 200/250/400/630
Palmela Emissario Palmela 7500 315/400/500
Palmela Emissario Palmela Norte 1000 200
Palmela Emissario Palmela Oeste 2500 315
Palmela Emissario Quinta do Anjo 5500 315/350
TOTAL| 23447 |
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Estacdes elevatérias
O subsistema é constituido por 2 estagoes elevatorias.

Subsistema da Lagoinha — Estagoes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao C?I;I:)Ial
Palmela EE APIC 52 I
Palmela EE Olhos de Agua 7 38

Condutas elevatorias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 2,4 km de condutas elevatorias, com didmetros compreendidos
entre 110 e 315 mm. O material predominante é PEAD.

Subsistema da Lagoinha — Condutas Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
L. ) » Extensiao Diametro
Municipio Designacao
(m) (mm)
Palmela Conduta Elevatéria APIC 691 315
Palmela Conduta Elevatéria APIC/Venda do Alcaide 400 110
Palmela Conduta Elevatéria Olhos de Agua 1279 125

TOTAL | 2.370 |
1.10 SUBSISTEMA DE MONTADO

1.10.1 Introducdo

O Subsistema de Montado serve o Municipio de Palmela e descarrega o efluente tratado na bacia do Sado.

1.10.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Montado

A ETAR de Montado foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 3.080 hab. eq., ao qual correspondera
um caudal médio de 450 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
baixa carga.

Subsistema do Montado — ETAR

Identificacdo Carateristicas

Populacao Tipo de
(e.p.) tratamento

Municipio Designacao
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Palmela ETAR de Montado 3.080 Lamas Ativadas

Intercetores
O subsistema é constituido por, aproximadamente, 4 km de intercetores, com diametros de 250 mm. O material

predominante é PPc.

Subsistema de Montado — Intercetores

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao 2L L)
(GD) (mm)
Palmela Emissario Brejos do Assa 1140 250
Palmela Emissario Montado 606 250
Palmela Emissario Passadeiras 477 250
Palmela Emissario Z.l. da Biscaia 605 250

TOTAL | 3.878 ‘

Estacdes elevatérias
O subsistema é constituido por 2 estagoes elevatorias.

Subsistema de Montado — Estacoes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao
Palmela EE Brejos do Assa 6 24
Palmela EE Passadeiras 14 15

Condutas elevatérias
O subsistema é constituido por, aproximadamente, 2,7 km de condutas elevatorias, com didmetros compreendidos
entre 110 e 140 mm. O material predominante é PEAD.

Subsistema de Montado — Condutas Elevatérias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacdo B 2GS
(m) (mm)
Palmela Conduta Elevatéria Brejos do Assa 1400 110
Palmela Conduta Elevatéria Passadeiras 1314 140
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1.11 SUBSISTEMA DE PEGOES

1.11.1 Introducdo

O Subsistema de Pegdes serve o Municipio do Montijo e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.11.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Pegoes

A ETAR de Pegoes foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 5.100 hab. eq., ao qual correspondera
um caudal médio de 1.120 m?®/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de

baixa carga.
Identificacdo Carateristicas
A q = Populagao Tipo de
Municipio Designacdo cr) tratamento
Montijo ETAR de Pegoes 5100 Lamas Ativadas
Intercetores

O subsistema ¢ constituido por, aproximadamente, 2,2 km de intercetores, com didmetros compreendidos entre 200
e 250 mm. O material predominante é PPc e PEAD.

Subsistema de Pegbes — Intercetores

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao 2L D
(m) (mm)
Montijo Emissario Pegbes-Cruzamento 1024 200/225
Montijo Emissario Pegbes-Gare 1097 200/250

Montijo Emissario | Ligagdo EE Pegbes-Cruzamento 250

TOTAL |

Estacdes elevatérias
O subsistema é constituido por 2 estagoes elevatorias.

Subsistema de Pegdes — Estagbes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao
Montijo EE Pegbes-Cruzamento Il 24
Montijo EE Pegbes-Gare 6 33

Condutas elevatorias
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O subsistema é constituido por, aproximadamente, 1,9 km de condutas elevatérias com didmetros compreendidos
entre |10 e 140 mm. O material predominante é PEAD.

Subsistema de Pegoes — Condutas Elevatorias

Identificacdo Carateristicas

Extensdo Diametro
(GD) (mm)

Municipio Designacado

Montijo Conduta Elevatéria Pegoes-Cruzamento 1165 140

Montijo Conduta Elevatoéria Pegoes-Gare 748 110

1.12 SuBSISTEMA DE PINHAL NOVO

1.12.1 Introducdo

O Subsistema de Pinhal Novo serve o Municipio de Palmela e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.12.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Pinhal Novo

A ETAR de Pinhal Novo foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 23.500 hab. eq., ao qual
correspondera um caudal médio de 3.600 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
média carga.

Subsistema de Pinhal Novo — ETAR

Identificacdo Carateristicas

Populacao Tipo de
(e.p.) tratamento

Palmela ETAR de Pinhal Novo 23.500 Lamas Ativadas

Municipio Designacao

Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 12,5 km de intercetores, com diametros compreendidos entre 200
e 500 mm. O material predominante é PVC e PPc

Subsistema de Pinhal Novo — Intercetores

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao D I
(m) (mm)
Palmela Emissario Pinhal Novo 4100 315, 400, 500
Palmela Emissério Pinhal Novo Norte | 800 250
Palmela Emissario Pinhal Novo Norte 2 1300 300
Palmela Emissario Vale da Vila 1089 200
Palmela Emissério Vale da Vila | 856 200
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Identificacao Carateristicas
Municipio Designacao FCAED) e
(m) (mm)
Palmela Emissario Venda do Alcaide 4330 200/250
Palmela Emissario Venda do Alcaide | 53 200

EstacGes elevatorias

O subsistema é constituido por 5 estagoes elevatorias.

Subsistema de Pinhal Novo — Estagoes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacdo
Palmela EE Pinhal Novo 130 I
Palmela EE Pinhal Novo Norte 18 6
Palmela EE Vale da Vila 20 32
Palmela EE Vale da Vila | 8 36
Palmela EE ZI Cascalheira 6 10

Condutas elevatérias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 5,3 km de condutas elevatdrias, com diametros compreendidos
entre | 10 e 450 mm. O material predominante é PEAD.

Subsistema de Pinhal Novo — Condutas Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Extensdo Didmetro
(m) (mm)
Palmela Conduta Elevatéria Pinhal Novo (¥) 1800 315
Palmela Conduta Elevatoéria Pinhal Novo - nova 1870 450
Palmela Conduta Elevatéria Vale da Vila 1740 160
Palmela Conduta Elevatéria Vale da Vila | 1008 110
Palmela Conduta Elevatoéria ZI Cascalheira 600 160
TOTAL ‘ 5281 ‘

(*) Como funciona como CE de reserva nao esta contabilizada no somatério total

1.1 3 SUBSISTEMA DE POCEIRAO

1.13.1 Introducdo

O Subsistema de Poceirao serve o Municipio de Palmela e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.
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1.13.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Poceirido

A ETAR de Poceirao foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 5.000 hab. eq., ao qual correspondera
um caudal médio de 900 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de

baixa carga.
Subsistema do Poceirao — ETAR
Identificacao Carateristicas
s o . = Populacao Tipo de
Municipio Designacao (e.p) tratamento
Palmela ETAR de Poceirao 5.000 Lamas Ativadas
Intercetores

O subsistema atualmente é constituido por um intercetor com, aproximadamente, 0,3 km, com diametro 1000 mm e
em betao.

Subsistema do Poceirao — Intercetores

Identificacdo Carateristicas

Extensdo Diametro
(m) (mm)

0
300 ‘

Municipio Designacao

Estacdes elevatérias

O subsistema é constituido por 2 estagbes elevatorias.

Subsistema do Poceirido — Estagoes Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao
Palmela EE Poceirdo - nova 28 5
Palmela EE Poceirao 8 5

Condutas elevatérias

O subsistema é constituido por, aproximadamente, |,| km de condutas elevatérias, com diametros compreendidos
entre |10 e 160 mm. O material predominante é o PEAD.

Subsistema do Poceirdo — Condutas Elevatorias
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Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacdo SR ST
(m) (mm)
Palmela Conduta Elevatéria Poceirdo 400 110
Palmela Conduta Elevatéria Poceirao - nova 730 160

1.14 SUBSISTEMA DE SANTO ISIDRO DE PEGOES

1.14.1 Introducdo

O Subsistema de Santo Isidro de Pegbes serve o Municipio do Montijo e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.14.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Santo Isidro de Pegdes

A ETAR de Santo Isidro de Pegbes foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 1.200 hab. eq., ao qual
correspondera um caudal médio de 215 m?/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
baixa carga.

Subsistema de Santo Isidro de Pegbes — ETAR

Identificacdo Carateristicas

Populacao Tipo de
(e.p.) tratamento

Municipio Designacao

Montijo ETAR de Santo Isidro de Pegbes 1200 Lamas Ativadas

1.15 SUBSISTEMA DE SEIXALINHO

1.15.1 Introducdo
O Subsistema de Seixalinho serve os Municipios de Alcochete e Montijo e descarrega o efluente tratado na bacia do
Tejo.

1.15.2 Descri¢do das infraestruturas

ETAR de Seixalinho

A ETAR de Seixalinho foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 64.500 hab. eq., ao qual
correspondera um caudal médio de 14.400 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por lamas ativadas operado em regime de
média carga.
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Subsistema do Seixalinho — ETAR

Identificacdo Carateristicas

Populacio Tipo de
(e.p.) tratamento

Municipio Designacao

Montijo/ Alcochete ETAR de Seixalinho 64.500 Lamas Ativadas

Intercetores

O subsistema é constituido por, aproximadamente, 2,6 km de intercetores, com didmetros compreendidos entre 200
e 710 mm. O material predominante é o PPc.

Subsistema do Seixalinho — Intercetores

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Sl L)
(m) (mm)
Alcochete Emissario Praia 500 200
Montijo Emissario Final (ETAR Seixalinho) 293 710
Montijo Emissario Guarda Fiscal 800 400
Alcochete Emissario Samouco - novo 1010 400

TOTAL | 2.603 |

Estacdes elevatérias
O subsistema é constituido por 4 estagoes elevatorias.

Subsistema do Seixalinho - Estagoes Elevatérias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao
Montijo EE Guarda Fiscal 205 9
Alcochete EE Praia Il I
Montijo EE Saldanha 270 13
Alcochete EE Samouco - nova 46 29

Condutas elevatorias

O subsistema ¢ constituido por, aproximadamente, 3 km de condutas elevatérias, com didmetros compreendidos entre
140 e 700 mm. O material predominante é o Ferro Fundido Ductil e o PEAD.

Subsistema do Seixalinho — Condutas Elevatorias

Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Extensdo Diametro
(GD) (mm)
Montijo Conduta Elevatéria Guarda Fiscal 10 500
Alcochete Conduta Elevatéria Praia 500 140
Montijo Conduta Elevatéria Saldanha 1126 700
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Identificacdo Carateristicas
Municipio Designacao Sl L)
(GD) (mm)
Montijo Conduta Elevatoéria Saldanha - trogo final - nova 133 700
Montijo, Alcochete Conduta Elevatéria Samouco - nova 1325 250

1.16 SUBSISTEMA DE TAIPADAS

1.16.1 Introducdo

O Subsistema de Taipadas serve o Municipio do Montijo e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo.

1.16.2 Descricdo das infraestruturas

ETAR de Taipadas

A ETAR de Taipadas foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 500 hab. eq., ao qual correspondera
um caudal médio de 100 m*/dia, no ano horizonte de projeto.

O esquema de tratamento preconizado baseia-se num sistema de tratamento por Leitos de Macrofitas.

Subsistema de Taipadas — ETAR

Identificacdo Carateristicas

Populacao Tipo de
(e.p.) tratamento

Municipio Designacao

Montijo ETAR de Taipadas 500 Fossa Séptica + Leito de Macrofitas
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Grupo Aguas de Portugal

ANEXO Ill - ESPECIFICACAO DO CIUS-PT

CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS ESPECIAIS 19/19

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUGAO, INSPEGAO CCTV E REPARACAO PONTUAL DE ROTURAS EM COLETORES E
LIMPEZA DE ETAR E EE DA SIMARSUL



