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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35° do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios ao normal | vg 1
desenvolvimento da obra, condicdes de seguranca e higiene no trabalho, instalagdes do empreiteiro, proteccdes necessarias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito a aprovacao do dono de obra.
2 1.2 Colocagéo de protecdes do local de trabalhos, incluindo a remogao de entulhos, apds a concluséo dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestéo de residuos de construcédo e demoli¢cdo (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado | vg 1
autorizado, através de operadores de transporte e de gestdo licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevencao e
Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.
2 CONSTRUCAO CIVIL
4 (21 Desmontagem de parte da calha de instalac&o elétrica, cabos e tomadas existentes na zona a intervir, para posterior reutilizacao. m 55
5 2.2 Desmonte e remogao de divisérias em estrutura de aluminio folheada a madeira e vidro, um v&o de porta completo, incluindo transporte para destino final licenciado de [ m2 20
produtos removidos(residuos).
6 2.3 Desmonte e remogédo de pavimento técnico sobreelevado composto por médulos em aglomerado de madeira de 30mm de espessura, com estrutura de suporte em ago | m2 20
zincado com pedestais simples, incluindo transporte para destino final licenciado de produtos removidos(residuos).
7 2.4 Remocgdo de toda a cablagem, apos verificacdo cuidada, por baixo do pavimento falso, incluindo transporte para destino final licenciado de produtos |vg 1
removidos(residuos).
8 25 Alteracéo do sentido de abertura de porta existente vg 1
9 2.6 Fornecimento e montagem de estrutura em aluminio anodizado revestido a painéis de chapa de madeira de 8mm nas duas faces, isoladas com |a mineral, incluindo | m2 3
todos os acessorios e trabalhos necesséarios.
10 (2.7 Fornecimento e colocacgdo de rodapé em madeira com 6cm, igual aos existentes, incluindo todos os trabalhos necessarios. m 12
11 (2.8 Fornecimento e aplicacéo de teto falso metdlico igual ao existente, constituido por painéis perfurados de 0,60x0,60m, em aluminio lacado a branco, suspensas por perfis | m2 15
de aluminio oculto, sistema do tipo standard 2 da Gabelex ou equivalente, incluindo todos 0s acessorios, cortes, acertos e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
12 (29 Pintura a tinta plastica de cor branca na parede de alvenaria abaixo das calhas técnicas, no fecho do vao de porta e retogues nas zonas da estrutura de aluminio que foi | m2 7
retirado, a duas demé&os. Incluem-se todos os trabalhos necessarios.
13 |2.10 Afagamento do pavimento em madeira na zona da sala de reunides, acabamento em velatura igual ao existente, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. | m2 20
14 |2.11 Fecho de um véo de porta numa face, com 2,00x,80m, em placa de gesso cartonado duplo fixo com estrutura em madeira com isolamento em placas de poliestireno [ UN 1
extrudido XPS, incluindo tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessarios.
3 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS
15 (3.1 Execucédo de todos os trabalhos de infraestruturas eléctricas necessarios para relocalizagdo de, tomadas de energia e de rede, cabos de alimentacdo e de rede, | vg 1
separacao do circuito eléctrico de iluminagdo com comandos independentes, alteracdo das calhas técnicas junto aos rodapés devido a deslocacdo de divisorias,
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
4 DIVERSOS
16 |4.1 Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra. | vg 1
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