Sanfarém h D

Municipio de Santarém

Procedimento 003-P-CP/2021 CPE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CENTRO ESCOLAR DE ALCANEDE
1.1 SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO
1.1.1 Fornecimento e montagem de unidades de climatizagao do tipo VRF propria para ligagdo a unidades interiores, incluindo apoios anti vibrateis, ligagdo aos pontos de drenagem de
condensados, carga de fluido, meios de elevagédo e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua instalagéo, e de acordo com as CTE, MD e PD.
1 J1111 [uEl [uN | 1
1.1.2 Fornecimento e montagem de unidade interior de expanséao direta propria para instalacdo em parede ou em teto falso para sistemas VRF, incluindo, controlador individual, ligacdo
ao ponto de drenagem de condensados, algcapdo para acesso e manutencéo e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessérios a sua instalagédo, e de acordo com as CTE, MD
2 1121 Ul 0.1.1 UN 1
3 1122 Ul 0.1.2 UN 1
4 1123 Ul 0.1.3 UN 1
5 1124 ulo.1.4 UN 1
6 [1.1.25 Ul 0.1.5 UN 1
1.2 CIRCUITOS DE FLUIDO FRIGORIGENEO -TUBAGENS
1.21 Tubagem de cobre macio sem costura para sistemas VRV, préopria para fluido R-410A, com espessura de parede e sec¢gdes de acordo com as indicag6es do fabricante, isolada
termicamente , incluindo acessdrios de derivacdo, forra mecanica na tubagem no exterior, acessorios, esteiras metalicas, fixacdes e todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios a sua instalacéo, e de acordo com as CTE, MD e PD.
7 1211 @ 9,50 - 3/8\" m 25
8 |1.212 @ 12,7 - 1/2\" m 1
9 1.2.13 @ 15,9 - 5/8\" m 23
10 (1.2.1.4 @ 22,2 -7/8\" m 3
11 |1.2.15 @ 28,6-11/8\" m 1
1.2.2 Fornecimento e montagem de rede hidraulica para condensados em PVC (4kg/cm2), incluindo sifées, isolamento térmico, acessorios de montagem e fixacdo e ligacGes a rede de
esgotos, com pendente minima de montagem 1%,, incluindo acessaérios, fixagdes e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua instalacdo, e de acordo com as
12 [1.221 [DN32 [m | 25
1.3 INSTALAGCOES ELETRICAS ASSOCIADAS
13 (131 Fornecimento e montagem canalizagdes elétricas de alimentagdo e controlo incluindo quadro elétrico, caixas, cabos ou condutores enfiados em tubos, a vista sobre | vg 1
bracadeiras, em calhas técnicas ou em caminho de cabos, tubagem de enfiamento e acessérios de fixacéo, de interligacéo e protecdo entre equipamentos e dispositivos
de comando e controlo, conforme especifica¢des técnicas e recomendag¢des dos fabricantes dos equipamentos e quadros elétricos.
1.4 COMISSIONAMENTO, ENSAIOS E RECECAO
14 141 Fornecimento e montagem (Incluido nos equipamentos) CJ 1
15 |1.4.2 Estruturas de Apoio e Suporte de todos os equipamentos. vg 1
16 |1.4.3 Tratamento de acabamento com pinturas gerais com aplicacéo de primarios e cores a definir pela Fiscalizagao. CJ 1
17 |1.4.4 Comissionamento, acabamento e Afinacéo das Instalagdes. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
18 (145 Ensaios de rececgdo provisdria/definitiva das instalagées, com apresentacédo de resultados de medicdes efetuadas e caracteristicas especificas do equipamento em | CJ 1
formato de relatério. (Incluido nos equipamentos)
19 (1.4.6 Listagem de equipamentos utilizados devidamente encadernados. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
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20 |1.4.7 Marcacéo e Identificacdo de todas as Unidades de forma indelével em fita metalica fixada por arame galvanizado. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
21 |1.48 Fornecimento de Diagramas emoldurados da instalagéo, de acordo com a descrigdo do Caderno de Encargos CJ 1
22 1149 Fornecimento de telas finais de \"tal como executado\":- copia em papel; - suporte informatico. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
23 |1.4.10 Execucéo de todos os trabalhos de construcéo civil inerentes a montagem de equipamentos e redes de tubagem (frigorigénea e de condensados), assim como para o | CJ 1
estabelecimento da instalacéo elétrica e restabelecimento de isolamentos de cobertura, tetos falsos e/ou outras partes do edificio afetadas pela nova obra, de acordo
com especificagdes técnicas do projeto, incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado de acordo com legislagdo em vigor.
24 |1.4.11 Manutencéo e assisténcia durante o periodo de garantia. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
25 |1.4.12 Plano de Manutengao Preventiva. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
2 JARDIM DE INFANCIA QUINTA DA ANACORETA
2.1 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
211 Fornecimento e montagem de sistemas de climatizacdo do tipo mono split, composto por Unidade Exterior + Unidade interior, incluindo apoios anti vibrateis, controlador individual
e todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios a sua instalacéo, e de acordo com as CTE, MD e PD.
26 [21.1.1 UE1 +UI0.1.1 UN 1
27 2112 UE1+Ul0.2.1 UN 1
28 |2.1.13 UE1+UI13.1 UN 1
29 (2114 UE1+Ul141 UN 1
2.2 CIRCUITOS DE FLUIDO FRIGORIGENEO - TUBAGENS
221 Tubagem de cobre macio sem costura para sistemas VRV, prépria para fluido R-410A, com espessura de parede e sec¢des de acordo com as indicagc8es do fabricante, isolada
termicamente , incluindo acessdrios de derivacdo, forra mecénica na tubagem no exterior, acessorios, esteiras metdlicas, fixagdes e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios a sua instalagéo, e de acordo com as CTE, MD e PD.
30 (2211 @ 9,50 - 3/8\" m 7
31 (2.21.2 @ 12,7 - 1/2\" m 7
222 Fornecimento e montagem de rede hidraulica para condensados em PVC (4kg/cm2), incluindo sifées, isolamento térmico, acessdrios de montagem e fixacado e ligagdes a rede de
esgotos, com pendente minima de montagem 1%,, incluindo acessérios, fixacdes e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios a sua instalagédo, e de acordo com as
32 (2221 DN 32 m 15
33 |23 INSTALAGOES ELETRICAS ASSOCIADAS vg 1
23.1 Fornecimento e montagem canalizagdes elétricas de alimentagéo e controlo incluindo quadro elétrico, caixas, cabos ou condutores enfiados em tubos, a vista sobre bracadeiras,
em calhas técnicas ou em caminho de cabos, tubagem de enfiamento e acessérios de fixacao, de interligagcdo e protecdo entre equipamentos e dispositivos de comando e controlo,
conforme especificagcGes técnicas e recomendac8es dos fabricantes dos equipamentos e quadros elétricos.
2.4 COMISSIONAMENTO, ENSAIOS E RECECAO
34 (241 Fornecimento e montagem (Incluido nos equipamentos) CJ 1
35 |24.2 Estruturas de Apoio e Suporte de todos 0s equipamentos. vg 1
36 |24.3 Tratamento de acabamento com pinturas gerais com aplicacéo de primarios e cores a definir pela Fiscalizagao. CJ 1
37 244 Comissionamento, acabamento e Afinagéo das Instalacdes. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
38 |245 Ensaios de recegdo proviséria/definitiva das instalagfes, com apresentacdo de resultados de medicBes efetuadas e caracteristicas especificas do equipamento em | CJ 1
formato de relatério. (Incluido nos equipamentos)
39 |24.6 Listagem de equipamentos utilizados devidamente encadernados. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
40 |2.4.7 Marcacéo e Identificacdo de todas as Unidades de forma indelével em fita metalica fixada por arame galvanizado. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
41 (2.4.8 Fornecimento de Diagramas emoldurados da instalacdo, de acordo com a descri¢cdo do Caderno de Encargos CJ 1
42 |12.4.9 Fornecimento de telas finais de \"tal como executado\";- cépia em papel; - suporte informatico. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
43 (2.4.10 Execucéo de todos os trabalhos de construcao civil inerentes a montagem de equipamentos e redes de tubagem (frigorigénea e de condensados), assim como para o | CJ 1
estabelecimento da instalagéo elétrica e restabelecimento de isolamentos de cobertura, tetos falsos e/ou outras partes do edificio afetadas pela nova obra, de acordo
com especificagdes técnicas do projeto, incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado de acordo com legislagdo em vigor.
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44 12411 Manutencéo e assisténcia durante o periodo de garantia. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
45 |2.4.12 Plano de Manutengao Preventiva. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
3 CENTRO ESCOLAR SALGUEIRO MAIA
3.1 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
3.11 Fornecimento e montagem de unidades de climatizagao do tipo VRF propria para ligagdo a unidades interiores, incluindo apoios anti vibrateis, ligagdo aos pontos de drenagem de
condensados, carga de fluido, meios de elevagédo e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua instalagéo, e de acordo com as CTE, MD e PD.
46 [3.111 JUEl [UN | 1
3.1.2 Fornecimento e montagem de unidade interior de expanséo direta propria para instalacdo em parede ou em teto falso para sistemas VRF, incluindo, controlador individual, ligagao
ao ponto de drenagem de condensados, algcapéo para acesso e manutencéo e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios a sua instalagédo, e de acordo com as CTE, MD
47 |3.1.2.1 Ul 0.1.1 UN 1
48 |3.1.2.2 Ul 0.1.2 UN 1
49 |3.1.2.3 Ul 0.1.3 UN 1
50 ([3.1.24 ul0.1.4 UN 1
51 [3.1.25 Ul 0.1.5 UN 1
3.2 CIRCUITOS DE FLUIDO FRIGORIGENEO - TUBAGENS
3.21 Tubagem de cobre macio sem costura para sistemas VRV, préopria para fluido R-410A, com espessura de parede e sec¢gdes de acordo com as indicag6es do fabricante, isolada
termicamente , incluindo acessérios de derivacdo, forra mecanica na tubagem no exterior, acessorios, esteiras metdlicas, fixagdes e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios a sua instalacéo, e de acordo com as CTE, MD e PD.
52 [3.2.1.1 @ 9,50 - 3/8\" m 25
53 [3.2.1.2 @ 12,7 - 1/2\" m 1
54 [3.2.1.3 @ 15,9 - 5/8\" m 23
55 [3.2.14 @ 22,2 -7/8\" m 3
56 [3.2.1.5 ?28,6-11/8\" m 1
3.2.2 Fornecimento e montagem de rede hidraulica para condensados em PVC (4kg/cm2), incluindo sifées, isolamento térmico, acessdrios de montagem e fixacdo e ligagdes a rede de
esgotos, com pendente minima de montagem 1%,, incluindo acessaérios, fixagdes e todos os trabalhos, materiais e acessorios necesséarios a sua instalacdo, e de acordo com as
57 [3.2.2.1 [DN32 [m | 25
3.3 INSTALAGOES ELETRICAS ASSOCIADAS
58 [3.3.1 Fornecimento e montagem canalizagdes elétricas de alimentagdo e controlo incluindo quadro elétrico, caixas, cabos ou condutores enfiados em tubos, a vista sobre | vg 1
bracadeiras, em calhas técnicas ou em caminho de cabos, tubagem de enfiamento e acessérios de fixacdo, de interligacéo e protecdo entre equipamentos e dispositivos
de comando e controlo, conforme especificagfes técnicas e recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos e quadros elétricos.
3.4 COMISSIONAMENTO, ENSAIOS E RECECAO
59 |3.4.1 Fornecimento e montagem (Incluido nos equipamentos) CJ 1
60 [3.4.2 Estruturas de Apoio e Suporte de todos os equipamentos. vg 1
61 |3.4.3 Tratamento de acabamento com pinturas gerais com aplicacéo de primarios e cores a definir pela Fiscalizagao. CJ 1
62 |3.4.4 Comissionamento, acabamento e Afinacéo das Instalagdes. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
63 |3.4.5 Ensaios de rececgdo proviséria/definitiva das instalagées, com apresentacdo de resultados de medicdes efetuadas e caracteristicas especificas do equipamento em | CJ 1
formato de relatério. (Incluido nos equipamentos)
64 |3.4.6 Listagem de equipamentos utilizados devidamente encadernados. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
65 |3.4.7 Marcagéo e Identificacédo de todas as Unidades de forma indelével em fita metalica fixada por arame galvanizado. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
66 |3.4.8 Fornecimento de Diagramas emoldurados da instalacao, de acordo com a descricdo do Caderno de Encargos CJ 1
67 |3.4.9 Fornecimento de telas finais de \"tal como executado\":- copia em papel; - suporte informatico. (Incluido nos equipamentos) CJ 1
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68 |3.4.10 Execucéo de todos os trabalhos de construcao civil inerentes a montagem de equipamentos e redes de tubagem (frigorigénea e de condensados), assim como para o | CJ
estabelecimento da instalacédo elétrica e restabelecimento de isolamentos de cobertura, tetos falsos e/ou outras partes do edificio afetadas pela nova obra, de acordo
com especificagdes técnicas do projeto, incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado de acordo com legislagéo em vigor.

69 |3.4.11 Manutencao e assisténcia durante o periodo de garantia. (Incluido nos equipamentos) CJ

70 |3.4.12 Plano de Manutencao Preventiva. (Incluido nos equipamentos) CJ
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