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CADERNO DE ENCARGOS
Capitulo |

DisposicOes gerais

Clausula 1.2
Defini¢oes
Para o efeito do presente Caderno de Encargos os seguintes termos, quando utilizados em letras
maiusculas, tém o seguinte significado:
1. MO — Municipio de Ourém;
2. CE — o caderno de encargos do PROCEDIMENTO;
3. CCP — o Cddigo dos Contratos Publicos aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de
29 de janeiro;
4. CONTRATO — o contrato a celebrar na sequéncia da adjudicagdo a efectuar no ambito do
PROCEDIMENTO;
5. ENTIDADE ADJUDICANTE — MO;
6. ENTIDADE ADJUDICATARIA - Prestador de servicos;
7. PROCEDIMENTO — Consulta Prévia n.2 P166/2020;
8. PROPOSTA — a proposta apresentada ao PROCEDIMENTO pelo adjudicatario;
9. SERVICOS OBJECTO DO CONTRATO — todos os servicos referidos na cldusula seguinte a prestar
pelo adjudicatario nos termos do presente CE.

Clausula 2.2
Objeto
1 - O presente CE compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
presente procedimento, que tem por objeto a Aquisicdo de Servicos de Programacdo Artistica,
Consultoria e Gestdo do Teatro Municipal de Ourém, em regime de avenca, para executar as
seguintes tarefas:

1.1 - Coordenacgio e gestdo do processo das obras: TMO-Teatro Municipal de OUREM:
e Aprovagao dos materiais de lluminagdo Cénica/Sonoplastia/video e acessorios Cénicos;
e Apoio na definicdo do sistema de Tl (Hardware e software; Wifi; servidores);
e Apoio na definicdo da: Sinalética, Lettering e Identidade;
¢ Apoio na selecao dos componentes que deverdo integrar obrigatoriamente o TMO;
e Acompanhamento do processo de obtencao das aprovagoes pelas entidades competentes,
nomeadamente IGAC, DGE;

1.2 - Projeto Artistico e Modelo de Gestao
e Preparacao do futuro Modelo de Gestao e requlamento Interno a aprovar pela C.M.O;
e Elaboragao do Projeto Artistico para o primeiro ano de funcionamento;
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e Definir a missdo do projeto de Servi¢o Educativo e Mediagao de publicos;

e Propor projetos artisticos de envolvimento da comunidade e ou estruturas artisticas e
associagoes locais, tendo também, como objetivo qualificar da oferta de programacao cultural,
potenciando os recursos materiais e imateriais do territorio;

e Estimar o Or¢amento para o teatro e respetivas formas, possibilidades de Financiamento;

e Apoio no diagnostico dos recursos existentes com vista a definicdo de um modelo de gestdo
cultural e artistico que integre e articule as varias valéncias existentes no territorio e de acordo
com a estratégia cultural definida pela CMO, tendo com vista a defini¢do de um programa,
modelo de gestao, fluxos de trabalho, interligagdo com outros espagos e fluxos de publico;

13 — Apoio Recursos humanos

e Apoio na elaboracdo do caderno de encargos para o concurso por Consulta Prévia para os
restantes recursos humanos em falta para o TMO. Previsdo 4 pessoas:3 area técnica e 1 para
projeto Educativo e Envolvimento e Mediagao de Publicos;

e Definir os respetivos Recursos Humanos para implementacdo dos projetos em causa, assim
como o Organograma Funcional e Regulamentos Internos;

¢ Apoio na defini¢do do Plano de Formacao;

e Apoio na defini¢do de: Formacao, sele¢do e implementacao dos Assistentes de Salg;

e Apoio e monotorizagao do processo, tendo em vista a elaboragdo do CE para o fornecimento
de servicos para implementar as Medidas de Auto-prote¢do, formagao e simulacro (obrigatério).

1.4 - Equipamentos e sistemas em falta

¢ Apoio na defini¢do do CCTV — seguranga — locais de controlo e defini¢do de priorizagdo com
sistema de Mecanica de Ceng;

¢ Apoio no Dimensionamento dos equipamentos em falta para o futuro funcionamento dos
espacos do TMO (ex: Ferramentaria, Cafetaria);

e Definir em conjunto com a Arquitetura, o Layout do mobilidrio (administra¢do/producao) e
zonas publicas; mobiliario para a area expositiva em falta;

e Definicdo do sistema/programa de bilheteira;

1.5 - Comunicagdo e Marketing

e Apoio na definicdo da Identidade do Espaco: Logo marca, estacionario, suportes de
comunicagao; Site e respetivos layouts;
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¢ Apoio na defini¢do do CE para elaborac¢ao da Sinalética do complexo, apoio no levantamento e
definicdo dos DIRECTORIOS;

eDefinicdo do Plano de Comunicagao para o TMO;

e Apoio na definicdo de um novo projeto de Branding para o territdrio;

e Apoio na Defini¢do de um projeto de MECENATO

1.6 - Redes e Parcerias Financiamentos

e Apoio do estabelecimento de parceiras com estruturas congéneres e outras redes de
programacao;

¢ Apoio naimplementacdo e articulagdo de candidaturas do Sector Cultural a fundos
comunitdrios com a programagao existente;

e Estabelecer Parcerias de trabalho com o Ensino Superior implementado na Regido e ou com
outras Estruturas de Ensino Superior que projetem e desenvolvam os projetos artisticos
programados nas diferentes areas Artisticas, assim como a monotorizacdo do projeto Artistico
implementado.

e Parcerias com estruturas de ensino artistico, assim como, em escolas do Territorio com perfil
de adesdo ao PNA - Plano Nacional das Artes

1.7 — Mapeamento

e Apoio na realizagdo de um mapeamento para a area cultural, tendo como objetivo a
auscultacdo das diferentes estruturas Culturais; Institui¢des; agentes culturais do tecido artistico
presente no territorio, que a CMO considere pertinentes;

¢ Apoio na definicdo de um plano/regulamento de apoio a projetos culturais.

1.8 - ABERTURA

¢ Apoio em toda a logistica de comunicagdo para a abertura do equipamento (folheto de
inauguragao, comunicagao social, convites, teasers;

e Apoio na definicdo dos Seguros obrigatdrios e consulta de mercado;

e Mestragem — Apoio na definicdao dos circuitos e niveis a implementar;

2 - Antes da abertura do procedimento foi efetuada consulta informal ao mercado, pelo que se
inclui essa informacdo do presente CE, conforme Anexo |.

Clausula 3.2
Forma e documentos contratuais
1 — O contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos.
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2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do CE identificados pelos concorrentes, desde
gue esses erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdao competente
para a decisdao de contratar;
b) Os esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao CE;
c¢) O presente CE;
d) A proposta adjudicada; e,
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respectiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo diploma legal.

Clausula 4.2
Prazo de vigéncia
1. O contrato vigora durante o periodo de 14 (catorze) meses.
2. A cessacdo do contrato nos termos do numero anterior, ndo prejudica as demais obrigacées
acessorias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

Capitulo Il
Obrigacoes contratuais

Seccao |
Obrigacoes do fornecedor
Subseccdo |
Disposicdes gerais
Clausula 5.2
ObrigagGes principais do prestador de servigos
Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente CE ou nas

cladusulas contratuais (homeadamente as referidas na clausula 2.2), da celebracdo do contrato
decorrem para o fornecedor as seguintes obrigacdes principais:
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a) Obrigacdo de prestacdo, com zelo, dos servicos identificados na sua proposta; e,
b) Obrigacao de continuidade de prestacdo dos servigos.

Clausula 62
Garantia de continuidade da presta¢ao dos servicos
O prestador de servigos deve assegurar a continuidade da prestagdo de servigos objecto do
contrato até ao valor maximo de adjudicagdo que o MO esta disposto a pagar, que corresponde
ao preco base referido no n.2 3, da clausula (9.2) nona do presente CE.

Subseccao Il
Dever de sigilo

Clausula 7.2

Objecto do dever de sigilo
1 — O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao municipio de Ourém, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.
2 — Ainformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado directa
e exclusivamente a execugao do contrato.
3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respectiva obtencdo pelo fornecedor ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 8.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de (5) cinco anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a proteccdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas colectivas.

Secgao Il
Obriga¢6es do municipio de Ourém
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Clausula 9.2

Preco contratual e preco base
1 — Pela prestacao dos servicos objecto do contrato o MO deve pagar ao prestador de servicos o
preco correspondente a execugdo de todas as prestagGes que constituem o seu objecto, que
equivale ao preco contratual.
2 — O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte do prestador de servicos para a sede do MO, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.
3 — O prego base corresponde ao montante de 50.400,00 euros (cinquenta mil e quatrocentos
euros).

Clausula 10.2

Condigdes de pagamento
1. As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as normas estabelecidas no sistema de
controlo interno do MO, particularmente, face a especificidade dos mecanismos de verificacdo da
regularidade or¢camental, financeira e econémica subjacente aos processos de despesa publica e
aos ganhos de eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestdo de
tesouraria mensais, com periodos de pagamento delimitados temporariamente.
2. Para o efeito dos numeros anteriores, considera-se vencida a obrigacdo com a realiza¢cdo dos
servicos objeto do contrato.
3. Em caso de discordancia por parte do MO, quanto aos valores indicados nas faturas/recibos,
deve este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura/recibo corrigida.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas/recibo sdo pagas
através de cheque, transferéncia bancaria ou numerdério, consoante for mais facil ao MO.
5. Nas condi¢bes de pagamento a apresentar pelos concorrentes ndo podem ser propostos
adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo refletir a fatura/recibo, os servicos
efetivamente fornecidos no periodo a que se refere.
6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas/recibos sdo pagas
através de cheque, transferéncia bancaria ou numerdrio, consoante for mais facil ao MO.
7. Nas condigdes de pagamento a apresentar pelos concorrentes nao podem ser propostos
adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo reflectir a factura, os servicos
efectivamente fornecidos no periodo a que se refere.

Capitulo IlI
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Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 11.2
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o MO pode exigir do prestador
de servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcao da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento de qualquer um dos prazos de execucdo razoavelmente fixados

em sede de execugdo do contrato, até 1% do montante correspondente a presta¢do

mensal devida pelo MO, por cada dia util de atraso ou ndo cumprimento.
2 — Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos o MO pode
exigir-lhe uma pena pecunidria até 20% do prego contratual.
3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.2 1, relativamente aos servigos
objecto do contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respectiva resolugao.
4 — Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o MO tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infrac¢do, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador de servigos e as
consequéncias do incumprimento.
5 — O MO pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas
pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
6 — As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o MO exija uma
indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 12.2
Forga maior
1 — N3o podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respectiva realizacdo, alheias a vontade da parte afectada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente
exigivel contornar ou evitar.
2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundac¢des, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinagées
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 — Nao constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do fornecedor,
na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;
c) DeterminagOes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;
d) ManifestagOes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacbes do fornecedor cuja causa,
propagacdo ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5 — A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afectadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Clausula 13.2

Resolugdo por parte do contraente publico
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a entidade adjudicante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave e
reiterada qualquer das obrigacdes que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:
a) Pelo atraso, total ou parcial, na prestagdo de servicos objecto do contrato superior a 8 (oito)
dias ou se o adjudicatério declarar por escrito que o atraso em determinada execucdo excederd
esse prazo;
2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
adjudicatario e produz efeitos oito dias apds a recepgdo dessa declaracdo, mas é afastado se o
adjudicatario cumprir as obrigacdes em falta nesse prazo e proceder ao pagamento das penas
pecuniarias correspondentes.
3. A resolucdo do contrato nos termos dos niumeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo adjudicatario, cessando porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo
do contrato.

Clausula 14.2
Resolugdo por parte do prestador de servigos
1 — Os fundamentos de resolugao sdo os previstos na lei.
2 — O direito de resolucdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 15.2.
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3 — A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeti¢do das
prestacOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo
do contrato, com excep¢do daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos.

Capitulo IV
Resolugdo de litigios

Clausula 15.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo V
Disposig¢oes finais

Clausula 162
Seguros

1. E da responsabilidade do adjudicatdrio a cobertura, através de contratos de seguro de
acidentes pessoais, de quaisquer riscos de acidentes pessoais sofridos pelo seu pessoal ou por
pessoal dos seus subcontratados.

2. A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores, devendo o fornecedor
apresenta-la no prazo de 7 (sete) dias.

Clausula 17.2
Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual
A subcontratacdo pelo fornecedor e a cessdao da posicdao contratual por qualquer das partes
depende da autorizagdo da outra, nos termos do CCP.

Clausula 18.2
Comunicagdes e notificagoes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

MUNICIPIO DE OUREM
CAMARA MUNICIPAL
Caderno de Encargos

“P166/2020 - Aquisicéio de Servicos de Programagéo Artistica, Consultoria e Gestéio do Teatro Municipal de Ourém - Avenca”

-Pagina 11 de 13-



w ourém PROC: 2020/300.10.005/1954

. CAMARA MUNICIPAL REGIST 67760/2020
Data: 14/12/2020
CM1158

2 — AQualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 19.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
Clausula 20.2

Legislacdo aplicavel
O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.

Ourém, 14 de dezembro de 2020

O Presidente da Camara,

(Luis Miguel Albuquerque)
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ANEXO II

Consulta Preliminar ao Mercado

(n.° 4 do artigo 35.°- A do CCP)
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Para/To: Exmo. Sr.
Presidente da Cdmara Municipal da Ourém
Luis Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque
MUNICIPIO DA OUREM,
Praga do Municipio; 6200-151 Ourém

N/oficio n.: 55/2020

Assunto/Subject: Proposta para Aquisicao de Servicos de Programacao, Consultoria
e gestao para o Teatro Municipal da Ourém

Exmo Sr. Presidente,

No ambito do convite de ajuste direto para Aquisicio de Servicos de Programacdo Artistica,

Consultoria e Gestdao do Teatro Municipal da Ourém a J. Aidos - Consultoria e Gestao de Projetos,

Lda, vem por este meio apresentar a nossa melhor proposta de honorarios para uma consultadoria

relativa ao do desenvolvimento do projeto em epigrafe:

A prestacdo de servicos acima referida abrange as sequintes vertentes,

1. Coordenacdo e gestdo do processo das obras: TMO-Teatro Municipal de OUREM:

e Aprovacao dos materiais de lluminagao Cénica/Sonoplastia/video e acessorios Cénicos;

Apoio na defini¢do do sistema de Tl (Hardware e software; Wifi; servidores);

Apoio na definicdo da: Sinalética, Lettering e Identidade;

e Apoio na selecdo dos componentes que deverdo integrar obrigatoriamente o TMO;

Acompanhamento do processo de obtencao das aprovagoes pelas entidades competentes,
nomeadamente IGAC, DGE;

2 - Projecto Artistico e Modelo de Gestao

e Preparacdo do futuro Modelo de Gestdo e regulamento Interno a aprovar pela C.M.O;

Elaboragdo do Projeto Artistico para o primeiro ano de funcionamento;

Definir a missdo do projecto de Servi¢o Educativo e Media¢do de publicos;
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Propor projectos artisticos de envolvimento da comunidade e ou estruturas artisticas e
associacoes locais, tendo também, como objectivo qualificar da oferta de programacdo
cultural, potenciando os recursos materiais e imateriais do territdrio;

Estimar o Or¢amento para o teatro e respectivas formas, possibilidades de Financiamento;
Apoio no diagndstico dos recursos existentes com vista a definicdo de um modelo de gestao
cultural e artistico que integre e articule as varias valéncias existentes no territorio e de acordo
com a estratégia cultural defenida pela CMO, tendo com vista a definicdo de um programa,

modelo de gestao, fluxos de trabalho, interligagdo com outros espagos e fluxos de publico;

3 - Recursos humanos
Apoio na elaboracdo do caderno de encargos para o concurso por Consulta Prévia para os
restantes recursos humanos em falta para o TMO. Previsdo 4 pessoas:3 area técnica e 1 para

projecto Educativo e Envolvimento e Mediagao de Publicos.

Definir os respectivos Recursos Humanos para implementagao dos projectos em causa, assim
como o Organograma Funcional e Regulamentos Internos;

Apoio na defini¢cdo do Plano de Formagao.

Apoio na defini¢do de: Formacao, seleccdo e implementagado dos Assistentes de Sala

Apoio e monotorizagdo do processo, tendo em vista a elaboragao do CE para o fornecimento
de servicos para implementar as Medidas de Auto-protecdo, formagdo e simulacro
(obrigatorio).

4 - Equipamentos e sistemas em falta

Apoio na defini¢do do CCTV —seguranca — locais de controlo e definicdo de priorizagdo com
sistema de Mecanica de Cena

Apoio no Dimensionamento dos equipamentos em falta para o futuro funcionamento dos
espagos do TMO (ex: Ferramentaria, Cafetaria);

Definir em conjunto com a Arquitectura, o Layout do mobiliario (administracdo/producao) e
zonas publicas; mobiliario para a area expositiva em falta;

Definicdo do sistema/programa de bilheteira;
5 - Comunica¢ao e Marketing

Apoio na definicdo da Identidade do Espaco: Logo marca, estacionario, suportes de
comunicacgao; Site e respectivos layouts;
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Apoio na definicdo do CE para elaboracdo da Sinalética do complexo, apoio no levantamento
e defini¢do dos DIRECTORIOS;

Definicdo do Plano de Comunicacdo para o TMO;
Apoio na definicdo de um novo projecto de Branding para o territdrio;

Apoio na Defini¢ao de um projecto de MECENATO
6 — Redes e Parcerias Financiamentos

Apoio do estabelecimento de parceiras com estruturas congéneres e outras redes de
programacao;

Apoio na implementa¢do e articulagdo de candidaturas do Sector Cultural a fundos
comunitdrios com a programagao existente;

Estabelecer Parcerias de trabalho com o Ensino Superior implementado na Regidao e ou com
outras Estruturas de Ensino Superior que projetem e desenvolvam os projectos artisticos
programados nas diferentes dreas Artisticas, assim como a monotoriza¢do do projecto
Artistico implementado.

Parcerias com estruturas de ensino artistico, assim como, em escolas do Territorio com perfil

de adesao ao PNA —Plano Nacional das Artes

7 - Mapeamento

Apoio na realiza¢do de um mapeamento para a area cultural, tendo como objectivo a
auscultacdo das diferentes estruturas Culturais; Instituicdes; agentes culturais do tecido
artistico presente no territdrio, que a CMO considere pertinentes.

Apoio na definicdo de um plano/regulamento de apoio a projectos culturais

8 -ABERTURA

Apoio em toda a logistica de comunicagdo para a abertura do equipamento (folheto de
inauguragao, comunicagao social, convites, teasers

Apoio na definicdo dos Seguros obrigatorios e consulta de mercado;

Mestragem — Apoio na defini¢do dos circuitos e niveis a implementar;
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1—- FASE - ENQUADRAMENTO

Tendo em conta a auséncia de espagos que preencham as necessidades da criagdo artistica e
producdo na cidade a CMO decidiu investir num novo espago: TMO-Teatro Municipal Ourem, criando
uma nova plataforma de trabalho para, artistas, associagdes, artesdos, criativos e estudantes do
territorio.

A partilha de um espaco de trabalho promove a troca de ideias e apoios, uma aproximagao e
miscigenagdo entre os seus utilizadores, partilhando experiéncias e influenciando-se. Esta partilha
permite, também, tornar mais eficiente toda a infraestrutura necessaria para fazer crescer estes
projetos, facilitando a sustentabilidade e crescimento de projectos dentro da area das Industrias

culturais e criativas.

Neste sentido a CMO, pretende criar condigoes excecionais para o desenvolvimento e crescimento da
atividade cultural, para a qualificagdo dos agentes e, promovendo o crescimento da massa critica, da
cidadania tendo como estratégia A CULTURA AO SERVICO DO TERRITORIO.

Desenvolver uma rede local de parceiros que integre os agentes culturais e associativos, os
empresarios, os gestores do territério, de modo a desenvolver uma estratégia concertada de

desenvolvimento cultural.

A re-constru¢ao do Teatro Municipal de Ourém deve, por um lado, impulsionar novas dinamicas de
trabalho para os agentes locais profissionais e amadores e por outro catapultar sinergias com

estruturas profissionais regionais e nacionais.

Em suma, entendemos que importa fazer um diagndstico dos recursos culturais e criativos existentes,
de modo a desenvolver um projeto integrado que maximize os ativos fisicos e financeiros disponiveis,

aposte na requalificagdo dos recursos humanos e repense nas estratégias de programacao cultural.
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2 . CURRICULUM DA EMPRESA

Para a execugdo da Proposta a J. Aidos, Lda. conta com uma vasta experiéncia na concegao e
implementacdo de projetos no sector cultural e criativo. Deste modo, constitui-se uma equipa
adequada as necessidades de resposta da prestacdo de servigos pretendida

Joao Aidos

Director Geral das Artes de Julho de 2010 a Julho 2011: Responsavel pela Organiza¢do da: Bienal de
Arquitectura 2010/Veneza; Bienal de Artes Plasticas de Sdo Paulo/2010; e Veneza 2011; Quadrienal de
Praga de Cenografia.; Programa de Bolsas Inovart 2011. Responsavel pelo primeiro ante-projecto
sobre a Rede Portuguesa de Teatros Municipais. Representou a Ministra da Cultura em Vdrios eventos,
destacando o “Prémio Europa para o Teatro” em Saint Petersburg/2011

Director Artistico/Programador e Gestor Cultural, Engenheiro Especialista em Mecanica de Cena e
Assessor para a Cultura do Presidente da Camara M. de Torres Novas de 2005/10, assim como vogal
executivo da Empresa Municipal da CMTN. Assumiu a Gestdo/Coordenacgdo de projecto do Convento
de S. Francisco e Programador Artistico - 2014 a 2017, assim como, a Coordenador de Projecto,
Fiscalizacdo e Director Artistico do CAA-Centro de Artes de Agueda- 2014 a 2017.

Director Artistico e Financeiro do Teatro Aveirense de 1999 a 2005

Director Artistico e Financeiro Teatro Virginia de 2006 a 2011

Director Artistico e Financeiro do Festival Festas do Almonda — 2006 a 2011

Responsavel pela Programacdo primeiro ano de Programacao do Teatro José Lucio da Silva -Leiria

Licenciado em Teatro pela ESAP Porto e em Engenharia Mecénica/Térmica pela Escola Superior de
Engenharia do Algarve, Curso de Especializacdo em Estudos de Teatro na Faculdade de Letras de
Lisboa.

Durante o curso em engenharia fez o estdgio de final de curso, durante 6 meses, como bolseiro do
Programa COMETT-CEE no Centro de Estudos Nucleares em Grenoble tendo também estagiado na
Central Térmica dos HUC e no Departamento de Planeamento Mineiro, Ventilacdo e Enchimento
Hidraulica das Minas de Neves Corvo- SOMINCOR.

Para além da formacdo académica acima referida possui ainda os cursos de Quadros Médios e
Modernas Técnicas de Gestdo, Higiene e Seguranga no Trabalho, Socorrismo, Prevengao de Riscos
Eléctricos, Hidraulica e Lubrificantes e um curso de Ensino Especial de Braille, tendo ainda frequentado
varios cursos na area do Teatro: Ex.Teatro (Atelier de Formagdo “Stanislavsky-Método das AcgOes
Fisicas”; | Curso Internacional “Improvisagdo para Actores - Ferrara/Itélia - Atelier de voz-Pierre Voltz.

Entre 1998 e 2008 participou em inimeros Seminarios e Workshops de Artes Cénicas, dos quais
destaca o de “Marketing para as Artes e Cultura” promovido pelo Centro de Formagdo do CCB, as
Assembleias Gerais de Programadores — tendo sido o responsavel pela organiza¢do da 62 Edicdo, os
Workshops de Gestdao de Teatros Municipais e POC-Cultura, — V Campus EuroAmericanos de
Cooperacdo Cultural, Almada; o Férum Cultural para a Europa — EU2007 e a Conferéncia Nacional de
Educacdo Artistica na Casa da Musica 2007; Plataforma Portuguesa de Artes Performativas 2011-2013;

5 | J.Aidos, Ida - Rua Vasco da Gama, n-221, Bairro Norton de Matos, 3030-074 Coimbra - 239-715639
/962876333 Contribuinte: 505 309 874



J.Aidos

Consultoria
e Gestdo de
Projectos, L.da

Participacdo no “Seminar for Arts Councils Officers” Circostrada —Jan. Londres 2011; MercArtes Sevilha
2011; Cidade Campus (Capital Europeia da Cultura 2013)

Para além da formagdo académica acima referida possui ainda os cursos de Quadros Médios e
Modernas Técnicas de Gestdo, Higiene e Seguranca no Trabalho, Socorrismo, Prevencdo de Riscos
Eléctricos, Hidraulica e Lubrificantes e um curso de Ensino Especial de Braille, tendo ainda frequentado
varios cursos na drea do Teatro.

De 2007 a 2009 esteve presente em varios semindrios acerca da tematica Industrias Criativas,
destacando: “Os sectores Cultural e Criativo — A Agenda de Lisboa”, duas apresentacdes que contaram
com a presenca de Tom Fleming como a apresentagao do projecto “Desenvolvimento de um Cluster
de Industrias Criativas na Regido Norte” e “Economia Criativa”, “Cultural Planning” com Phil Wood,
“Re-visioning Cultural and Creative Infrastructure: establishing the tools for a dynamic creative
economy” por Dick Penny, “Clusters Criativos em areas urbanas de baixa densidade” — Programa
URBACT Il da Unido Europeia, “Cidades Criativas” por Richard Florida na FCG; “Gestao e comunicagao
cultural de cumplicidades: novas perspectivas em servigos publicos de cultura com os cidadaos” por
Toni Puig.

A sua experiéncia profissional passa por areas bastante diversas, desde a Programacdo e Assessoria
Culturais, a Coordenacdo de Obras, Elaboracdo de Projectos de Mecénica de Cena e sua Gestdo/
Fiscalizagdo passando pela Elabora¢do do Projecto Preliminar. Foi convidado a integrado o Juri de
varios concursos nas areas da recuperac¢do de equipamentos culturais e apoios a projectos culturais e
a participar como orador em diversas conferéncias e semindrios. Foi ainda professor do Ensino
Secundario, e Ensino Superior, formador e actor de teatro e cinema.

Juri:

Concursos Publicos dos Processos de obra e arquitectura dos seguintes teatros: Teatro Aveirense;
Teatro José Lucio Da silva em Leiria, Teatro Municipal de Faro.

Concurso para atribuicdo dos subsidios ao Teatro Amador — Atribuicdo de Equipamento de Som e Luz,
no ambito do “Programa Cultura Popular” da Delegac¢dao Regional da Cultura do Centro e Concurso
para Apoio a Projectos Pontuais de Caracter Profissional do MC-Delegacdo Centro - Projectos
Transdisciplinares. Juri Nacional dos apoios Anuais para 2010 na area de cruzamentos disciplinares;
Juri convidado - Tese de mestrado da ESAD

Orador:

XAV

Conversas Publicas “Espacos Teatrais — Concepg¢do/Pratica/Gestdo”-Escola da Noite/Coimbra;
“Arquitectdnica — Artistica” da Rede de Teatros e Cine-Teatros e Rede Municipal do Ministério da
Cultura no Encontro Nacional da APPC;

Semindrio sobre “O que fazer com a Rede Nacional de Teatros e Cine-Teatros”-Penafiel; Comunicac¢do
no dmbito da cadeira de Seminario do Curso de Arquitectura da ESAP/Porto — “Teatro M. de Faro”;
Semindrio organizado- MC: “POC Cultura e Perspectivas Futuras” —CCB;

Encontros “Alcultur 2004” Portalegre — “Estratégias de Formagao de Publicos”;

Conferéncia: “Programar: o qué? Para quem?” C.M.Beja, parceria Miguel Lobo Antunes;
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Xll Jornadas de Rehabilitacidon de Edificios Antiguos de los Antiguos Teatros a los Nuevos Auditérios
Almendralejo - Junta de Extremadura / Universidad de Extremadura;

Seminario Gestdo de equipamentos Culturais — Institupo Politécnico de Tomar;

Conferéncia sobre Animacdo Sdcio-Cultural - Entroncamento;

Conferéncia “Cidade Criativa Torres Novas”—Mestrado - Cidades e Culturas urbanas, F.E.U. Coimbra;
Encontros Alcultur 2010 - Lagos

Encontro no T. S3o Luis-Lisboa “Programadores Nacionais e o seu papel na Difusdao da Danga
Contemporanea”.

Seguranca nos recintos dos espectaculos: Ordem dos Engenheiros — IGAC 2010

“Modelos de Gestao de Salas de Espectaculo” — Culturgest — Maio de 2012

Segurancga nos recintos dos espectaculos: Ordem dos Engenheiros — IGAC 2010

“Modelos de Gestao de Salas de Espectaculo” — Culturgest — Maio de 2012

“0 Parque e a Cidade” — Conferéncia e Workshop Internacional ESTGA — Agueda — Abril 2013
"Cultura e Cidadania" - Zonas Industriais desativadas — Setubal Julho 2013

“Cidades Criativas” — Coimbra —Julho 2013

Participacdo na WOMEX — Sevilha 2006 e Santiago Compostela 2014

Participacdo na PLASA 1999/ 2002/2015

VIl Congresso da REDE Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras — Guarda-2017

Grupo de Discussdo: Jornadas 2CN-CLab 2017 - Coimbra

Outras Actividades

Co-fundador do Sin-Cera - Grupo de Teatro da Universidade do Algarve (1990), da ACTA- A Companhia
de Teatro do Algarve (1994), da Companhia de Teatro de Aveiro (1995) — assumindo nesta ultima as
fungdes de membro da Direcgdao, Actor e Produtor; membro do Conselho de Geréncia do Teatro
Aveirense e Director Artistico e Financeiro entre 1999 e 2005; Vice-Presidente da Direc¢do da
Associac¢do Portuguesa de Programadores Culturais de 2001 a 2003; membro fundador da “Sem Rede”
Rede Nacional de Programacgao de Novo Circo e da Rede - IRIS association sud-européenne pour la
création contemporaine, tendo organizado a 12 Assembleia Geral desta ultima em Portugal.
Concepcdo do projecto Academia de Artes Digitais — POSI-Universidade de Aveiro 2005/06 e do
Projecto “Sons Em Transito” — Apoiado pelos programas: Pic-Tur e POC-Cultura, medida 2.1 — 2005
assumindo a gestao deste ultimo.

Responsavel por diversas Candidaturas ao Ill QCA no ambito da Rede Nacional de Teatros e Cine-
Teatros (entre 2003 e 2006) e trés candidaturas ao QREN em 2009, no ambito do programa “Rede de
Equipamentos Culturais —Programacao Cultural em Rede”.

Participacdo Projecto da CASA — Centro de Acolhimento de Santa Antdao — Cabo Verde e no Grupo de
trabalho responsavel do Estudo para implementacdo das Autarquias Locais em Timor a convite do Sr.
Primeiro Ministro: Xanana Gusmao em 2008;

Concep¢do e coordenagdao dos “Encontros de Lusofonia” em Torres Novas; programagdo e
coordenacao das festas do Almonda desde 2004 e do evento Revisitar D. Manuel | e O Dote da Princesa
— Cortes de Torres Novas — no ambito da Regeneracdo Urbana.

Programacao - Rede de Programacao Cultural da CIRA - Comunidade Inter-Urbana da Regido de Aveiro
—2013/4.
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Co-responsdvel pela Organizagdo do Workshop e Conferéncia Internacional “O Parque e a Cidade”,
Participando Universidades de: (Sdo Paulo, (Brasil), Madrid e Herrera (Espanha); Mildo e Ferrara (ltalia)
e Coimbra/Aveiro e Porto (Portugal).

Consultor da CMAgueda para o Projecto da INCA — Incubadora Cultural de Agueda -2013/14

ECONOMIA CRIATIVA: desenvolver Projectos Concertados de cidade na promog¢do do
empreendedorismo e ligacdo da Cultura a Economia. Potenciar os recursos do territdrio e criar
plataformas de ligacdo entre areas como: Ciéncia; Cultura; Inovacdo; territério e conhecimento.
Exemplos:

Projecto do Cluster “Cidade Criativa de Torres Novas-Candidatura QREN/CCDR —Centro

Juri convidado pela CCDR-Norte em consorcio com Tom Fleming no ambito ON2 — Programa
Operacional Regido Norte — Eixo prioritario Il — Valorizado Econdmica dos Recursos Especificos .
Sistema de apoio ao Cluster de Industrias Criativas — Infra-estruturas e grandes eventos

TecMaia - Incubadora de Base Tecnoldgica Ideias Digitais — Conceito e Orgéanica espacial

Camara Municipal de Santa Maria da Feira — Centro de Criacdo para as Artes de Rua. — Projecto de
Arquitectura de Cena; Modelo de Gestdo espacial e respectivo Programa do Espaco.

Concepgao do projecto: Academia das Artes Digitais Aveiro—apoio FEDER

PLANEAMENTO CULTURAL e DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO: Concepgdo e implementacio de
novas infra-estruturas e equipamentos; planeamento e organizacdo de eventos culturais; Defini¢do de
modelos de gestdo de servigos culturais e educativos. Planeamento urbano e regional.

Exemplos:

Estudo de Sustentabilidade e Modelo de Governanga da PAC — Plataforma dar Artes e Criatividade e
Campus Urbis, C.M..Guimardes — no ambito da Capital Europeia da Cultura e do Plano

—em parceria com Augusto Mateus & Associados

Plano Cultural Integrado para a Cidade de Torres novas

Concepgao e elaboracdo da candidatura ao Ill Quadro Comunitdrio do primeiro ano de programacao
do Teatro José Lucio da Silva - Leiria

Programa estratégico para a concep¢do do espaco -Teatro M. de Faro.

Programa para o futuro Centro de Ciéncia Viva de Torres Novas — Tematica — Energias Renovaveis
Camara Municipal de Albergaria-a-Velha — Rede Cultural e Criativa;

Camara M. Torres Novas —Programa Preliminar Musealizagdo e Interpretagdo do Castelo.

Apoio no Programa e Concurso de Ideias para o Parque Alta vila e Parque Urbano para a C.M.Agueda

Gestdo de projectos; coordenagao de Obra, Mecanicade cena e fiscalizagdo

Estaleiro Teatral em Aveiro,

Recuperacao e Remodelagdao do Teatro Aveirense,
Oficina Municipal de Teatro de Coimbra,
Espaco/residéncia da Oficina de Teatro em Guimaries,
Teatro Virginia em Torres Novas;

Teatro Municipal de Faro,

Recuperacao do Cine-Teatro Alba em Albergaria-a-Velha;
Cine-Teatro Jodao Mota -Sesimbra;

Construcdo de espaco cénico na antiga lota de Portimao,
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Cine-Teatro de Fafe,

Centro Cultural do Troviscal,

Multiusos de Febres,

Nuovo auditorium ed edificio per servizi nel Campus dei Licei - Itdlia
Teatro S. Pedro - Alcanena,

Teatro Paulo Quintela — Universidade de Coimbra,

Teatro Garrett - PGvoa do Varzim,

Teatro Alameda - Arcos de Valdevez;

CCTAR — Centro de Artes de Rua de Santa Maria da Feira
Teatro Lamoso — Santa Maria da Feira

Cine- Teatro Alba de Albergaria:

Teatro José Lucio da Silva - Leiria;

Teatro da Academia Militar - Mogambique

Arquipélago - Centro de Artes Contemporaneas dos Agores (Black-Box)
Plataforma da criatividade Padre Himalaya — Arcos de Valdevez
Cine- Teatro da Lous3 — 2017/2020

Cine-Teatro de Ourém —2017/2020

Teatro de Vale de Cambra —2017/2020

Black-box da Central Eléctrica do Caldeirdo — Torres Novas —2017/2020
Sala Roxy — Guadalagara, México — 2017/2020

Convento S3o Francisco — Coimbra REVISAO da MC—2017/8
Teatro Municipal da Covilhd —2019/2020

Espaco para Conferéncias Hotel TIVOLI, Vilamoura, 2018
Black-box _ Espaco Zara_CMLeiria— 2019

Palacio do Buraquinho_ Ponte da Barca_ 2019

Estudo Prévio do Cine-Teatro S. Gerando em Braga_2019
Teatro Ibérico_ IEFP_Lisboa_2019/2020

Reabilitagdo do Teatro Aveirense_2019/2020

Casa da Cultura_CMSerta_2020

Antigo Casino de Quarteira_Centro Civico_ C.M.Loulé_ 2020
CECQ-Centro Educativo e cultural de Quarteira_ 2019/2020
Cine-Teatro de Abrantes_ 2020

Carlos Pedro Moura Verissimo

Carlos Verissimo, nasci em Santiago do Cacém, no litoral alentejano, em 1974, onde cresci. Tenho trabalhado,
em Sines, Funchal, Lagos, Ericeira e Coimbra, onde me estabeleci e vivo actualmente.

A terminar Licenciatura em Estudos Artisticos, Variante Artes e Patrimonio, desenvolvi a minha atividade
profissional em dois ramos bastante dispares, mas com areas de confluéncia pontuais:

¢ daConstrugdo—nas areas de Vias de comunicagao, Infraestruturas e Construgao Civil, especializando-me
nas areas de Gestdo de Projeto, Controlo de Custos e Compras, Estudo e Desenvolvimento Técnico e de
Planeamento;

¢ dasatividades culturais — na Gestao de Projeto, Dire¢do de Produgdo, Assisténcia de Dire¢cdo em Teatros,
Programagao em Teatros e Eventos.

A minha formagdo pessoal e profissional foi sendo orientada no desenvolvimento de atividades no dominio
das Artes, Cultura e Experiéncias de Eficiéncia e Sustentabilidade dos Territorios através da construcdo e
reabilitacdo do Patrimonio e dos modos de fazer em desuso.
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Paralelamente a atividade profissional, foi comum o desenvolvimento de outros projetos (que estdo
detalhados a frente):

e No campo da Fotografia - com a realizagdo de varios trabalhos, que resultaram em Publicagdo e
Exposicoes Individuais e Coletivas;

e No ambito da Escrita - com publicagdo individual e coletiva de textos em revistas e livros;

e Na area da Recuperagdo de Técnicas de Impressao, Tipografia Antiga por tipos de chumbo, Serigrafia,
Producdo de Papel, Monotipias e outros;

¢ Na criagdo de Livros Objecto, monotipias e outros;

¢ Na criagdo de uma Editora que trabalha com a Poesia da palavra e da imagem, utilizando técnicas ndo
destinadas a reprodugdo em massa;

¢ Na Organizagao, Direcgao Artistica e Produgdo de Eventos Culturais, nomeadamente, do Mal Dito -
Poesia em Coimbra, Apresentagdo de Livros e Revistas, Exposi¢oes de Fotografia, Performance e
Instalacao e Feiras do Livro;

¢ Naarea do Web-Marketing e Comunicagao Corporativa e Cultural, sector que tenho desenvolvido com
mais regularidade atualmente.

EXPERIENCIA NA AREA CORPORATIVA E CULTURAL

Apoio a Gestao de Projeto -

e 2017-CM Estarreja — Multiusos

e 2017—CMOurém —Recuperacdo do Cine-Teatro da Ourém e Centro de Inovagdo Cultural da Ourém;

e 2017—CMOurém —Recuperacdo do Cine-Teatro de Ourém;

e 2017-CM Vale de Cambra — Recuperacdo do Cine-Teatro de Vale de Cambra

e 2017-CMAgueda—Centro de Artes de Agueda

e 2016/2017 —1 Bigo (ao servigo da CMC) Convento Sdo Francisco/ Coimbra, na area Cultural e
Mice/Corporate;

e 2015—CM Arcos de Valdevez — Projecto Estratégico e de Arquitectura do Centro de Ecocidadania e
Espaco Alameda em Arcos de Valdevez;

e 2015-CM Agueda - Incubadora das Artes — Projecto de Implementacdo e comissionamento da
Estrutura da Incubadora das Artes. Apoio ao projecto de construcao de Estddio de Gravacao e Audio;

e 2015-CM ilhavo —Apoio ao Projecto na remodelagdo do Teatro Vista Alegre, em ilhavo.

e 2015-CM Agueda - Centro de Artes —Apoio a gestdo do Projecto de Construcdo do Centro de Artes de
Agueda

e 2015-JAidos —Convento S3o Francisco

Gestao de Candidatura, com propostas artisticas

e 2016 —CIRA (Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro) Candidatura de Programagao em Rede
em Locais de Patrimonio.

Assistente de Programacao e de Dire¢cao

e 2017-CMAgueda—Centro de Artes de Agueda

e 2016 e 2017 -1 Bigo (ao servigo da CMC) Convento Sao Francisco / Coimbra

e 2015a 2016 —J Aidos —Convento S3o Francisco

Direcao Artistica, Definicdo de Conteudos e de Programacao, Producao e Direcao de Produgao

e 2017-Organizagao e produgdo de evento de Apresentacao Lugares Patrimonio Mundial —Turismo do

Centro de Portugal

2017 —CM Torres Novas — Abertura do Convento do Carmo —Torres Novas

2017 - CM Agueda — CRIATEK - Criatividade Digital e Tecnologia

2017 — CM Vagos —Consultadorias diversas para proposta de programagao artistica

2017 —CM Ponte da Barca — Evento Biblioteca Vertical — Laureano Barros

2016 [ 2017 - Direcgdo de Produgdo e Produgdo Executiva, no Convento Sdo Francisco/Coimbra, paraa

1 Bigo—ao servigo da Camara Municipal de Coimbra, na area Cultural e Mice/Corporate;

e 2015/ 2016 Coordenagao de Produgdo no Convento Sao Francisco, para a J. Aidos, na area cultural e
MICE, desde 2015;

e Assistente de Programacdo, no Convento Sao Francisco, para a J. Aidos, desde 2015
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Participagdo na Concepcdo e na equipa de Direcgdo Artistica, Pré-Producao e Producdo Executiva do
Mal Dito — Festival de Poesia em Coimbra, de 21 a 24 de Mar¢o de 2013, com relevo para o
desenvolvimento das seguintes actividades (com programa em anexo). Responsavel pelo acolhimento
e logistica de convidados e participantes;

Organizacgdo e Produgdo da Feira do Livro de Poesia, no Centro Comercial Atrium Solum, em 2013 e
2014;

Producgao do evento de musica e performance: Boar e Diz que disse, na Galeria de Santa Clara, 2013;
Producao da conferéncia performance, Poesia de Interven¢do — onde anda, no Saldo Brazil, com
Margarida Ferra, Margarida Vale de Gato, Luis Quintais e Jorge Falorca, com moderacdo de Manuel A.
Domingos. Em 2013;

Producao da conferéncia, Modos de Criagdo, Divulgagdo e Disseminagdo no Sec. XXI - A poesia
portuguesa na era online, com Luis Filipe Cristovao, Manuel Margarido, Nuno Quintas e Pedro Jordao,
com moderacao de Sandra Cruz, em 2013;

Produgdo da performance [ leitura, O Grande Assunto, por Isaque Ferreira, no Café Santa Cruz, em
2014;

Co-producdo com Clube dos Tipos, do atelier Processo de Producdo Grafica em vias de extingdo, no
CAPC, 2014;

Producdo da conferéncia, A MUsica, antes de qualquer coisa, com Adolfo Luxuria Canibal, Bruno Béu,
Francisco Amaral e Rui Lage, com moderagdo de Osvaldo Silvestre, no Saldo Brazil, em 2014;
Producdo do concerto, A cidade futura, dos Osso Vaidoso, no Salao Brazil, em 2014;

Gestdo de Comunicagao

2015 a data atual — Gestdo de Comunicagdo e Webmarketing em diversas empresas do sector privado e
instituicOes e projetos da area cultural.

Controlo de Produgao e Custos, Planeamento e Gestdo de Projecto

2007 a 2015 — Manuel Rodrigues Gouveia;

2005 a 2007 — MSF [ Neovicil

2001 a 2005 —Somague

2000 a 2001 —CV Técnica

1998 a 1999 — Metalsines

1996 a 1998 — Fonsecas e Fabiao

1994 a 1996 — Pontifex, Arquitectura

1994 —Gabinete Técnico Local — Camara Municipal Santiago do Cacém
1991 a 1992 — Mirotécnica, Arquitectura (em 1991, em part-time)

PARTICIPACOES E ACTIVIDADE ARTISTICA/CULTURAL
EXPOSICOES - Fotografia

Coimbra Industrial, sobre a queda do tecido industrial da drea de Coimbra, com o sub tema “Dar corpo
ao manifesto” na Casa da Esquina, Coimbra, 200g;

“Se numa noite de Inverno um viajante” de Italo Calvino — Estagao Coimbra B, Coimbra, 2009;

“A Corporalidade do Acto” — No Bar/Galeria, A Cave, no Principe Real, em Lisboa, 2010

“Uma noite com Bartleby”, do livro de Herman Melville, com o trabalho, ""Bartleby, o escrivao” —Casa
na Rua Ferreira Borges, Coimbra, 2010;

“*Uma noite com Bartleby”, do livro de Herman Melville, com o trabalho, "*Bartleby, o escrivao” - Patio
da Inquisicao, Coimbra, 2010;

*O homem na Cidade” — Galeira A Cadeira de Van Gogh, Porto, 2011;

“Colectiva P5”, no Espaco Interzona, em Coimbra, 2013;

“Jamais a ordem como quem ordena”, de Carlos Verissimo & Eduardo Basto, no Espago Interzona —
Coimbra, 2013;

“A ruina do prévio ser”, Colectiva, no Saldo Brazil, em Coimbra, 2011.

"0 livro do Fim” de Jorge Fallorca, na Livraria Miguel de Carvalho - Coimbra, 2012.

“Entre nds e as Palavras”, nas paredes do Antigo Colégio Camdes - Coimbra, 2013.

“Entre nds e as Palavras”, no Café —Galeria, Arte a Parte - Coimbra, 2013.
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e “ACorporalidade do Acto” — Livraria Miguel de Carvalho - Coimbra, 2013

e “Candido ou 0 Optimismo” sobre o livro, com 0 mesmo de titulo, de Voltaire, nas Vacarigas da Escola
Agraria - Coimbra, 2013;

e “Em torno de Gerrit Komrij”, Livraria Miguel de Carvalho — Coimbra, 2014.

Livro de Artista

e Exposicdo Livro de Artista “Ouve-me”, Quarteirdo das Artes, Montemor-o-velho, no ambito do
encerramento do Festival Quarteirdo Primavera 2013;

e Exposicao Livro de Artista "Ouve-me”, Aliance Francaise, Coimbra, pela ICZero Verdo 2013

Outras mencgdes

e 19 prémio fotografia—imagem site “Orgia Literaria” - 2011

e Escritor/editor convidado para o Il Encontro de poesia dos Tr3sreinos, de 3 a 5 de Julho, em Moimenta
da Raia —Vinhais.

Edicdo de Livros e Publicagoes

e Participagdo na Revista Anarkitektura, do colectivo com o mesmo nome, Coimbra, 2014.

e Participagdo na Colectanea “Mixtape”, da Do Lado Esquerdo, Coimbra, 2013.

e Participagao no livro “Allan Graubard” com 2 poemas manuscritos, Debouet sur |'ouef. 2013

e “ospeixes melancolicos”, Edigdes Besouro, 2013, com recensao de Manuel A. Domingos na Revista Sitio
e Recensdo Jorge Oliveira, na Krrastzepy Verlag

e Participagdo na Traducdo Colectiva de Antologia de Poetas Mexicanos + leitura, na Casa da Escrita em
Coimbra, 2013

e Participagdo na Revista “A sul de nenhum norte” Poetas ndo ditos, 2013

e Participagao na Revista “A sul de nenhum norte”, com um texto de prosa-poética, 2011

e Panfletos, livros objecto e de artista, ou de edigdo limitada ("Ouve-me”, 2 exemplares, edi¢do autor,
“Exangue”, 21 exemplares, edi¢des besouro, “outro corpo cru” 14 exemplares, edi¢do de autor, “corpo
cru”6 exemplares, edigao autor)

e Participagao na Revista Minguante n° 1, 2, 3 e 4 com micro-contos, 2010

e Participagdo na Revista Barca Negra, a convite da Prof.° Adélia Lopes com 2 poemas, 2010

3. ORCAMENTACAO E PAGAMENTO

Os honorarios propostos para os servicos apresentados sdo calculados tomando como base a
especificidade e natureza das tarefas em causa e de acordo com aquisi¢cdo de servigos proposta, assim
como, as despesas: alimentacdo, estadia, deslocag¢des e logistica da empresa.

Desta forma, propomos que os honorarios sejam fixados em regime de avenca com o valor mensal de:

G | Miés, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, O valor até
final de 2021 => 14 meses: valor de (i} as quantias devidas pela Cdmara Municipal da Ourém,
devem ser pagas mensalmente, apds a rececao pela Autarquia das respetivas faturas ou documento
equivalente.

Com os melhores cumprimentos
Coimbra, 12 Novembro de 2020

P’la Geréncia

LUIS MIGUEL Digitally signed by
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