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CONDIGOES GERAIS DA OBRA
TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

Fazem parte da empreitada, considerando-se que os respetivos custos estdo incluidos
no preco de estaleiro do Adjudicatario, os trabalhos preparatérios e acessoérios
necessarios a correta e completa execucdo dos trabalhos projetados.

O Empreiteiro é o responsavel, desde a consignacdo dos trabalhos a sua rececédo, por:

- Limpeza da obra durante todas as suas fases;

- Protecdo da obra;

— Limpeza dos acessos a obra;

- Sinalizacdo adequada dos trabalhos no interior do lote e nos acessos;

— Destino final adequado (vazadouro) para todos os lixos;

— Protecdo das construgdes contiguas ou existentes no lote a construir que sejam a
preservar.

- Reparagao de estragos feitos nas construgdes existentes ou nos seus logradouros e
acessos;

- Limpeza final da obra para a rececdo proviséria.

Entende-se por protecdo da obra todos os trabalhos que sejam necessarios executar
devido a quaisquer intempéries ou situagées que possam pOr em causa a sua qualidade.
Até a aceitacdo da obra competira ao adjudicatario fazer todos os trabalhos necessarios
para que as portas, persianas, bandeiras, caixilhos, etc., funcionem devidamente, bem
como reparar todas as juntas que se abrirem, substituindo-as por outras. Nos sitios em
que isso suceder, se a tanto a Fiscalizagdo o julgar necessario, serdo também da conta
do adjudicatario o novo assentamento de ferragens, vidros, etc., e as pinturas a fazer
em virtude de tais reparagdes. A obra sé é aceite com a limpeza efetuada.

E obrigatéria a execucdo de espacos tipo para que a equipa projetista defina todos os
pormenores construtivos e para que sejam definidos os procedimentos para a sua
execugao.
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IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM DA OBRA

(N&o aplicavel na presente empreitada, dada a natureza dos trabalhos)

Objetivo

A implantacdo e piquetagem da obra sdo da responsabilidade do Empreiteiro e sera feita
a partir dos desenhos de execugao devendo ser tidos em conta todos os desenhos do
projeto geral de arquitetura e de fundagOes e estrutura. Todas as cotas e distancias so
tém validade depois de confirmadas pelo projeto de arquitetura. Caso as cotas e
distancias sejam diferentes, ou exista incompatibilidade entre os varios projetos deve o
Empreiteiro informar a Fiscalizagdo a tempo para a sua analise e solugao.

Execugao

Antes do comeco dos trabalhos, o Empreiteiro procedera ao levantamento topografico
dos lotes aonde serdo executadas as construgbes e procedera a piquetagem da obra,
colocando para o efeito as estacas e marcas julgadas necessarias de acordo com a
Fiscalizagdo. Para tal deverdo ser executados pelo menos 3 marcos devidamente
macicados e identificados, colocados em pontos estratégicos de forma a manterem-se
até ao final da obra. O Empreiteiro fica responsavel pelas estacas e marcas colocadas,
devendo mandar substituir as que, por qualquer motivo, desaparecam e adotar, quando
necessario, um sistema de referenciacdo que permita restabelecer a sua posicdo com o
rigor indispensavel.

O levantamento topografico apds ser aprovado pela Fiscalizagdo servira para efetuar as
medicdes dos movimentos de terra.

Serao identificados, na periferia do terreno, todos os eixos constantes dos desenhos do
projeto que, serdo transportados para o interior dos edificios (por pintura), a medida
gue a construgao dos mesmos avance. Os eixos principais devem ser marcados no
passeio de forma a garantir uma visualizagdo clara dos trabalhos. O Empreiteiro
fornecera, a sua custa, os instrumentos, bem como o equipamento e pessoal necessario
para que a Fiscalizacdo possa proceder as verificagdes que considere necessarias.

Custos
O custo destas tarefas devera estar incluido no prego do estaleiro da empreitada.
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ORGANIZAGAO DO CADERNO DE ENCARGOS

Os capitulos da arquitetura e condicbes gerais estdo organizados a partir do Mapa de
Trabalhos. Para cada artigo, cujo titulo corresponde a um prego do Mapa de Trabalhos,
sao definidos:

A) CondicOes Técnicas Gerais

B) Controlo de Qualidade

C) Unidade de Medigao

D) Critério de Medicao

E) CondigGes Técnicas Especiais

F) Condicoes de Precgo

Nas Condicbes de Preco (F) referem-se apenas os tOpicos essenciais a considerar na
definigdo do valor do preco, mantendo-se, no entanto, todas as condicdes apresentadas
nas partes escritas e desenhadas.

PRESCRICOES GERAIS DOS MATERIAIS
1 - ASPECTOS GERAIS

De uma forma geral e por facilidade de linguagem, refere-se como materiais os
materiais, conjunto de materiais, produtos, elementos, componentes, acessoérios e
sistemas. Os materiais deverdo, sempre que possivel, ser fornecidos por empresas
certificadas sendo que no seu contrato de fornecimento € obrigatorio a assisténcia apos
venda.

1.1 Todos os materiais a empregar serdao da melhor qualidade, devendo obedecer ao
seguinte:

- Aos Regulamentos e Normas em vigor no Pais;

- Sendo de outra nacionalidade que ndo portuguesa, aos Regulamentos e Normas em
vigor no Pais de origem, caso ndo haja Regulamentos e Normas aplicaveis em Portugal.
- Declaragdo de conformidade CE sempre que aplicavel.

- Certificado de conformidade CE sempre que aplicavel.

1.2 Nenhum material pode ser aplicado sem prévia autorizagdo da Fiscalizacdo. Para tal
antes da encomenda dos materiais estes deverdo ser propostos a aprovacao da
Fiscalizagao.

1.3 O facto de a Fiscalizacao permitir o emprego de qualquer material, ndo isenta o
Empreiteiro da responsabilidade sobre a maneira como ele se comportar.

1.4 O preco de qualquer material (ou artigo) engloba sempre o: Fornecimento,
transporte, colocacao, fixagdo, cortes, dobras, desperdicios, sobreposicdes, mao-de-
obra e todos os trabalhos inerentes a correta execugdo dos trabalhos.
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2 - MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS

2.1 As caracteristicas dos materiais ndo especificados serdo propostas pelo Empreiteiro
a Fiscalizagdo, que se reserva o direito de ndo os aceitar se entender que os mesmos
nao satisfazem os fins em vista.

2.2 Os materiais ndao especificados que eventualmente venham a ser empregues na
obra deverdo obedecer as Normas, Regulamentos e Controlo de qualidade em vigor do
Pais ou, no caso de ndo existirem, as Normas, Regulamentos e Controlo de qualidade
do pais de origem.

3 - CONTROLO DE QUALIDADE DE MATERIAIS

3.1 Os ensaios de controlo de qualidade de todos os materiais empregues deverao ser
efetuados a cargo do Empreiteiro, num laboratdrio escolhido por este e aceite pela
Fiscalizacdo, segundo as Normas e Regulamentos aplicaveis.

3.2 Serdo mantidas no estaleiro, confiados a guarda da Fiscalizagdo, as amostras dos
materiais ja aprovados que servirdo de padrdo.

3.3 Além dos ensaios previstos, podera a Fiscalizacdo sempre que julgue conveniente,
mandar realizar ensaios para verificacdao da qualidade dos materiais.

3.4 Para a aprovacao dos materiais devera o Empreiteiro preencher uma ficha prépria
anexando toda a documentacdo que lhe diga respeito, bem como homologacdes e
certificados de qualidade. A aprovagdo dos materiais sé sera efetiva depois das fichas
assinadas pela Fiscalizacao.

3.5 Todos os custos relativos a recolha e preservacao das amostras indicadas neste
caderno de encargos, bem como todos os custos dos respetivos ensaios deverao estar
incluidos na rubrica dos custos do controlo da qualidade.

4 - LIGANTE HIDRAULICO

4.1 O ligante hidraulico componente dos betdes serd cimento de tipo I, conforme
definido na norma NP 2064 “Cimentos, Definicdes, Classes de Resisténcia e
Caracteristicas” (e Emenda 1 a esta norma), podendo utilizar-se qualquer uma das
classes de resisténcia contempladas naquela norma. Os requisitos a satisfazer pelas
propriedades mecéanicas, fisicas e quimicas do cimento bem como os critérios de
conformidade sdo os especificados na referida norma.

O fornecimento de cimento devera ser feito em conformidade com o disposto na norma
NP 2065 “Cimentos. Condigdes de Fornecimento e Recegao”.

Assiste o direito a Fiscalizacdo de proceder a rececao do cimento fornecido. Esta
rececao, a efetuar de acordo com a norma NP 2065, consiste basicamente na divisao
do fornecimento em lotes, na colheita de amostras e na determinagao sobre essas
amostras das caracteristicas definidas na norma NP 2064, de acordo com os métodos
de ensaio nela especificados; constituird encargo do Empreiteiro.

O cimento sera obrigatoriamente certificado, conforme exigido pelo Decreto-Lei n.©
139/96 de a6 de Agosto.
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4.2 Quando o cimento for fornecido em sacos, estes devem ser armazenados ao abrigo
da humidade e ndo devem assentar diretamente no chdo. O local de armazenagem
devera ser ventilado. Os sacos ndo devem ser empilhados em alturas superiores a 1,5m
para evitar a sua compactacdo e um principio de presa devido a pressao.

Quando o cimento for fornecido a granel (em contentores que devem possuir os
necessarios requisitos de robustez e estanquidade e estar munidos de dispositivos que
permitam detetar eventual violagdo entre a origem e o local de entrega do fornecimento)
e armazenado em silos, estes devem ser estanques e construidos de forma a impedir
espacos mortos nos cantos. Tomar-se-ao precaugdes para impedir a condensagao da
humidade dentro do silo e, se o cimento for ai conservado durante muito tempo, sera
conveniente recircula-lo, descarregando-o na parte inferior e voltando a carrega-lo por
cima.

O cimento ndo devera estar armazenado mais de 2 meses.

Os varios tipos e classes de cimento devem estar claramente identificados, de forma a
excluir qualquer possibilidade de engano.

Sera rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com granulos, ou que se
encontre armazenado em mas condigdes. Serdao também rejeitados todos os sacos que
apresentem sinais de violacao ou que ndao possuam as inscrigoes previstas na norma NP
2065 “Cimentos. CondigcOes de Fornecimento e Rececdo”. O cimento rejeitado deve ser
identificado e retirado do estaleiro da obra.

4.3 O fabricante do cimento enviara, sempre que lhe seja pedido, copia dos resultados
de ensaios correspondentes a cada fornecimento.

4.4 O Empreiteiro é obrigado a enviar cépia das guias de todos os fornecimentos de
cimento no prazo de 24 horas.

5 - AGUA

5.1 Os requisitos a satisfazer pela agua a utilizar na amassadura de betGes ou
argamassas e na cura dos betdes, bem como os critérios de conformidade a observar,
s30 os estabelecidos na especificacdo LNEC E 372 “Agua de Amassadura para Betdes.
Caracteristicas e Verificagdo da Conformidade”.

5.2 Em caso de duvida fundamentada sobre as caracteristicas da agua, a Fiscalizagdo
podera mandar efetuar os ensaios necessarios a verificacgdo da conformidade. Estes
ensaios, realizados de acordo com os documentos normativos referenciados na
Especificacao LNEC E 372, constituem encargo do Empreiteiro.

5.3 A Fiscalizacdo devera aprovar previamente a proveniéncia da agua sempre que ndo
se cumpra o preceituado em 5.1.

6 — INERTES PARA BETOES E ARGAMASSAS
6.1 Os inertes a utilizar deverdo assegurar as resisténcias especificadas, adequada

trabalhabilidade e durabilidade aos betdes e argamassas com eles confecionados, nao
devendo conter, em quantidades prejudiciais, peliculas de argila ou qualquer outro
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revestimento que os isole do ligante, particulas moles, fridveis ou demasiadamente
finas, matéria organica ou outras impurezas. Os requisitos a satisfazer pelos inertes
para betdes sdo os estabelecidos na especificacdo LNEC E 373 “Inertes para Argamassas
e BetGes. Caracteristicas e Verificacdo da Conformidade”.

Em caso de duvida fundamentada sobre as caracteristicas dos inertes, a Fiscalizagdo
poderd mandar efetuar os ensaios necessarios a verificacdo da conformidade. Estes
ensaios, realizados de acordo com o0s documentos normativos referenciados na
Especificacdo LNEC E 373, constituem encargo do Empreiteiro. Os inertes que tenham
sido rejeitados devem ser claramente identificados e retirados com a maior brevidade
da area do estaleiro.

6.2 A maxima dimensdo do inerte, Dmax, ndo devera exceder os seguintes valores:
- betdo de limpeza e enchimento: Dmax < 35mm;

- betbes em elementos estruturais: o menor dos seguintes valores:

a) um quarto da menor dimensao do elemento estrutural;

b) a menor distancia livre entre barras da armadura, diminuida de 5mm;

c) 1,3 vezes a espessura de recobrimento das armaduras;

6.3 O Empreiteiro submeterd a aprovacao da Fiscalizacdo o plano de obtencdo de
inertes, lavagem e selecdo de agregados, transporte e armazenagem, a fim de se
verificar a possibilidade de fornecimento na quantidades e dimensdes convenientes e
constantes.

6.4 Dever-se-a evitar a segregacdo dos inertes, a sua contaminagdo com substancias
estranhas e alteracdes de granulometria, quer no armazenamento, quer no transporte;
a humidade dos inertes devera ser uniforme.

Os inertes de diferentes classes deverdo ser armazenados separadamente. Ndo sera
permitido o armazenamento de inertes constituidos por uma pré-mistura de areia com
inerte grosso, pois segregam facilmente durante as operagdes de armazenamento e
conducao para a sistema de medida.

Inertes de diferentes origens ndo poderdo ser misturados no mesmo depodsito, a ndo
ser depois de uma cuidadosa determinacdo das caracteristicas principais e somente em
caso de igualdade da granulometria e da massa volumica.

Quando se descarregam os inertes para o local de armazenamento, estes ndao devem
cair nem rolar de grande altura.

Os parques de armazenagem terao de ser devidamente drenados e pavimentados, de
forma a evitar qualquer mistura ou contaminacdo do terreno. No caso de serem
armazenados em silos elevados, € conveniente que estes tenham uma secgdo ndo
angulosa e que terminem em planos com uma inclinagdo igual ou superior a 50° com a
horizontal. Durante as operacfes de transporte e armazenamento, ndo sera permitido
gue se desloquem quaisquer cargas sobre os inertes, de forma a evitar uma alteracao
de granulometria. Se os inertes forem conduzidos para a betoneira por meio de pas de
arrasto, devem tomar-se precaugdes para evitar que o pé de pedra produzido seja
arrastado para a betoneira.

6.5 O Empreiteiro devera proceder a determinacgdes periddicas da granulometria dos
diversos inertes a fim de garantir que a mesma se mantenha constante. Sempre que a
granulometria de qualquer categoria dos inertes for caracterizada por valores do modulo
de finura que se afastem em mais de 0,20 dos valores aprovados pela Fiscalizagao,
devera submeter a aprovacdao uma composicdo granulométrica devidamente corrigida.
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7 — ADJUVANTES

7.1 As exigéncias a satisfazer pelos adjuvantes, no que se refere a caracteristicas de
identificagcdo, de compatibilidade com os cimentos e de comportamento no betdo, sao
as estabelecidas na especificagcao LNEC E 374 “Adjuvantes para Argamassas e Betoes.
Caracteristicas e Verificagdo da Conformidade”.

Os adjuvantes a base de cloreto de calcio ou de outros cloretos e, em geral, adjuvantes
em cuja composicdo intervenham substancias quimicas que possam provocar ou
favorecer a corrosao das armaduras, nao devem ser adicionados ao betao armado,
betdo pré-esforcado ou betdo contendo metal embebido. O Empreiteiro devera
submeter a aprovagdo da Fiscalizacdo os adjuvantes e as percentagens que pretende
adotar na formulacdo dos diferentes betdes, fazendo acompanhar esse pedido dos
documentos de ensaio em laboratério oficial de todos os requisitos impostos na
especificagdo LNEC E 374. O Empreiteiro devera completar a informacdo relativa aos
adjuvantes com ensaios sobre a variabilidade da trabalhabilidade dos betdes com eles
produzidos na primeira hora e das resisténcias aos 2, 7 e 28 dias de idade.

7.2 Em caso de duvida fundamentada sobre as caracteristicas dos adjuvantes, ou sobre
a sua compatibilidade com quaisquer outros componentes do betdo, a Fiscalizagao
poderd mandar efetuar os ensaios que entenda necessarios, constituindo estes ensaios
encargo do Empreiteiro.

7.3 As condicbes e o tempo maximo de armazenamento dos adjuvantes em estaleiro
devem respeitar as instrucdes do fabricante.

8 - ADICOES

8.1 As caracteristicas das adi¢Oes eventualmente utilizadas (pozolanas, cinzas volantes,
escoria granulada de alto forno, filer calcario ou silica de fumo) deverdo respeitar as
exigéncias dos seguintes documentos:

- NP 4220 “Pozolanas para Betdo. Definicdes, Especificacdes e Verificacdo da
Conformidade”;

- NP 4243 “Cinzas Volantes para Betdo. Definigdes, Especificacbes e Controle da
Qualidade”;

- LNEC E 375 “Escoria Granulada de Alto Forno Moida para BetOes. Caracteristicas e
Verificagdo da Conformidade”;

- LNEC E 376 ‘“Filer Calcario para Betdes. Caracteristicas e Verificagdo da
Conformidade”;

- LNEC E 377 “Silica de Fumo para Betdes. Caracteristicas e Verificagdo da
Conformidade”.

8.2 As adicOes ndo devem possuir constituintes prejudiciais em quantidades tais que
possam afetar a durabilidade do betdo ou provocar a corrosdo das armaduras. Nao é
permitido o emprego de adigdes sem que previamente a Fiscalizagao as tenha aprovado.
Nao estando a sua utilizagdo sancionada pela experiéncia, serdo encargo do Empreiteiro
todos o0s ensaios que se tornem necessarios para comprovar a sua eficiéncia e
inocuidade.
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9 - ACO PARA ARMADURAS PASSIVAS

9.1 De acordo com o prescrito no art. 23° do REBAP (Regulamento de Estruturas de
Betdo Armado e Pré-Esforcado, aprovado pelo Decreto-Lei n.% 349-C/83 de 30 de Julho),
as armaduras ordinarias de tipo corrente (tal como definidas no art. 22° daquele
regulamento) necessitam de prévia classificacao efetuada pelo LNEC; as armaduras que
ndo possam ser classificadas como de tipo corrente necessitam de prévia homologagdo
efetuada pelo LNEC.

Os vardes de aco nervurados laminados a quente a utilizar serdo obrigatoriamente
certificados, conforme exigido pelo Decreto-Lei n.© 128/99 de 21 de Abril, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 441/99 de 2 de Novembro.

9.2 No transporte e 0 armazenamento das armaduras ordinarias devem ser adotadas
as medidas necessarias para evitar deterioracGes tais como mossas ou entalhes,
reducdes de seccdo devidas a corrosdo e deposicdo na superficie de substancias que
possam prejudicar o aco, o betdo ou a aderéncia entre estes dois materiais. Em
particular, as armaduras deverao ser armazenadas em zonas cobertas e

elevadas em relagdo ao pavimento.

No caso de armaduras pré-fabricadas, as condigcdes de armazenamento e transporte
devem garantir a manutencao da sua forma e das posicOes relativas dos vardes que a
constituem.

O estado das armaduras ordinarias devera ser verificado antes da sua utilizacdo,
garantindo-se que ndo apresentam alteragdes prejudiciais.

10 - ACO LAMINADO PARA PERFIS E CHAPAS

10.1 O acgo laminado a empregar nos perfis e chapas deve ser do tipo e da qualidade
indicada nos desenhos do projeto, satisfazendo a todas especificagcbes e requisitos
proprios, estipulados no Regulamento de Estruturas de Aco para Edificios (REAE) e
restante Normalizacdo nacional aplicavel.

10.2 Deverao ser isentos de fendas, estrias ou inclusdes e apresentar boa soldabilidade.
Todos os produtos laminados devem ter uma superficie de laminagem lisa, podendo os
defeitos superficiais ser reparados a moé de esmeril, desde que sejam respeitadas as
tolerdncias permitidas.

10.3 As suas dimensdes e tolerancias serdo fixadas na Regulamentagdo e Normalizagdo
em vigor.

10.4 O facto de a Fiscalizagdao aprovar as amostras ensaiadas nos termos do artigo
anterior, ndo invalida que se os ensaios posteriores sobre amostras padrao dos mesmos
materiais ndo apresentarem as caracteristicas indicadas nas especificagdoes, a
Fiscalizagdo os possa rejeitar definitivamente.

10.5 Tanto no transporte como no armazenamento os agos laminados deverdao ser
adequadamente protegidos contra a oxidagdo direta.

Antes de utilizado, devera verificar-se o seu estado e assegurar-se de que nao
apresentam alteragdes prejudiciais.
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11 - PARAFUSOS

11.1 Os acgos para os parafusos, buchas, rebites, porcas, anilhas, chumbadores, e
conectores varios a utilizar, deverdo obedecer ao art. 10 do REAE e a restante legislacdo
em vigor, e terdo as resisténcias indicadas nos desenhos do projeto.

11.2 O material de que serdo feitas as anilhas devera possuir dureza igual ou superior
a dos respetivos parafusos. Idem, para o grau de metalizacédo.

12 - RESINAS EPOXI

12.1 As resinas a empregar serdo apropriadas a ligacdo entre betSes com idades
diferentes e a colagem de elementos metalicos a betao.

12.2 O tipo de resina a aplicar dependera da temperatura ambiente e do ritmo de
execucgao dos trabalhos.

13 - MADEIRAS

13.1 As madeiras a empregar serdo bem cerneiras, ndo ardidas, sem nds viciosos,
isentas de caruncho, fendas ou falhas que comprometam a sua resisténcia.

13.2 Serdo de primeira escolha, isto €, selecionadas por forma a que mesmo pequenos
defeitos (nds, fendas, etc.) ndo ocorram com grande frequéncia, nem com grandes
dimensdes, nem em zonas das pecas em que se encontrem instaladas as maiores
tensdes.

13.3 Serdo de quina viva e perfeitamente desempenadas, permitindo-se, em casos a
fixar a juizo da Fiscalizagdo, o emprego de pecas redondas em prumos ou escoras,
desde que tal ndao comprometa a segurancga ou a perfeicdo do trabalho.

13.4 As tabuas para os moldes terdo uma espessura ndo inferior a 2,5cm, depois de
maquinadas, e serdo aplainadas, tiradas de linha e semblados a meia madeira.

13.5 Os calgos ou cunhas a aplicar serdo de madeira dura por exemplo Mogno.

14 - POLIESTERENO EXPANDIDO E EXTRUDIDO

14.1 As placas de poliestireno empregues na realizagao de juntas e outros trabalhos
nao deverdao deformar-se nem romper-se pelo manuseamento normal (25Kg/m3-
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32Kg/m3) nem tornar-se quebradicas em tempo frio, devendo ser recusadas as que se
apresentem deterioradas.

15 - AGLOMERADO DE CORTICA

15.1 O aglomerado de cortica sera fabricado com materiais de primeira qualidade e
fornecido em placas de espessura uniforme, tipo “parquete”.

15.2 Serd tornado imputrescivel pela impregnacdo de betume devendo apresentar
capacidade e resisténcia adequadas aos fins em vista.

16 - ARGAMASSAS

16.1 OBJETIVO
Condic0es técnicas a satisfazer pelos materiais, fabrico, e utilizacdo de argamassas.

16.2 TIPOS DE ARGAMASSAS
16.2.1- As argamassas a empregar serao dos seguintes tipos:

Tipo I - Argamassa de cimento tipo I e areia graduada ao trago 1:3 em volume com 400
kg de cimento por metro cubico de areia — em elementos novos.

A tensdo caracteristica devera ser superior a 10 MPa (ensaio segundo NP 2064).

Esta argamassa devera ser utilizada no assentamento de tijolos, embocos e rebocos de
mais tarefas por indicagdo neste Caderno de Encargos, em todos os locais que seja
necessaria a sua aplicagdo e ndo esteja definido. E a argamassa mais pobre que se
permite utilizar em obra. Esta é a argamassa a utilizar no enchimento em argamassa
para assentamento dos pavimentos com uma altura média de 10 cm. O prego do
enchimento devera estar incluido nos pavimentos.

Tipo I.B - Argamassa em sistema tradicional a base de cal aérea/hidraulica tipo Fassa
Bartolo KB13 ou equivalente- em elementos existentes.

Esta argamassa devera ser utilizada no tapamento de rogos, embogos e rebocos de mais
tarefas por indicacao neste Caderno de Encargos, em todos os locais que seja necessaria
a sua aplicacao e nao esteja definido.

Tipo II - Argamassa de cimento tipo I e areia graduada ao trago 1:2 em volume com
600 kg de cimento por metro cubico de areia.

A tensdo caracteristica devera ser superior a 12 MPa (ensaio segundo NP 2064).

Esta argamassa devera ser utilizar em salpiscos, betonilhas de regularizagdo, zonas em
gue a Fiscalizacdo permita o remendo em betdo armado e demais tarefas indicadas
neste Caderno de Encargos.
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16.2.2- As argamassas dos Tipos I e II devem empregar-se até 45 min. apds o seu
fabrico que serd feito por meios mecénicos ou, em casos muito eventuais,
manualmente, em estrado de madeira mas, nesta ultima hipotese, os materiais devem
misturar-se primeiramente a seco e so6 depois se amassardo juntamente com a agua
necessaria até que a argamassa fique homogénea.

Depois de terminados os trabalhos com argamassas as mesmas deverdo ser regadas de
12 em 12 horas durante 2 dias.
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CUSTOS DE ESTALEIRO RELATIVOS A TODA A EMPREITADA
(Custos ja incluidos na globalidade dos trabalhos da presente empreitada)

0.1Montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicio do
estaleiro.

A) CONDICOES TECNICAS GERAIS

1 Objetivo

Ao Empreiteiro compete a execucao de todos os trabalhos relativos a montagem,
construgdo, manutencdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro durante o periodo de
execugao da obra incluindo o fornecimento e colocacao de todos os materiais e todos os
trabalhos inerentes, conforme caderno de encargos. O Plano de Estaleiro deve atender
as varias fases previstas e sera submetido previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo
deverdo constar no minimo os seguintes elementos:

. VedagOes e acessos ao estaleiro; *
. Circulacgdes internas (pessoas e equipamentos moéveis);
. Equipamentos fixos e respetivos raios de agao;
. Armazém e parques de materiais e instalagdes de producdo;
. Parque de equipamentos moéveis;
Redes provisérias de dgua esgoto e eletricidade;
g. Rede de bebedouros e instalagdes sanitarias para os trabalhadores no local de
execucdo da obra;
h. Plano de emergéncia com procedimentos a adotar em caso de ocorréncia de acidentes
ou de incéndio e localizagdo e sinalizagdo dos meios de primeiros socorros e de combate
a incéndios de primeira intervencao;
i. Lista dos niumeros de telefone de emergéncia e condicionalismos existentes.
j. Parques de carga e descarga;
k. Parques de estacionamento;
I. Zona de limpeza dos camides betoneiras;
m. Zona para a limpeza dos rodados dos camides e outros equipamentos;
n. Zona para a colocacao dos lixos da obra.
0. Locais para colocagdo dos painéis identificativos da obra

ST D a0 T

* As vedacOes e acessos serdo pagos em artigo autonomo e deverdo ser alteradas e
adaptadas de acordo com o faseamento previsto garantindo areas de circulagdo
independentes (trabalhadores - utilizadores).

C) UNIDADE DE MEDICAO
Un (unidade)

D) CRITERIO DE MEDIGAO

25% no inicio da empreitada

25% a meio da empreitada (metade da faturagao)
50%no final da empreitada

E) CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS

Nao é permitida a localizacdo de gruas ou outro equipamento qualquer nas ruas e
passeios.

Todos os custos de ligacdo de infraestruturas, funcionamento e higiene sdo da
responsabilidade do Empreiteiro.
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A obtencdo da licenca de ocupacdo do espaco publico e todas as despesas
associadas sdo da responsabilidade da empresa adjudicataria (quando
aplicavel).

Tratam-se das despesas relativas a montagem e desmontagem do estaleiro e da sua
manutengdo durante o periodo da obra.

F) CONDICOES DE PRECO
(Custos ja incluidos na globalidade dos trabalhos da presente empreitada)

a. Montagem e construgdo de todas as instalagdes;

b. Todos os meios necessarios para garantir um bom funcionamento da obra;

c. Rede de bebedouros e apoio sanitario para os trabalhadores devidamente localizados
na obra (Instalacdo Sanitaria existente pode ser utilizada pelo Empreiteiro);

d. Todos os trabalhos para garantir os acessos a obra e sua sinalizagdo vertical e
horizontal;

e. Licenca de ocupacdo do espaco publico e todas as despesas associadas
(quando aplicavel);

f. Fornecimento e aplicacdo dos painéis identificativos da obra (dimensées
aproximadas 4m2) executados de acordo com as indicacées do Dono de Obra;
g. Desmontagem e demoligao de todo estaleiro;

h. Vedagdes com plasticos e gesso cartonado nos limites da intervencdo com outros
espacgos dentro do edificio.
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0.2 Custos do controlo da Qualidade

Antes do inicio dos trabalhos a Fiscalizagdo em conjunto com o Empreiteiro determinara
os procedimentos para o controlo de qualidade da obra.

C) UNIDADE DE MEDICAO
un (unidade)

D) CRITERIO DE MEDICAO

0,25 no inicio da empreitada

0,25 a meio da empreitada (metade da faturacao)
0,50 no final da empreitada

E) CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS

Pretende-se um preco para a realizacdo de todos os ensaios previstos nos Regulamentos
aplicaveis e neste Caderno de Encargos. Os ensaios aos materiais serdo a realizados em
Laboratorios Oficiais.

F) CONDICOES DE PRECO

a. Execucdo de todos os ensaios obrigatérios pelos regulamentos aplicaveis e em vigor
b. Execucao dos ensaios previstos;

c. Entrega dos relatorios e evidéncias correspondentes;

d. Execucdo dos planos de atuagao solicitados;

e. Todos os procedimentos para o controlo de qualidade da obra.
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0.3 Custos relativos ao cumprimento das normas de Segurancga e Saude.

Pretende-se que o Plano de Seguranca e Saude - fase de projeto seja adaptado aos
sistemas e materiais do Empreiteiro para que o seu cumprimento seja efetivo.

Devera apresentar diariamente as partes didrias com a identificacdo de todos os
trabalhadores em obra.

C) UNIDADE DE MEDICAO
un (unidade)

D) CRITERIO DE MEDICAO

Mede-se mensalmente proporcionalmente ao valor global.

Caso hajam situacbes ndo conformes o Empreiteiro devera de imediato retificar a
situacao sob pena de os trabalhos serem suspensos. E se, alguma vez nao forem
cumpridas as Normas de seguranca, higiene e salde a verba considera-se perdida nesse
més.

E) CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS

Pretende-se que o Empreiteiro fornegca uma verba para o cumprimento das normas e
regulamentos relativos a seguranga e saude, no minimo:

- Colocagdo de disticos em todas as entradas do estaleiro impedindo a entrada a
estranhos;

obrigando ao uso do capacete; alertando eventuais perigos;

— Garantir que todo o pessoal use os EPI adaptados a cada categoria profissional;

— Garantir todos os equipamentos de seguranga obrigatorios;

— Colocar sinalizacdes adequadas em toda a obra;

— Colocar guardas e corrim&es provisorios em toda a obra;

- Sinalizar devidamente todos os locais de perigo;

— Garantir sempre e em todas as fases circulacdes independentes para a Empreitada;

F) CONDICOES DE PRECO

a. Todos os meios necessarios para o cumprimento do Plano de Seguranga e Saude, das
Normas e Legislacao em vigor e previstas neste Caderno de Encargos;

b. O Empreiteiro obriga-se a ter pelo menos um ponto de agua (bebedouro) e um quadro
elétrico por cada 600m2 de area (de laje), distanciados entre si mais de 10m, e entre
outros pontos de agua ou elétrico, ndo mais de 40m;

c. Devera igualmente o Empreiteiro prever os locais de descarga de entulhos (por meio
de condutas verticais) a descarregarem em contentores para o efeito. Obriga-se a
existéncia de pelo menos um contentor de descarga de entulhos por bloco;

d. Os locais destinados ao depdsito de materiais de construcdo deverao estar sinalizados
e balizados;

e. Todos os procedimentos para o controlo das normas de seguranca, higiene e saude
da obra;

f. Apresentacdo de partes diarias devidamente preenchidas;

g. O empreiteiro é responsavel pela correta gestao dos residuos produzidos em obra,
nomeadamente as operacdes de triagem, classificacdo e encaminhamento a destino
final adequado (de acordo com lista publicada pelo Instituto Nacional de Residuos para
esse efeito);

h. Garantia permanente de circulagdes independentes para a Empreitada;

i. Todos os custos de execugao e implementacao do Plano de Demoligdes;

j. Todos os custos de execucao e implementagao do Plano de posicionamento das redes
de infraestruturas (desenhos de preparacao e atravancamento).
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0.4 Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais.

Pretende-se que o Plano de Gestdo Ambiental - fase de projeto seja cumprido e
adaptado as técnicas, sistemas e materiais normalmente utilizados pelo Empreiteiro
para que o seu cumprimento seja efetivo.

C) UNIDADE DE MEDICAO
un (unidade)

D) CRITERIO DE MEDIGAO

Mede-se mensalmente proporcionalmente ao valor global.

Caso hajam situacBes ndo conformes o Empreiteiro devera de imediato rectificar a
situacao sob pena de os trabalhos serem suspensos. E se, alguma vez nao forem
cumpridas as Normas Ambientais, a verba considera-se perdida nesse més.

E) CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS

Pretende-se que o Empreiteiro fornega uma verba para o cumprimento das Normas e
Legislacdo em vigor, no minimo:

- Elaboracdo do Plano de Gestdo de Residuos da Construcdo e Demolicdo em sintonia
com o Plano de Demoligdes;

- Elaboracgdo do Plano de Trabalhos e sua submissao a aprovagdo da A.C. T. (materiais
com amianto);

— Colocar sinalizacdes adequadas em toda a obra;

- Sinalizar devidamente todos os locais de perigo;

Pretende-se que o Empreiteiro forneca uma verba para o cumprimento em termos
ambientais das Normas e Legislagdo em vigor, no minimo:

- Separacgao de residuos de acordo com os Planos referido em zonas devidamente
sinalizadas e delimitadas nos seguintes tipos: material com amianto, madeira, materiais
ferrosos, materiais ndo ferrosos, mistura de residuos de construcdo e demoligdo,
papel/cartdo e plastico;

- Entrega de cépia da terceira via da guia de acompanhamento de Residuos (Modelo A);
— Assegurar a correta impermeabilizacdo dos locais de armazenamento de 6leos (novos
e usados) e produtos quimicos;

F) CONDICOES DE PRECO

a. Todos os meios necessarios para o cumprimento do Plano de Gestdo Ambiental, das
Normas e Legislagdo em vigor e previstas neste Caderno de Encargos.

b. Todos os trabalhos para identificar e manter em boas condicdes a sinalizacao
necessaria para a rapida percegdo pelos trabalhadores dos locais de depdsito dos
diversos residuos;

c. Prever e implementar os locais de descarga de entulhos (por meio de condutas
verticais) a descarregarem em contentores para o efeito. Obriga-se a existéncia de pelo
menos um contentor de descarga de entulhos por bloco.

d. Assegurar que os locais destinados ao depdsito de materiais de construcdo estejam
devidamente sinalizados e balizados.

e. Implementar todos os procedimentos para o controlo das normas ambientais da obra.
f. Garantir que é feita a lavagem dos rodados das viaturas a saida do Estaleiro;

g. O Empreiteiro deve garantir a correta identificacdo e gestdo dos residuos produzidos
e existentes na obra de acordo com o Plano de Gestdo de Residuos da Construgdo e
Demolicdo, nomeadamente as operagdes de triagem, classificacdo e encaminhamento
a destino final adequado em especial materiais contendo amianto;
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h. Todos os custos de execucdo e implementagdo do Plano de Gestdo de Residuos da
Construgao e Demoligao;

i. Todos os custos de execucgao e implementacao do Plano de Trabalhos para a remocao
de amianto de acordo com o Decreto-Lei n.© 266/2007;
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0.5 Custos relativos a todos os trabalhos para a recegado da obra.

Pretende-se preco para que a rececdo da obra se faga nas melhores condigoes.
Esta tarefa é obrigatdria para se proceder a recegao e liquidacdo da obra. Para tal devera
a obra encontrar-se completamente limpa.

C) UNIDADE DE MEDICAO
un (unidade)

D) CRITERIO DE MEDIGAO
No ultimo auto de medigdes da empreitada

E) CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS

Pretende-se com esta rubrica que a obra fique apta a ser recebida conforme as
tolerancias previstas.

Todas as especialidades deverdo ser ensaiadas para além dos ensaios de execucdo
(ensaios de confirmacgdo). A obra devera ser limpa na sua totalidade. Todos os sistemas
de drenagem deverdo ser verificados. O Empreiteiro sera responsavel por eventuais
desempenos de paredes que sé sejam detetadas nesta altura. Todos os catalogos serdo
entregues bem como os registos e respetivas evidéncias legais da possibilidade de
funcionamento de todas as instalacGes e equipamentos técnicos.

F) CONDICOES DE PRECO

a. Limpeza da obra (no seu interior e exterior);

b. Entrega dos boletins dos ensaios de confirmacao;

c. Entrega de todos os certificados legais necessarios junto das entidades oficiais e
oficiosas de funcionamento das instalagdes e equipamentos;

d. Entrega de todos os manuais e catalogos técnicos dos materiais e equipamentos da
obra.
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0.6 Montagem e desmontagem da vedacao do lote

O lote deverd ser vedado com uma vedacdo opaca e deverda manter-se durante a
execucao dos trabalhos, sendo a responsabilidade da conservacao e desmontagem da
vedacao do Empreiteiro. A desmontagem da vedagao do lote devera ser feita apenas
quando o edificio estiver concluido, para a execugdo dos passeios. Na montagem das
vedagdes o Empreiteiro devera ter em conta os passeios. A alteracdo da vedacao é
unicamente da responsabilidade do Empreiteiro. Em todas as entradas deverao

ficar inscritas todas as proibicdes e recomendacgdes previstas na lei.

C) UNIDADE DE MEDIGCAO
m (metro)

D) CRITERIO DE MEDICAO
0,75 x o desenvolvimento depois de montada + 0,25 x o desenvolvimento no ultimo
auto

E) CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS
Trata-se de vedagdo metalica opaca com 2.0m de altura pintada de branco. Junto de
cada portdo é obrigatorio a existéncia de uma porta de homem;

F) CONDICOES DE PRECO

a. Montagem e desmontagem da vedacgao do lote a aprovar no plano de estaleiro;

b. Todos os portdes e portas para o seu funcionamento (entrada e saida de pessoas e
equipamentos);

c. Toda a sinalizacao prevista legalmente em todas as entradas;

d. Todos os portdes terao obrigatoriamente associado uma porta de homem com
afastamento minimo de 2m.

e. Remocdo dos macicos de betdo de fixagdo dos prumos da vedagao e posterior e
reposicao dos materiais em falta.
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0.7 Protecao das redes de Infraestruturas existentes

A) CONDICOES TECNICAS GERAIS

O Empreiteiro passa a ser, desde a Consignagdo, o responsavel pela manutencdo de
todas as redes de infraestruturas existentes sendo que deverd manter os niveis de
desempenho das instalagdes técnicas.

Para os trabalhos de vedacao do lote, execucdo e manutencdo dos acessos e ligagdes
as redes publicas, execugdo das obras e enquanto a obra ndo for recebida
provisoriamente devera o Empreiteiro tomar as medidas convenientes para proteger as
redes de infraestruturas existentes. Para tal deverad deslocar-se as entidades que
exploram as redes e inteirar-se das redes existentes nos limites da construgao da obra.
O empreiteiro é o responsavel pela manutengdo em funcionamento nas condigOes
existentes antes do inicio dos trabalhos por todas as redes de infraestruturas
confinantes com os terrenos de execucdo da obra até a recegdo provisoria.
Pretende-se igualmente que as redes que servem as zonas a demolir (aguas,
eletricidade, telefones, etc.) sejam devidamente desativadas antes de se iniciarem as
demolicdes propriamente ditas. Este trabalho inclui o trabalho de reposicionamento das
redes que ndo sao para desativar dado os edificios que servem continuarem no ativo.
O Empreiteiro executard no ambito deste artigo todos os trabalhos de expansdo das
redes de infraestruturas bem como todas as alteragdes necessarias para garantir a
execucdo dos trabalhos da empreitada.

C) UNIDADE DE MEDICAO
un (unidade)

D) CRITERIO DE MEDICAO
Mede-se mensalmente proporcionalmente ao valor global.

F) CONDICOES DE PRECO

a. Manutengao em boas condigdes todas as redes de infraestruturas existentes;

b. Todos os trabalhos de manutencdo das redes de infraestruturas durante a execugao
dos trabalhos da empreitada;

c. Manter as redes atualizadas sempre que ocorra alguma alteracdo;

d. Garantir as regras de seguranca em eventual manuseamento;

e. Garantir o corte das infraestruturas em seguranga quando se justifique;

f. Executar todas as ligacGes provisdrias que sejam necessarias para cumprir o
Planeamento aprovado;

g. Garantir o seu funcionamento a montante dos cortes;

h. Identificagdo dos circuitos de infraestruturas existentes;

i. Desativagao dos circuitos nos locais de alimentagao;

j. Desvio / Protegao dos circuitos a manter;

k. Material desmontado a vazadouro.
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0.8 Telas Finais de todos os projetos em 3 cépias de papel e em formato digital

A) CONDICOES TECNICAS GERAIS

Pretende-se com este artigo que o Empreiteiro fornega um prego para a execugdo das
telas finais de todas as especialidades. Sera fornecido ao adjudicatario uma cépia digital
de todos os projetos para ser devidamente atualizado.

C) UNIDADE DE MEDIGCAO
un (unidade)

D) CRITERIO DE MEDIGAO
100 % no ultimo auto de medicdo apds a entrega das telas finais.

F) CONDICOES DE PRECO

a. Entrega de 3 copias do Projeto Geral e de todas as Especialidade das telas finais do
projeto;

b. Entrega dos elementos da alinea anterior em suporte informatico;
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0.9 Trabalhos de Conservacao e Restauro (Caso Aplicavel)

As prescricoes técnicas e de materiais indicadas, foram elaboradas considerando que a
intervengdo nos materiais lenhosos, pétreos, argamassas (nomeadamente as
superficies em marmorite existente nos pavimentos e lambris), elementos metalicos,
revestimento azulejar, pintura mural, sem prejuizo da existéncia de outras equipas
especializadas noutros ramos de atividade, serd realizada por equipa que integre
técnicos em conservacdo e restauro naquelas areas, enquadrados e coordenados por
um técnico de formacdo superior, com formacdo profissional e experiéncia de dez anos
na area de conservacao e restauro.

Da constituicdo das equipas de conservacdo e restauro das diferentes areas serao
apresentados os curriculos nominais.

Caso haja lugar a trabalhos de desconstrucdaol, ou outras acdes de afetagdo sobre o
edificado (abertura de rogos, picagem de rebocos com exposicdao do aparelho
construtivo, ...) encontram-se sujeitos a Acompanhamento Arqueoldgico2 inscrito na
componente de Arqueologia do Edificado3. Todas as agdes que impliquem remocgdo de
terras/escavacgao (abertura de valas para instalagao de infraestruturas e caixas de visita
entre outros) encontram-se igualmente sujeitas a acompanhamento Arqueoldgico.
Neste sentido, os trabalhos encontram-se condicionados a necessidade de garantir as
condicles de trabalho e de seguranca necessarias ao desenvolvimento da atividade
arqueolodgica, bem como o(s) tempo(s) de paragem necessarios para acoes de registo
ou outras que possam decorrer.

1 Desconstrugdo:.” O desmonte criterioso, preferencialmente manual, parcial, ou total de um imdvel pela ordem inversa da sua
construcéo, preservando os elementos construtivos e estruturais remanescentes, aproveitando ao maximo os componentes e materiais
reutilizaveis, perspetivando a reciclagem dos excedentes n&o reutilizaveis, separando e confinando os residuos potencialmente
perigosos” (in Proposta de Regulamento Municipal de Edificagdo, Recuperagéo e Reconverséo Urbanistica da Area afeta & Candidatura
da Universidade de Coimbra a Patrimonio Mundial da UNESCO, incluindo Zona de Prote¢éo).

2 Acompanhamento Argueoldgico: tipo especifico de intervengédo arqueoldgica de caracter preventivo,
aplicacao exclusiva a contexto de obra e sujeito a licenciamento oficial. Esta figura apresenta uma vertente de
prospegao (na medida em que pressupde uma observagao continua do terreno/construgao alvo de afetagao) e
uma componente de emergéncia (dado as contingéncias do Acompanhamento Arqueoldgico poderem conduzir
a interrupgao temporaria dos trabalhos para avaliagao dos achados). No local o arquedlogo recolhe e regista
sistematicamente o maximo de dados possivel, independentemente de quéo insignificante possam parecer
(aos olhos dos intervenientes estranhos ao processo) para poder reconstituir da forma mais exata possivel uma
imagem de um momento passado. A documentagdo do Acompanhamento Arqueoldgico compreende diversas
modalidades de registo. Para além da recolha referenciada de artefactos, que serdo alvo de tratamento
especifico, contempla-se o registo da realidade estratigrafica de forma descritiva, grafica e fotografica.

3 Arqueologia do Edificado: componente da Arqueologia que assume o edificio como repositério de uma sucesséo de agdes, conversivel
numa sucessao estratigrafica fruto de uma intencionalidade e da inter-relagédo com o meio cultural e fisico. Neste sentido, os trabalhos
a desenvolver consistem no registo dos elementos construtivos relevantes, de modo a constituir um testemunho para meméria futura
do edificado e dos seus processos estratigrafico-evolutivas, no cumprimento do principio da preservagao pelo registo cientifico.
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