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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS
 0.1 Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
 0.2 Estão compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
 0.3 Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.
 0.4 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação

inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 0.5 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no

local, da natureza e condições dos trabalhos.
 0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias à sua perfeita conservação e

colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.
 0.7 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protecções das paredes existentes a manter do edifício

e dos edifícios contíguos, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 0.8 Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a execução dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e

materiais complementares que sejam necessários e/ou indispensáveis para a sua correta realização, quer por questões técnicas, quer por questões de segurança e/ou de
salvaguarda da saúde dos executantes.

 0.9 Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a preparação de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condições de segurança em obra.

 0.10 O presente Caderno de Medições deverá ser confirmado através da leitura das Peças Escritas e Desenhadas dos Projectos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratação da empreitada.

 0.11 Nos artigos indicados com a medição realizada em projecção horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinações deverão ser diluídas no preço unitário.
 0.12 As eventuais menções a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo, como referência ao conjunto de

características de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou
equivalente\". 0.13 Durante a execução dos trabalhos o empreiteiro deve tomar todos os cuidados e medidas necessárias para garantir o acesso a todos comércios e edifícios em condições de
acessibilidade e segurança adequadas a todo o tipo de utilizadores.

 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição de estaleiro de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança,

Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações
provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervencionar, manutenção, redes provisórias de abastecimento de
água, saneamento, drenagem de águas pluviais, instalação elétrica e de telefones, implementação do PSS para cumprimento e implementação das Normas e
Regulamentos de saúde e segurança da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços de proteção e segurança de operários e outros,
tudo executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento da legislação em vigor e PSS, colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras,
implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, por forma a permitir ao Dono de Obra cumprir as diretivas do Decreto-Lei n.º
46/2008 de 12 de Março, quando não incluída noutros itens de medição e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.

vg 1

2 1.2 Sinalização temporária de obra vg 1
 2 DEMOLIÇÕES E LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
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3 2.1 Remoção de elementos urbanos existentes na área de intervenção, presentes ou não no levantamento topográfico, nomeadamente bancos, papeleiras, pilaretes, paineis
publicitários, lajetas e outros, incluindo transporte dos materiais para fora do local da obra ou para os locais definidos pela fiscalização, e todos os materiais e trabalhos
necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto

vg 1

4 2.2 Demolição de tanque do espelho de água existente, em alvenaria e betão, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes da demolição, desativação e
remoção de bombas, maquinas e tubagens, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

vg 1

5 2.3 Demolição dos degraus existentes em lancil de betão e calçada de calcario,  na escadaria da igreja, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes da
demolição, desativação e remoção de bombas, maquinas e tubagens, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

vg 1

6 2.4 Levantamento de calçada e lancis, incluindo transporte para local a definir pela fiscalização e todos os materiais e trabalhos complementares, para posterior
assentamento.

m2 420

 3 PAVIMENTOS, GUIAS E LANCIS
7 3.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em calçada miúda de calcário (do tipo \"socalçada\" 1ª escolha) assente sobre almofada de areia betumada com mistura de

areia e cimento ao traço 1:3, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação, rega com produto herbicida, transporte de material sobrante para vazadouro,
camada de tout-venant com 0.15m de espessura, fornecimento e construção de perfil de assentamento e todos os trabalhos complementares, conforme pormenor
respectivo.

m2 560

8 3.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em calçada miuda em cálcário negro de 1ª escolha para execução de desenho geométrico (faixas ) no pavimento, assente
sobre almofada de areia betumada com mistura de areia e cimento ao traço 1:3, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação, rega com produto herbicida,
transporte de material sobrante para vazadouro, camada de tout-venant com 0.15m de espessura, fornecimento e construção de perfil de assentamento e todos os
trabalhos complementares, conforme pormenor respectivo.

m2 35

9 3.3 Fornecimento e assentamento de pavimento em calçada 10x10cm de granito de 1ª escolha, assente sobre almofada de areia betumada com mistura de areia e cimento
ao traço 1:3, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação, rega com produto herbicida, transporte de material sobrante para vazadouro, camada de
tout-venant com 0.15m de espessura, fornecimento e construção de perfil de assentamento e todos os trabalhos complementares, conforme pormenor respectivo.

m2 55

10 3.4 Fornecimento e aplicação de lancil de granito (100x25x20cm), incluindo fundação, preenchimento de juntas, argamassas para o seu total assentamento, rebaixamento
nas passadeira, carga e transporte de material sobrante para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.

ml 70

11 3.5 Fornecimento e aplicação de guia de granito (100x25x10cm), incluindo fundação, preenchimento de juntas, argamassas para o seu total assentamento, carga e
transporte de material sobrante para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.

ml 75

12 3.6 Fornecimento e aplicação de blocos de granito para degrau (100x35x17-20cm), dimenões a conferir em obra, incluindo fundação, preenchimento de juntas, argamassas
para o seu total assentamento, carga e transporte de material sobrante para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.

ml 25

13 3.7 Fornecimento e revestimento de degraus com espelhos e cobertores em pedra calcária, na escadaria da igreja, tudo semelhante aos degraus existentes ,incluindo base
em betão, assentamento com argamassa de colagem, e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas.

m2 15

14 3.8 Fornecimento e aplicação de calçda de calcario branco e preto em desenho decorativo com motivo de bordado tradicional de Castelo Branco ,nas dimensões e
configuração patente nas peças desenhadas , incluindo execução de molde de grandes dimensões, ensaibramento com  traço de cimento ,rega, compactação e
restantes trabalhos complementares.

UN 1

15 3.9 manutenção da calcada e herbicida UN 130
 4 MOBILIÁRIO URBANO
 4.1 Fornecimento, transporte e colocação de banco coletivo em betão do tipo \"CELL\" da \"AMOP\", ou equivalente com armadura de aço, acabado a tinta de poliuretano acrilico

bicomponente de elevada espessura, incluindo base de assentamento e nivelamento em betão armado nas dimensões adequadas, enchimento com brita para escoamento de águas
pluviais, colocação com meios de elevação mecânica adequados, e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas.

16 4.1.1 Cell - Tipo 1 UN 1
17 4.1.2 Cell - Tipo 2 UN 1
18 4.1.3 Cell - Tipo 3 UN 2
19 4.2 Fornecimento e instalação de banco em madeira, com velatura, elementos metálicos pintados com cor a definir em obra, do tipo \"MOD.325/22 - FIX\"  da \"EUROFORM

W\", ou equivalente, incluindo fixação permanente ao chão de acordo com indicação do fabricante, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita
instalação.

UN 2
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20 4.3 Fornecimento e colocação de bebedouro  do tipo \" BE09 da VECO\" ou equivalente, incluindo ligação à rede de  abastecimentro de água e de drenagem de águas
pluviais, fornecimento e intalação de contador, fundação em betão simples C12/15, válvula de comando e bica do bebedouro em latão cromado,  fixações e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita instalação.

UN 1

21 4.4 PAPELEIRAS  -  Fornecimento e colocação de papeleira, com tampa e pé, do tipo \"ROLLER S2\" da MICROCUBO\" ou equivalente,  incluindo fundação em betão
simples C12/15, fixações, incluindo e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita instalação.

UN 3

22 4.5 Pavimento drenante para enchimento de caldeiras de árvore, para uso pedonal, de espessura variável, realizado \"in situ\" com argamassa à base de resinas e
agregados seleccionados, com cor e granulometria a aprovar pela fiscalização,  com sistema contráctil de elastómero na envolvente do tronco da árvore, colocado sobre
camada de 30 mm de material granular, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita instalação.

m2 4,5

23 4.6 Reposicionamento do Hidrante existente incluindo nova ligação à rede, fundação em betão simples C12/15, fixações, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a
uma perfeita instalação.

UN 1

 5 ARRANJOS EXTERIORES
24 5.1 Fornecimento e execução de pintura em muros exteriores com tinta aquosa própria para exteriores, à cor branca tipo \"AQUORPLUS da ROBBIALAC\", nas demãos

necessárias, muros e floreiras exteriores, incluindo lavagem, 1ª demão de isolamento, aditivo anti fungicida, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios
mecânicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos e manuais necessários à sua perfeita aplicação acabamento de acordo com o
projecto.

m2 16,5

25 5.2 Limpeza das superfícies em granito com jato de água a pressão controlada e se necessário escovagem das zonas mais afetadas com escova de nylon, incluindo
aplicação de solução antifungos, reparação de juntas e elementos soltos e todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 14

 6 REGA E PLANTAÇÕES
 6.1 Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de cova, execução de caldeira com o dobro do diâmetro do torrão e coroamento de 30 cm, 2 regas (volume min.=200L)

após plantação, incluindo tutores e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.
26 6.1.1 Tilia argentea PAP 20-25 UN 1
27 6.1.2 Liquidambar styraciflua PAP 20-25 UN 2
 6.2 Fornecimento e plantação de arbustos incluindo descompactação de solo da mancha a plantar, mistura do volume descompactado com 10 Kg de matéria orgânica/m3 e 300g /m3

de adubo tipo \'OSMOCOTE 14:14:14\', ou equivalente, plantação, execução de caldeira, rega após plantação e todos os trabalhos acessórios e complementares.
28 6.2.1 Arbutus unedo 80-100cm altura UN 6
29 6.2.2 Myrtus communis 30-40 cm altura UN 6
30 6.2.3 Rosmarinus officinalis 20-25 cm altura UN 12
31 6.2.4 Chamaerops humilis 70-90 cm altura UN 6
32 6.3 Fornecimento e montagem de sistema de rega na área ajardinada junto ao muro, incluindo programador,  electroválvulas, tubagem de distribuição, tudo gotejador,

aspersores, abertura e tapamento de valas, todas as ligações e acessórios necessários e todos os trabalhos complementares.
UN 1
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