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Procedimento CP E 265/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 NOTAS

0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

0.2 Estdo compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

0.3 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucgao e perfeito acabamento.

0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.

0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias a sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

0.7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protec¢coes das paredes existentes a manter do edificio
e dos edificios contiguos, pois é sua obrigacgéo inteirar-se, no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.

0.8 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que os pregos unitarios incluem a execugdo dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessarios e/ou indispensaveis para a sua correta realizagdo, quer por questdes técnicas, quer por questdes de seguranca e/ou de
salvaguarda da saude dos executantes.

0.9 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que os pre¢cos unitarios incluem a preparacédo de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condicGes de seguranca em obra.

0.10 O presente Caderno de Medi¢cGes devera ser confirmado através da leitura das Pecas Escritas e Desenhadas dos Projectos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratagdo da empreitada.

0.11 Nos artigos indicados com a medig&o realizada em projecc¢édo horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinagdes deverdo ser diluidas no prego unitario.

0.12 As eventuais mengdes a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, como referéncia ao conjunto de
caracteristicas de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou

0.13 Durante a execucédo dos trabalhos o empreiteiro deve tomar todos os cuidados e medidas necessarias para garantir o acesso a todos comércios e edificios em condi¢cdes de
acessibilidade e seguranca adequadas a todo o tipo de utilizadores.

1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

1 1.1 Montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescrigcdes relativas a Seguranga, | vg 1
Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, mobilizacédo de equipamento, bem como montagem de instalagées
provisérias, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacéo da zona a intervencionar, manutencgao, redes provisoérias de abastecimento de
agua, saneamento, drenagem de &aguas pluviais, instalacdo elétrica e de telefones, implementacdo do PSS para cumprimento e implementacao das Normas e
Regulamentos de salude e seguranca da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servicos de protecao e seguranca de operarios e outros,
tudo executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento da legislagdo em vigor e PSS, colocacédo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras,
implementacéo do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos da Construgdo e Demoligdo, por forma a permitir ao Dono de Obra cumprir as diretivas do Decreto-Lei n.°
46/2008 de 12 de Margo, quando néo incluida noutros itens de medicéo e todos os meios de protecéo e de seguranca necessarios a execugao dos trabalhos.
2 1.2 Sinalizagdo temporaria de obra vg 1
2 DEMOLICOES E LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
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3 2.1 Remocéo de elementos urbanos existentes na area de intervengdo, presentes ou ndo no levantamento topografico, nomeadamente bancos, papeleiras, pilaretes, paineis | vg 1
publicitarios, lajetas e outros, incluindo transporte dos materiais para fora do local da obra ou para os locais definidos pela fiscalizacéo, e todos os materiais e trabalhos
necessarios, de acordo com as pegas desenhadas e o caderno de encargos do projecto
4 2.2 Demolicdo de tanque do espelho de agua existente, em alvenaria e betdo, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes da demolicdo, desativacéo e | vg 1
remocao de bombas, maquinas e tubagens, e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.
5 2.3 Demolicdo dos degraus existentes em lancil de betdo e calcada de calcario, na escadaria da igreja, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes da | vg 1
demolicéo, desativacdo e remogéo de bombas, maquinas e tubagens, e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.
6 2.4 Levantamento de calgada e lancis, incluindo transporte para local a definir pela fiscalizacdo e todos os materiais e trabalhos complementares, para posterior | m2 420
assentamento.
3 PAVIMENTOS, GUIAS E LANCIS
7 3.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em cal¢ada mitda de calcario (do tipo \"socalgada\" 12 escolha) assente sobre almofada de areia betumada com mistura de [ m2 560
areia e cimento ao traco 1:3, incluindo abertura de caixa, regularizacdo e compactacéo, rega com produto herbicida, transporte de material sobrante para vazadouro,
camada de tout-venant com 0.15m de espessura, fornecimento e construcao de perfil de assentamento e todos os trabalhos complementares, conforme pormenor
respectivo.
8 3.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em calcada miuda em calcéario negro de 12 escolha para execucédo de desenho geométrico (faixas ) no pavimento, assente | m2 35
sobre almofada de areia betumada com mistura de areia e cimento ao trago 1:3, incluindo abertura de caixa, regularizac@o e compactacao, rega com produto herbicida,
transporte de material sobrante para vazadouro, camada de tout-venant com 0.15m de espessura, fornecimento e construgdo de perfil de assentamento e todos os
trabalhos complementares, conforme pormenor respectivo.
9 (33 Fornecimento e assentamento de pavimento em calcada 10x10cm de granito de 12 escolha, assente sobre almofada de areia betumada com mistura de areia e cimento | m2 55
ao trago 1:3, incluindo abertura de caixa, regularizacdo e compactacdo, rega com produto herbicida, transporte de material sobrante para vazadouro, camada de
tout-venant com 0.15m de espessura, fornecimento e construcéo de perfil de assentamento e todos os trabalhos complementares, conforme pormenor respectivo.
10 (3.4 Fornecimento e aplicagéo de lancil de granito (100x25x20cm), incluindo fundagéo, preenchimento de juntas, argamassas para o0 seu total assentamento, rebaixamento | ml 70
nas passadeira, carga e transporte de material sobrante para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.
11 (3.5 Fornecimento e aplicacdo de guia de granito (100x25x10cm), incluindo fundacéo, preenchimento de juntas, argamassas para o seu total assentamento, carga e|ml 75
transporte de material sobrante para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.
12 (3.6 Fornecimento e aplicagcdo de blocos de granito para degrau (100x35x17-20cm), dimendes a conferir em obra, incluindo fundagéo, preenchimento de juntas, argamassas | ml 25
para o seu total assentamento, carga e transporte de material sobrante para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.
13 |37 Fornecimento e revestimento de degraus com espelhos e cobertores em pedra calcéaria, na escadaria da igreja, tudo semelhante aos degraus existentes ,incluindo base | m2 15
em betéo, assentamento com argamassa de colagem, e todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas.
14 (3.8 Fornecimento e aplicacdo de calgda de calcario branco e preto em desenho decorativo com motivo de bordado tradicional de Castelo Branco ,nas dimensdes e | UN 1
configuracdo patente nas pecas desenhadas , incluindo execugdo de molde de grandes dimensdes, ensaibramento com traco de cimento ,rega, compactagdo e
restantes trabalhos complementares.
15 |39 manutencao da calcada e herbicida UN 130
4 MOBILIARIO URBANO
4.1 Fornecimento, transporte e colocagcdo de banco coletivo em betdo do tipo \"CELL\" da \"AMOP\", ou equivalente com armadura de ago, acabado a tinta de poliuretano acrilico
bicomponente de elevada espessura, incluindo base de assentamento e nivelamento em betdo armado nas dimensdes adequadas, enchimento com brita para escoamento de aguas
pluviais, colocacdo com meios de elevagdo mecanica adequados, e todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com as pecgas desenhadas.
16 (411 Cell - Tipo 1 UN 1
17 [4.1.2 Cell - Tipo 2 UN 1
18 [4.1.3 Cell - Tipo 3 UN 2
19 |4.2 Fornecimento e instalagdo de banco em madeira, com velatura, elementos metélicos pintados com cor a definir em obra, do tipo \"MOD.325/22 - FIX\" da \"EUROFORM | UN 2

W\", ou equivalente, incluindo fixagdo permanente ao chdo de acordo com indicacdo do fabricante, todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita
instalacéo.
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20 |4.3 Fornecimento e colocagdo de bebedouro do tipo \" BEO9 da VECO\" ou equivalente, incluindo ligagdo a rede de abastecimentro de dgua e de drenagem de aguas | UN 1
pluviais, fornecimento e intalacdo de contador, fundacdo em betdo simples C12/15, valvula de comando e bica do bebedouro em latdo cromado, fixagdes e todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita instalagao.
21 |44 PAPELEIRAS - Fornecimento e colocacdo de papeleira, com tampa e pé, do tipo \"ROLLER S2\" da MICROCUBO\" ou equivalente, incluindo funda¢éo em betéo | UN 5
simples C12/15, fixag¢@es, incluindo e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita instalacéo.
22 |45 Pavimento drenante para enchimento de caldeiras de arvore, para uso pedonal, de espessura variavel, realizado \"in situ\" com argamassa a base de resinas e |m2 4,5
agregados seleccionados, com cor e granulometria a aprovar pela fiscalizagdo, com sistema contractil de elastdmero na envolvente do tronco da arvore, colocado sobre
camada de 30 mm de material granular, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita instalagéo.
23 |4.6 Reposicionamento do Hidrante existente incluindo nova ligagdo a rede, fundacéo em betdo simples C12/15, fixacdes, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a | UN 1
uma perfeita instalacdo.
5 ARRANJOS EXTERIORES
24 |51 Fornecimento e execucédo de pintura em muros exteriores com tinta aquosa propria para exteriores, a cor branca tipo \"AQUORPLUS da ROBBIALAC\", nas demé&os | m2 16,5
necessarias, muros e floreiras exteriores, incluindo lavagem, 12 demao de isolamento, aditivo anti fungicida, transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios
mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicagdo acabamento de acordo com o
projecto.
25 |5.2 Limpeza das superficies em granito com jato de dgua a pressdo controlada e se necessario escovagem das zonas mais afetadas com escova de nylon, incluindo | m2 14
aplicagao de solugéo antifungos, reparacéo de juntas e elementos soltos e todos os materiais e trabalhos necessarios.
6 REGA E PLANTACOES
6.1 Fornecimento e plantagdo de arvores, incluindo abertura de cova, execucédo de caldeira com o dobro do didmetro do torrdo e coroamento de 30 cm, 2 regas (volume min.=200L)
apo6s plantagao, incluindo tutores e todos os trabalhos e fornecimentos necessérios.
26 |6.1.1 Tilia argentea PAP 20-25 UN 1
27 16.1.2 Liguidambar styraciflua PAP 20-25 UN 2
6.2 Fornecimento e plantacdo de arbustos incluindo descompactacédo de solo da mancha a plantar, mistura do volume descompactado com 10 Kg de matéria organica/m3 e 300g /m3
de adubo tipo '\OSMOCOTE 14:14:14\', ou equivalente, plantacédo, execucéo de caldeira, rega apds plantagado e todos os trabalhos acessoérios e complementares.
28 [6.2.1 Arbutus unedo 80-100cm altura UN 6
29 |6.2.2 Myrtus communis 30-40 cm altura UN 6
30 [6.2.3 Rosmarinus officinalis 20-25 cm altura UN 12
31 |6.24 Chamaerops humilis 70-90 cm altura UN 6
32 |6.3 Fornecimento e montagem de sistema de rega na area ajardinada junto ao muro, incluindo programador, electrovalvulas, tubagem de distribuicdo, tudo gotejador, | UN 1

aspersores, abertura e tapamento de valas, todas as ligacdes e acessorios necessarios e todos os trabalhos complementares.

Praga Municipio, 6000-458 Castelo Branco
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Pagina 3 de 3




