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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Estaleiro. Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra,

cumprindo as normas de saúde e segurança no trabalho. Instalação de sinalização de segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável.
Instalação de painel publicitando a empreitada(no mínimo 1 e máximo 4), com características de divulgação da obra e respetivas fontes de financiamento, de acordo com
Despacho 11/90, de 4 de Maio. Proteção de passeios e arruamentos existentes, vedação e painéis indicativos, remoção de infraestruturas existentes, reposição
provisória e/ou definitiva de serviços afetados, limpeza, reparação de zonas afetadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro público fora do local da obra,
fornecimento e cumprimento do Plano de Segurança, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos.

UN 1

2 1.2 Implantação e piquetagem do traçado da obra nomeadamente a vala tipo prescrita para a obra indicada nas peças desenhadas. Este trabalho é da responsabilidade do
empreiteiro com acompanhamento da fiscalização que indicará as infraestruturas do subsolo, competirá ao empreiteiro proceder a eventuais adaptações e correções que
considere adequadas para aprovação da fiscalização tendo em conta infraestruturas que não foram identificadas na implantação e piquetagem.

UN 1

 2 MOVIMENTOS DE TERRA
3 2.1 Escavação e remoção de terras para implantação de tubagem/coletor de abastecimento de água com profundidade média de 1,2 m e largura média de 0,7m, incluindo

entivação, rebaixamento de nível freático, regularização e compactação do fundo da vala. Inclui triagem, carga, transporte e descarga dos RCD a vazadouro licenciado
para o efeito.

m3 273

4 2.2 Fornecimento e aplicação manual de areia com granulometria inferior a 0,2mm, na vala do coletor de distribuição, numa altura de 0,2m, após compactação, em almofada
e recobrimento do coletor e outras ligações, inclui carga, transporte, descarga e compactação em vala.

m3 136,5

5 2.3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização na vala da conduta distribuidora em "tout-venant" de 1ª qualidade, com 50 cm de altura após compactação. Inclui
compactação, transporte de materiais e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e
desenhadas constituintes do projeto.

m3 136,5

 3 CONDUTAS
6 3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, Ø75mm PN10, do Tipo Alfatubo, ou equivalente, incluindo: levantamento de pavimento, execução de maciços de

amarração, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
ml 325

7 3.2 Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora de cor azul com inscrição "Água". ml 325
 4 ACESSÓRIOS DA REDE
8 4.1 Fornecimento e aplicação de ramais para abastecimento de água, em  tubo PEAD Ø32 mm da classe PN 10, com um comprimento médio de 4 m e acessórios

necessários consoante desenho de pormenor. Inclui abertura de vala, colocação do tubo de ramal, picagem da distribuidora com os acessórios descritos nas peças
desenhadas, colocação das camadas dos agregados e selagem de vala como desenho apresentado, abertura de rasgo na parede até a caixa de contador, incluindo
caixa de contador 60x40cm, válvula de bloqueio magnético inviolável, Filtro de rede em "Y" válvula de esfera com retenção DN25 ligação ao contador e acabamento da
parede em material igual ao existente. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu bom funcionamento.

UN 10

9 4.2 Fornecimento e aplicação de ramais para abastecimento de água, em  tubo PEAD Ø63 mm da classe PN 10, com um comprimento médio de 4 m e acessórios
necessários consoante desenho de pormenor. Inclui abertura de vala, colocação do tubo de ramal, picagem da distribuidora com os acessórios descritos nas peças
desenhadas, colocação das camadas dos agregados e selagem de vala como desenho apresentado, abertura de rasgo na parede até a caixa de contador, incluindo
caixa de contador 60x40cm, válvula de bloqueio magnético inviolável, Filtro de rede em "Y" válvula de esfera com retenção DN25 ligação ao contador e acabamento da
parede em material igual ao existente. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu bom funcionamento.

UN 12
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10 4.3 Fornecimento e aplicação de boca de incêndio de parede com válvula de cunha elástica incorporada DN 50mm, com tampão e corrente do tipo KRAMMER, ou
equivalente. Inclui fornecimento e execução dos ramais para bocas de incendio, com união de ligação tipo storz, em tubo P.E.A.D, Ø 63 mm PN10 de comprimento
médio de 6m, incluindo abraçadeira de ramal e todos os trabalhos necessários para um perfeito funcionamento e acabamento.

UN 4

11 4.4 Fornecimento e aplicação de T flangeado (65x65) para tubo PEAD PN10 incluindo execução de maciços de amarração, ligações/ligadores e respetivos kits de parafusos,
vedantes e acessórios de forma a garantir um perfeito funcionamento da nova rede.

UN 3

12 4.5 Fornecimento e aplicação de T flangeado (80x65) para tubo PEAD PN10 incluindo execução de maciços de amarração, ligações/ligadores e respetivos kits de parafusos,
vedantes e acessórios de forma a garantir um perfeito funcionamento da nova rede.

UN 1

13 4.6 Fornecimento e aplicação de adaptador/ligador tração e flange (80x90) para Ø90 PN10 travado P/ PEAD – O Bayard PN10 incluindo respetivos kits de parafusos,
vedantes e acessórios de forma a garantir um perfeito funcionamento da nova rede.

UN 2

14 4.7 Fornecimento e aplicação de adaptador/ligador tração e flange (65x75) para Ø75 PN10 travado P/ PEAD – O Bayard PN10 incluindo respetivos kits de parafusos,
vedantes e acessórios de forma a garantir um perfeito funcionamento da nova rede.

UN 11

15 4.8 Fornecimento e aplicação de Válvulas de cunha elástica (80) PN10, cabeça móvel e haste do tipo AVK ou equivalente incluindo execução de maciços de amarração,
ligações/ligadores, respetivos kits de parafusos e acessórios de forma a garantir um perfeito funcionamento da nova rede. A instalar nos nós indicados nos desenhos de
pormenor.

UN 2

16 4.9 Fornecimento e aplicação de Válvulas de cunha elástica (65) PN10, cabeça móvel e haste do tipo AVK ou equivalente incluindo execução de maciços de amarração,
ligações/ligadores, respetivos kits de parafusos e acessórios de forma a garantir um perfeito funcionamento da nova rede. A instalar nos nós indicados nos desenhos de
pormenor.

UN 10

17 4.10 Fornecimento e aplicação de Junta Flange MaxiDaptor para fibrocimento DN 60 Flangeada incluindo respetivos kits de parafusos, vedantes e acessórios de forma a
garantir um perfeito funcionamento da nova rede.

UN 1

18 4.11 Fornecimento e aplicação de Junta cega P/ PEAD Ø75 PN10, incluindo respetivas ligações,  respetivos kits de parafusos, vedantes e acessórios de forma a garantir um
perfeito funcionamento da nova rede.

UN 1

 5 REVESTIMENTOS
19 5.1 Fresagem de pavimento betuminoso com as espessuras requeridas para cada local, estimando-se médias de 6cm, para encaixes de pavimentos novos com os

existentes (mantendo o espelho de lancil adequado), desempenos da plataforma e execução de pendentes transversais adequadas.  Inclui triagem dos RCD, carga,
transporte e descarga dos solos e materiais sobrantes em local adequado e licenciado na gestão de resíduos.

m2 325

20 5.2 Fornecimento e aplicação de rega de colagem e rega de impregnação. m2 552,5
21 5.3 Fornecimento e aplicação de binder betuminoso, numa camada com 5cm de espessura após compactação. m2 227,5
22 5.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 5 cm de espessura após compactação. A colocar na facha de rodagem. m2 325
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