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Parte I | CLAUSULAS GERAIS

Capitulo I | Disposi¢cdes Gerais

Clausula 1.2 | Objeto do procedimento

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Aquisicao de Servigos para a Elaboracao do

Plano Municipal de Adaptacido as Alteracoes Climaticas de Vila Nova de Poiares, em conformidade

com as especificagdes técnicas constantes no presente caderno de encargos.

Clausula 2.2 | Contrato

1. O contrato que serd reduzido a escrito, é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus

anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a.

e.

Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo concorrente,
desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo érgao competente para a
decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

O presente Caderno de Encargos;

. A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem que nele se dispde.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato, prevalecem

os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP

e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2 | Prazo de Execucdo do Contrato

1. A entidade adjudicataria obriga-se a executar o servico, com todos os elementos referidos nas

especificacdes técnicas especiais, constante do caderno de Encargos, no prazo definido nessas

especificacoes;
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2. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da sua assinatura,

em conformidade com os respetivos termos e condi¢des e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢des

acessorias que devam perdurar para além da cessacido do contrato.

Capitulo II | Obriga¢des Contratuais

Seccao I | Obrigacoes do Prestador de Servicos

Subseccao I | Disposi¢cdes Gerais

Clausula 4.2 | Obrigagdes principais do prestador de servicos

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacio aplicavel, no presente Caderno de Encargos

ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o adjudicatario as seguintes

obrigacoes principais:

a.

Executar o servico de acordo com os requisitos definidos neste caderno de encargos e demais
documentos contratuais;

Prestar de forma correta e fidedigna as informacdes referentes as condicdes da prestacdo do
servico, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;

Comunicar a entidade adjudicante, logo que deles tenham conhecimento, os factos que tornem total
ou parcialmente impossivel a execucio do servico, bem como o cumprimento de qualquer outra das
suas obrigacdes, nos termos do contrato celebrado;

N3o alterar as condicdes da execugdo do servico a excegdo dos casos previstos no presente caderno
de encargos;

Executar o servico com observancia das normas vigentes e que se relacionem com o objeto do
contrato, e com absoluta subordinacdo aos principios da ética profissional, isen¢ao, independéncia,
zelo e competéncia;

Cumprir todas as condic¢des fixadas;

Executar o servi¢co nas condigdes, o prazo e preco contratados;

Executar o servico devidamente legalizado com todos os elementos que permitam a total
operacionalidade do mesmo, tendo em conta a natureza e fim a que se destina, incluido toda a

documentacdo legalmente exigivel;

2. A titulo acessorio, o adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios

humanos, equipamentos, materiais e tecnologias que sejam necessarios e adequados a execucdo de

servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa
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execucdo do servico, cumprir com zelo o servico prestado, dar resposta célere por solicitacio do
Municipio de Vila Nova de Poiares.
3. O adjudicatario obriga-se a garantir que a prestacdo de servico no ambito das suas obrigacdes

contratuais observa todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

Clausula 5.2| Conformidade e operacionalidade do servico

1. O adjudicatario obriga-se a prestar ao Municipio de Vila Nova de Poiares o servigo objeto do contrato
com as caracteristicas e especificagdes técnicas previstas na cldusula 232 do presente Caderno de
Encargos.

2. 0 servico objeto do contrato deve ser efetuado em perfeitas condicdes e conforme previsto na supra

referida clausula.

Clausula 6.2 | Objeto do dever de sigilo

1. O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informag¢do e documentacdo, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Vila Nova de Poiares, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucdo do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nio o destinado direta e exclusivamente a
execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de servicos ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 7.2 | Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo é ilimitado, sem prejuizo da sujeicio subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.
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Seccdo II | Obrigagcdes do Municipio de Vila Nova de Poiares

Clausula 8.2 | Preco contratual

1.

Pela prestacdo de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Vila Nova de Poiares deve pagar ao
fornecedor o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido, ndo excedendo os 12 500,00€ (doze mil e quinhentos euros), excluindo o Imposto
sobre o Valor Acrescentado.

O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade

ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

Clausula 9.2 | Consulta preliminar ao mercado

1.

Nos termos do artigo 35.2-A do Cédigo dos Contratos Publicos, foi realizada uma consulta preliminar ao
mercado afim de obter informacdes relevantes para estabelecer o preco base contratual.
As informacdes obtidas tiveram em conta as caracteristicas técnicas constantes deste Caderno de

Encargos e foi com base nestas especificacdes que se obteve o preco contratual da cldusula 92.

Clausula 10.2 | Condi¢coes de Pagamento

1.

A quantia devida pelo Municipio de Vila Nova de Poiares, deve ser paga no prazo de 30 dias apés a
recec¢ao pelo Municipio de Vila Nova de Poiares da respetiva fatura, a qual sé podera ser emitida apds
o vencimento das obrigacdes respetivas.

Para os efeitos do nimero anterior, a emissdo da fatura devera ser efetuada apds a confirmacdo da
conformidade do bem adjudicado e a assinatura do auto de entrega.

Em caso de discordancia por parte do Municipio de Vila Nova de Poiares, quanto ao valor indicado na
fatura, deve este comunicar ao prestador se servigo, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
prestador de servico obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.

Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.2 1, a fatura é paga através de
transferéncia bancaria, devendo o fornecedor indicar o IBAN para o efeito.

Os pagamentos serdo fracionados em cinco parcelas, sendo:

e 15% do valor da adjudicac¢ao, com entrega de Relatdrio preliminar;
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e 45% do valor da adjudicagdo, até quatro meses ap6s a adjudicagdo, com a versao draft do Plano
Municipal de adaptacio as alteracgdes climaticas;

e 20% do valor da adjudicacdo, até nove meses apds a adjudicacdo, com Relatdrio de reunido de
stakeholders;

e 10% do valor da adjudicacdo, até catorze meses ap6s a adjudicacdo, com versdo final do Plano
Municipal de adaptacdo as alteragdes climaticas;

e 10% do valor da adjudicagao, dezoito meses ap6s a adjudicagdo, com Workshop de apresentacao

do Plano e Relatério final.
Capitulo III | Penalidades Contratuais e Resolucao

Clausula 11.2 | Penalidades Contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o Municipio de Vila Nova de Poiares pode
exigir do prestador de servicos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcao da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: P=V*A /500, em que:

e P corresponde ao montante da penalidade;
e Véigual ao valor do contrato/do fornecimento dos servigos em atraso;
e Aéon.2dedias em atraso.

2. Em caso de resolu¢do do contrato por incumprimento do fornecedor, o Municipio de Vila Nova de
Poiares pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de 0.5% até 20% do valor do contrato.

3. Na determinacgdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Vila Nova de Poiares tem em conta,
nomeadamente, a duracao da infragdo, a sua eventual reiteracdao, o grau de culpa do prestador de
servicos e as consequéncias do incumprimento.

4. O Municipio de Vila Nova de Poiares pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

5. As penas pecuniarias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de

Poiares exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 12.2 | For¢a Maior
1. Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de

forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a
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vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebrac¢do do contrato e cujos

efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢des governamentais ou administrativas

injuntivas.
3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que nio constituam forca maior para os subcontratados do prestador de servicos, na
parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c. Determinag¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou dnus que sobre ele
recaiam;

d. Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja causa,
propagacdo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigcos nido devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 13.2 | Resolugido por parte do contraente publico
1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o Contrato
nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao cocontratante;
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b. Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes contratuais;

c. Oposicao reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d. Cessado da posi¢do contratual realizada com inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no
Contrato, desde que a exigéncia pelo cocontratante da manutenc¢ao das obrigacées assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e. Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f. Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g. Nao renovacao do valor da caucdo pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h. O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i. Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar
as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea 1) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemniza¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito

ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 14.2 | Resolugio do contrato pelo prestador de servico
1. Sem prejuizo das indemnizac¢oes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato
nos seguintes casos:
a. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b. Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao contraente publico;
c. Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacao contratual do contraente publico,

quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengio do contrato;
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e. Incumprimento pelo contraente publico de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececdo dessa declaracdo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Capitulo IV | Caucgao
Clausula 15.2 | Caugio

Nao exigivel prestacdo de caugdo, de acordo com o disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

Capitulo V | Resolucio de Litigios
Clausula 16.2 | Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI | Disposicoes Finais
Clausula 17.2 | Subcontratacido e Cessdo da posicdo contratual
A subcontratacdo pelo prestador de servigos e a cessao da posicao contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 18.2 | Gestor do Contrato
Nos termos do artigo 290.2-A do Co6digo dos Contratos Publicos foi nomeado Gestor do Contrato a

Trabalhadora, Elizabete Regaleira Paulo.
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Clausula 19.2 | Comunicacdes e notificacoes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 20.2 | Contagem dos Prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, ndo se suspendendo nos sdbados, domingos e feriados.

Clausula 21.2 | Legislacao Aplicavel
O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.

Parte II | Clausulas Técnicas

Clausula 22.2 | Especificacbes técnicas

Os servicos a prestar, neste contexto compreendem os seguintes elementos:

¢ Plano municipal de adaptagdo as alteragdes climaticas de Vila Nova de Poiares, com a identificacao de
medidas e acdes concretas, metas, calendarizacdo e op¢des de financiamento, segundo as normas do
Pacto de Autarcas para o clima e energia;

¢ Projecdes vertidas no Plano, recorrendo a cendarios climaticos e socioecondémicos de médio e longo
prazo e que antecipam um conjunto de impactes futuros;

¢ Projegdes recorrendo a cendrios climaticos e socioecondmicos de médio e longo prazo e que preveem
potenciais alteracdes nos parametros de cada setor;

¢ Levantamento sistemdatico e andlise dos diferentes impactos climaticos com identificacdo da
capacidade de adaptacao;

¢ Anadlise e modelagdo da situacdo atual utilizando os dados disponiveis (Normal climatoldgica - valor
médio de uma variavel climatica, tendo em atenc¢do os valores observados num determinado local
durante um periodo de 30 anos) - situagado de referéncia;

* Elaboracao das matrizes de risco para as principais vulnerabilidades identificadas e planos de

abastecimento;
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Determinacdo de relagdes entre a situacdo de referéncia e o clima, variabilidade climatica e
concentracio de GEE;

Determinacdo e andlise de efeitos tendo em conta os riscos identificados;

Levantamento sistematico e analise dos diferentes impactos ambientais com identificacdo da
capacidade de adaptagio;

Determinacdo de relacdes entre a situagdo de referéncia e o clima, ambiente, variabilidade climatica e
concentracio de GEE;

Determinagdo e andlise de efeitos tendo em conta os riscos identificados;

Identificacdo e planeamento de implementacdo de medidas que permitam adaptar e mitigar os
efeitos derivadas das alteracées climaticas;

Andlise de alternativas de abastecimento energético com base em recursos endégenos;

Inventariacdo de referéncia dos consumos de energia e das emissodes de diéxido de carbono (C02);
Projecdes das emissdes e consumos inventariados para um periodo de andlise prospetiva que
decorre até 2050;

Recolha de toda a informagdo externa junto do Municipio de Vila Nova de Poiares necessaria a
elaboracado do Plano;

Corrigir ou completar o plano de acordo com os pareceres das entidades chamadas a pronunciar-se;

A elaboracdo dos elementos anteriormente mencionados, devera ter em conta as realidades,

designadamente nas bases e abstracoes geograficas consideradas, tipologia de setores, infraestruturas e

demais equipamentos.

Os servigcos devem ainda incluir atividades de suporte, as quais se deverao organiza em torno dos seguintes

objetivos gerais:

Avaliacao de impacte e adaptacdo climatica;

Descricao de medidas de adaptacdo e mitigacao: objetivo, horizonte temporal, responsabilidades
institucionais e/ou privadas;

A andlise de op¢des de adaptacdo e mitigacdo (custo-beneficio, custo-eficacia, analise multicritério,
etc);

Identificacdo de barreiras a aplicacao;

Identificacdo de oportunidades de integragao;
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Apoio ao envolvimento de atores publicos e privados;

O Plano municipal de adaptacao as alteracdes climaticas desenvolve-se em torno dos seguintes trabalhos:

Apoio da definicdo do Plano que permite responder a objetivos globais da estratégia da Unido
Europeia que visa tornar a Europa mais resistente ao clima;

Elaboracdo de Plano municipal de adaptagdo as alteracées climaticas;

Apoio a adesdo a iniciativas europeias, possibilitando o acesso a atividades de adaptacdo as
alteracdes climaticas, de uma plataforma para a cooperacdo e de uma maior possibilidade de

sensibilizacdo do publico em matéria de adaptacgao.

O Plano municipal de adaptacao as alteragdes climaticas de Vila Nova de Poiares devera integrar, nomeada

mas nao exclusivamente os seguintes impactos climaticos e setores vulneraveis:

v Impactos Climaticos: Temperaturas extremas; Escassez de agua; Cheias; Secas; Tempestades; Gelo e

neve; Incéndios florestais.

v Setores Vulneraveis: Agricultura e floresta; Biodiversidade; Areas costeiras; Financeiro; Saude;

Infraestruturas; Gestao da agua e Turismo.

No desenvolvimento do plano deverdo ser entregues os seguintes elementos:

Plano municipal de adaptacdo as alterag¢des climaticas de Vila Nova de Poiares;
Benchmarks de Exceléncia;
Plano de implementacdo de intervenc¢des de adaptacdo as alteragdes climaticas;

Dinamizacdo de reunides de stakeholders.

Os resultados dos trabalhos deverdo corresponder as seguintes especificagdes:

Integracdo da matriz de riscos climaticos assim como dos restantes elementos numéricos,

estatisticos, geograficos;

Suporte do Plano municipal em matrizes detalhadas que correspondem aos seguintes requisitos:

a. avaliar alternativas de abastecimento energético com base em recursos endégenos - Plano de
Abastecimento Resiliente.

b. avaliar os potenciais riscos e vulnerabilidades as alteracdes climaticas para cada setor;

c. avaliar o potencial de resiliéncia;
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d. avaliar a capacidade de adaptacdo e oportunidades;
e. realizacdo de workshops tematicos, para auscultacdo dos varios stakeholders do territério com o

objetivo de recolha de informacdo inerente a elaboracdo do Plano;

Os resultados dos trabalhos devem orientar o Plano para as seguintes areas de utilizagao:

¢ Facilitar a mobilizacdo de agentes publicos e privados para as politicas de responsabilidade
climatica: a matriz de risco climatico, permite expor os contributos potenciais para o aumento da
capacidade de adaptacdo e mitigacao;

e viabilizar o sucesso dos programas e politicas publicas neste dominio, através da geracdo de
conhecimento de base local relevante;

« contribuir para a sustentagio de politicas locais de gestdo da sustentabilidade climatica;

e apoiar os agentes que operam no mercado e agentes publicos relevantes para a aplicagdo de fundos
estruturais;

e projetar informacdo relevante para a atracdo de investimentos nos diversos sectores e mercados

energéticos.

O Plano municipal de adaptacdo as alteragdes climaticas de Vila Nova de Poiares tera de seguir a
metodologia da iniciativa europeia “Pacto Global de Autarcas para o clima e energia”.
O contetido do Plano de Adaptagio a elaborar, deve também seguir as orientacdes presentes no Aviso - EEA
Grants no contexto do programa, “Adaptacdo as alteracdes climdaticas a nivel local reforcada”
nomeadamente:

¢ Diagnéstico da situacdo atual, incluindo a identificagdo de vulnerabilidades face a diferentes cenarios

climaticos para a regido;

+ Identificacdo de op¢des e de medidas de adaptacio e sua priorizagio;

¢ Principais entidades a envolver na implementacio e acompanhamento;

¢ Cronograma detalhado de implementacao das medidas;

e Custos e fontes de financiamento;

¢ Fichas de projeto, com uma descricdo das medidas e detalhe das ag¢des, e indicadores de execuc¢ao;

¢ Plano de monitorizacao das medidas e acdes, e uma componente de comunicacgdo e capacitacao.
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Requisitos

No ambito da elaboracdo do Plano Municipal de adaptacao as alteracdes climaticas de Vila Nova de Poiares

tera de ser realizada uma analise orientada para a melhoria do balanco climatico, considerando:

0 ambito geografico corresponde ao Municipio de Vila Nova de Poiares.

A metodologia utilizada sera vertida num relatério referenciando todas as hip6teses assumidas e as
fontes de informacgdo usadas;

A metodologia utilizada permitird uma analise de opg¢des;

Definicdo um conjunto de indicadores de “benchmarking” de caracterizacdo do dmbito em estudo e
para melhor comparagdo com outras realidades.

Analise de dados, padroes e tendéncias no que diz respeito a avaliacio de potenciais riscos e
vulnerabilidades as alteragdes climaticas;

Avaliacao de potenciais riscos e vulnerabilidades;

Definicdo de um conjunto de indicadores e descritores de potenciais riscos e vulnerabilidades a

curto médio e longo prazo.

Indicadores

A avaliacdo do desempenho tanto dos instrumentos, como dos programas por estes suportados, é um

requisito importante, nomeadamente para melhoria constante da eficiéncia e da eficacia das medidas

propostas. Assim, deve ser considerado:

Capacidade de adaptacdo para o ajuste aos diferentes impactos potenciais, tirando partido das
oportunidades ou respondendo as consequéncias que dai resultam;

Nivel de exposicdo tendo em conta a magnitude do evento, as suas caracteristicas e a variabilidade
existente nas diferentes ocorréncias;

Impacto resultante da combinacgdo entre a exposicao e a sensibilidade verificada;

Probabilidade de ocorréncia de um evento;

Frequéncia de um determinado evento por unidade de tempo.
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A selecdo de indicadores associados a cada uma das medidas preconizadas deve permitir a monitorizacdo e
posterior reporte de impactos e efeitos produzidos. Os indicadores selecionados permitem a comparacio

com o cendrio de referéncia e com os indicadores utilizados.

Vila Nova de Poiares, 15 de janeiro de 2021

Assinado por : JOAO MIGUEL SOUSA HENRIQUES
Num. de Identificagdo: BI095930833
Data: 2021.01.18 10:35:02+00'00"
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