
Município de Amarante
Procedimento CP/1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Trabalhos Preparatórios
1 0.1 Realização de todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução

da obra, designadamente: 
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; 
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral. 
c) Licenças de ocupação temporária de Via e transportes especiais d) Trabalhos de topografia e afins, 
d) Implementação do Plano de segurança e Saúde, e do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.

vg 1

 1 TERRAPLENAGEM
 1.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 1.1.1 Trabalhos preparatórios:
2 1.1.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por

depósito.
m2 8986

3 1.1.1.2 Demolição de construções (excluindo muros), incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. m3 600
4 1.1.1.3 Demolição de muros, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. m2 100
 1.1.1.4 Desactivação de poços, nascentes ou outras captações existentes:
5 1.1.1.4.1 Enchimento de poços com enrocamento, ou outro material com características drenantes equivalentes. m3 250
6 1.1.1.4.2 Captação e condução de águas. m 100
 1.1.1.5 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização,

transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.
7 1.1.1.5.1 Com colocação em vazadouro. m3 14008
8 1.1.1.5.2 Com colocação em depósito provisório. (Prever aproveitamento em taludes) m3 1229
 1.1.1.6 Preparação  da  fundação  de  aterros em condições especiais:
9 1.1.1.6.1 Saneamento em fundação de aterros, incluindo carga, transporte  e  espalhamento   em   vazadouro  ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito. m3 78
 1.1.1.6.2 Fornecimento e colocação de geossintéticos em fundação de aterros:

10 1.1.1.6.2.
1

Sobre baixas aluvionares compressíveis ou outros solos moles, com o objectivo essencial de desempenhar as funções de separação e/ou filtro. m2 15135

 1.1.1.7 Camada drenante sobrejacente ao geotêxtil:
11 1.1.1.7.1 Em materiais britados ou obtidos por crivagem, mistura ou composição de materiais naturais. m3 1081
 1.1.2 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:

12 1.1.2.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 337
 1.1.2.2 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:

13 1.1.2.2.1 Incluindo espalhamento e compactação. m3 337
 1.1.2.3 Regularização de taludes de escavação:

14 1.1.2.3.1 Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente. m2 159
15 1.1.2.4 Regularização de taludes de aterro. m2 3647
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16 1.1.2.5 Regularização e modelação de outras áreas confinantes com a estrada, conforme definido no projecto. m2 1000
 1.1.3 Escavação em empréstimo:
 1.1.3.1 Escavação em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, indemnização por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo:

17 1.1.3.1.1 Carga, transporte, espalhamento e compactação. m3 25585,2
 1.1.4 Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras das camadas, após compactação)
 1.1.4.1 Em aterros de solos:
 1.1.4.1.1 Em solos \"seleccionados\":

18 1.1.4.1.1.
1

Com 0,20 m de espessura. m2 5239

 1.1.5 Reforço de fundação
19 1.1.5.1 Penetração de rachão, incluindo fornecimento, carga, transporte, colocação, espalhamento e cravamento de material granular britado de dimensões 90/250mm, incluindo

ainda equipamento e mão-de-obra necessárias
m3 3243

20 1.1.5.2 Camada de regularização em areia com espessura de 10cm m3 1081
 2 PAVIMENTAÇÃO
 2.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 2.1.1 Camadas granulares:
 2.1.1.1 Camada de sub-base:
 2.1.1.1.1 Agregado britado de granulometria extensa:

21 2.1.1.1.1.
1

Com 0,20 m de espessura. m2 5239

 2.1.1.2 Camada de base:
 2.1.1.2.1 Agregado britado de granulometria extensa:

22 2.1.1.2.1.
1

Com 0,20 m de espessura. m2 5239

 2.1.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 2.1.2.1 Camada de base:
 2.1.2.1.1 AC20 base ligante (MB):

23 2.1.2.1.1.
1

Com 0,08 m de espessura. m2 5239

 2.1.2.2 Camada de desgaste:
 2.1.2.2.1 AC14 surf ligante(BB):

24 2.1.2.2.1.
1

Com 0,06 m de espessura. m2 5239

 2.1.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
 2.1.3.1 Rega de impregnação betuminosa:

25 2.1.3.1.1 Com emulsão betuminosa m2 5239
 2.1.3.2 Rega de colagem:

26 2.1.3.2.1 Com emulsão betuminosa m2 10478
 2.1.4 Trabalhos especiais de pavimentação:
 2.1.4.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoção e transporte a depósito autorizado dos produtos escavados ou reutilização em central, conforme definido no projecto:
 2.1.4.1.1 Em misturas betuminosas:
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27 2.1.4.1.1.
1

Em profundidades inferiores a 5 cm m2 500

 2.1.4.2 Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:
28 2.1.4.2.1 Em lajetas ou blocos de betão m2 2285
 2.1.4.3 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em depósito autorizado dos produtos sobrantes e eventual indemnização por

depósito.29 2.1.4.3.1 Em pavimentos Betuminosos m2 1992
 3 OBRAS ACESSÓRIAS
 3.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 3.1.1 Integração paisagística e medidas minimizadoras:
 3.1.1.1 Integração paisagística/revestimento vegetal:
 3.1.1.1.1 Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados (01.1.5) e/ou provenientes de empréstimo (04.1.1.1), incluindo todos os trabalhos

necessários, designadamente a carga, transporte e espalhamento:
30 3.1.1.1.1.

1
Em revestimento de taludes. m3 729

31 3.1.1.1.1.
2

Em outras áreas confinantes com a estrada, conforme definido no projecto. m3 500

 3.1.1.2 Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparação e a adubação do solo, e trabalhos no período de garantia:
32 3.1.1.2.1 Hidrossementeira. m2 4647
 3.1.2 Obras de contenção (muros de suporte, espera ou vedação, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocação de todos

os materiais necessários:
 3.1.2.1 Fundações
 3.1.2.1.1 Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento

em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnização por depósito:
33 3.1.2.1.1.

1
Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 98

 3.1.2.2 Execução de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários e colocação dos dispositivos de drenagem no tardoz:
34 3.1.2.2.1 Em enrocamento ou alvenaria de pedra. m3 38
 3.1.2.2.2 Em gabiões:

35 3.1.2.2.2.
1

Em arame normal. m3 147

 3.1.3 Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores (com as dimensões indicadas nas Peças Desenhadas):
36 3.1.3.1 Lancil de passeio, incluindo fundação. m 1223
37 3.1.3.2 Lancil galgável, incluindo fundação. m 141
38 3.1.3.3 Lancil de remate de passeios, incluindo fundação. m 951
 4 EQUIPAMENTOS  DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 4.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 4.1.1 Sinalização vertical:
 4.1.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 4.1.1.1.1 Sinais triangulares:

39 4.1.1.1.1.
1

Com L = 0,70 m. UN 5

 4.1.1.1.2 Sinais circulares:
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40 4.1.1.1.2.
1

Com diâmetro igual a 0,70 m. UN 5

 4.1.1.1.3 Sinais octogonais (STOP):
41 4.1.1.1.3.

1
Com L = 0,70 m. UN 2

 4.1.1.1.4 Sinais quadrangulares:
42 4.1.1.1.4.

1
Com L = 0,70 m. UN 9

 4.1.1.2 Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:
 4.1.1.2.1 Sinais de direcção:

43 4.1.1.2.1.
1

Setas S\'s. m2 14

 4.1.1.3 Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
44 4.1.1.3.1 Em perfis metálicos tubulares. kg 240
45 4.1.1.3.2 Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de \"código\"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da

fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias.
m3 12

 4.1.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 4.1.2.1 Marcas Longitudinais:
 4.1.2.1.1 Linha branca contínua (LBC):

46 4.1.2.1.1.
1

Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 75

 4.1.2.1.2 Linha branca tracejada (LBT):
47 4.1.2.1.2.

1
Com 0,10 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,10; 1/1). m 20

48 4.1.2.1.2.
2

Com 0,10 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,10; 3/4). m 513

49 4.1.2.1.2.
3

Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 37

 4.1.2.1.3 Guias:
50 4.1.2.1.3.

1
Com 0,12 m de largura. m 100

 4.1.2.2 Marcas Transversais:
51 4.1.2.2.1 Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 18
52 4.1.2.2.2 Passadeiras de peões. m2 68
 4.1.2.3 Outras marcas:

53 4.1.2.3.1 Bandas cromáticas. m2 72
 4.1.2.3.2 Triângulo de cedência de prioridade:

54 4.1.2.3.2.
1

Com h = 2,0 m. UN 5

55 4.1.2.3.3 Inscrições STOP. UN 2
 4.1.3 Baias direccionais:
 4.1.3.1 Múltiplas (4 módulos):

56 4.1.3.1.1 Com 0,40 m de lado. UN 4
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 4.1.4 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:
 4.1.4.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

57 4.1.4.1.1 Sinais de \"código\", baias, balisas e marcos. UN 10
58 4.1.4.1.2 Sinais de Informação, Setas e Paineis. UN 1
59 4.1.4.1.3 Guardas metálicas. m 20
 4.1.5 Sinalização temporária:

60 4.1.5.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros
necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.equipamentos

vg 1

 5 ESTUTURAS
 5.1 OBRAS ACESSÓRIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 5.1.1 Obras de contenção (muros de suporte, espera ou vedação, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocação de todos

os materiais necessários:
 5.1.1.1 Fundações
 5.1.1.1.1 Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento

em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnização por depósito:
61 5.1.1.1.1.

1
Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 136,32

 5.1.1.2 Execução de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários e colocação dos dispositivos de drenagem no tardoz:
62 5.1.1.2.1 Em enrocamento ou alvenaria de pedra (pedra arrumada manualmente, enrocamento com 90/250, com espessura média aproximada de 0.30m). m3 108,61
 5.1.1.2.2 Em gabiões:

63 5.1.1.2.2.
1

Em arame normal. m3 381

 5.1.1.2.3 Em colchões de rede metálica preenchidos com material rochoso:
64 5.1.1.2.3.

1
Em arame normal m3 82,05

 5.2 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
 5.2.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 5.2.1.1 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:
 5.2.1.1.1 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento em

vazadouro dosprodutos sobrantes, e eventual indemnização por depósito:
65 5.2.1.1.1.

1
Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 83,3144

 5.2.1.1.2 Execução  de  estacas  verticais:
66 5.2.1.1.2.

1
Com 0,60 m de diâmetro. m 79,5

67 5.2.1.1.2.
2

Com 0,80 m de diâmetro. m 34,26

 5.2.1.2 Cofragem, incluindo reaplicações:
68 5.2.1.2.1 Para betão não à vista. m2 94,862
69 5.2.1.2.2 Para betão à vista. m2 357,3953

42032181
70 5.2.1.2.3 Prelajes prefabricadas com espessura de 5cm e taxa de armadura de 85,5 Kg/m3, para cofragem perdida de lajes entre vigas m2 345,744
 5.2.1.3 Betões, incluindo fornecimento e colocação:
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71 5.2.1.3.1 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações. m3 22,925
72 5.2.1.3.2 Betão tipo C 30/37. m3 238,5307

83096787
1

 5.2.1.4 Aços, incluindo fornecimento  e montagem:
73 5.2.1.4.1 Aço A 500 NR de ductilidade especial, especificação LNEC E 460. kg 33070,70

88367576
7

 5.2.1.5 Processos construtivos:
74 5.2.1.5.1 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à execução do tabuleiro, incluindo passagens de serviço, desvios provisórios, trabalhos de montagem e

desmontagem, eventual sinalização provisória e estruturas de protecção.
m3 95,8854

 5.2.1.5.2 Fornecimento, Transporte e colocação das vigas pré-fabricadas constituídas por betão de classe C45/55
75 5.2.1.5.2.

1
Para vãos até 15 metros (vigas com taxa de armadura de 137,2 Kg/m3 e taxa de armadura de pré-esforço de 32,8 kg/m3) m 141,6

76 5.2.1.5.2.
2

Para vãos de comprimento superior a 15,0 metros e igual ou inferior a 25,0 metros  (vigas com taxa de armadura de 140,9 Kg/m3 e taxa de armadura de pré-esforço de
32,8 kg/m3)

m 93,6

 5.2.1.6 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual  escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e compactação:
77 5.2.1.6.1 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz de montantes e muros da ala. m3 767,76
 5.2.1.7 Diversos:
 5.2.1.7.1 Placas de aglomerado negro de cortiça, incluindofornecimento e colocação:

78 5.2.1.7.1.
1

Com 0,020 m de espessura. m2 19,4256

 5.2.1.7.2 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios ou passadiços de serviço:
79 5.2.1.7.2.

1
Na transição da plataforma da via para a obra de arte. UN 4

 5.2.1.7.3 Esgotos pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e aplicação:
80 5.2.1.7.3.

1
Caixas de recepção, incluindo grelha e aro. UN 8

81 5.2.1.7.3.
2

Tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro. UN 8

82 5.2.1.7.4 Fornecimento e colocação de guardas metálicas de segurança BN4, no tabuleiro m 91
83 5.2.1.7.5 Fornecimento e colocação de guarda-corpos. m 83
84 5.2.1.7.6 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para enchimento de passeios, passadiços de serviço e separadores. m3 29,665
 5.2.1.7.7 Fornecimento e colocação de lancil em passeios e/ou separadores:

85 5.2.1.7.7.
1

Em lancil de betão armado, executado \"in situ\" em 2ª fase. m 91

 5.2.1.7.7.
2

Revestimento de passeios e/ou separadores, incluindo fornecimento e colocação:

86 5.2.1.7.7.
2.1

Com argamassa esquartelada. m2 157,43

87 5.2.1.7.8 Cornijas pré-fabricadas com taxa de armadura de 76,5 Kg/m3, incluindo fornecimento e colocação m 83
88 5.2.1.7.9 Fornecimento e colocação  de juntas de dilatação. m 14
89 5.2.1.7.10 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida. m2 141,808
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 5.2.1.7.11 Pavimentação do tabuleiro:
 5.2.1.7.11

.1
Camada de regularização do tabuleiro a executar antesda camada de desgaste, com espessura mínima de 0,03 m:

90 5.2.1.7.11
.1.1

Com AC 4 reg ligante (AB) TON 22,20948
0122324

 5.2.1.7.11
.2

Camada de desgaste:

91 5.2.1.7.11
.2.1

Em AC 14 surf ligante (BB), com 0,05 m de espessura m2 290,5

92 5.2.1.7.12 Inscrições nos acrotérios, de acordo com o definido no projecto. UN 4
 5.2.1.8 Outros Trabalhos:
 5.2.1.8.1 Fornecimento e colocação de tubos de PEAD nos enchimentos de passeios ou passadiços de serviço:

93 5.2.1.8.1.
1

corrugado com 110mm de diâmetro. m 177,2

94 5.2.1.8.1.
2

tritubo com 40mm de diâmetro. m 88,6

95 5.2.1.8.2 Forncecimento e colocação de chapas INOX com espessura de 1cm e largura de 20cm m2 5,44
 6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 6.1 Escavação de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento em

vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito.
96 6.1.1 Rua 7 m3 733,5
97 6.1.2 Rotunda 4 m3 117,7
 6.2 Realização de camada de areia com 0,10 m de espessura, no fundo das valas, para assentamento das tubagens.

98 6.2.1 Rua 7 m3 85,14
99 6.2.2 Rotunda 4 m3 12,857
 6.3 Aterro com terra cirandada envolvendo as tubagens até 0,30 m do extradorso das tubagens.

100 6.3.1 Rua 7 m3 119,46
101 6.3.2 Rotunda 4 m3 17,2155

 6.4 Aterro com os produtos da escavação, por camadas de 0,20 m (com eliminação na primeira camada de pedras com dimensão superior a 0,10 m), incluindo compactação.
102 6.4.1 Rua 7 m3 357,89
103 6.4.2 Rotunda 4 m3 61,3

 6.5 Fornecimento, montagem e assentamento em colectores de em Polipropileno Corrugado PP DN200, da classe SN8, com juntas abocardadas, ou ramais, incluindo todos os
trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, com as seguintes características e diâmetros descriminados.

104 6.5.1 Rua 7 m 221,72
105 6.5.2 Rotunda 4 m 110,975

 6.6 Fornecimento, montagem e assentamento em colectores de Manilhas  de Betão vibrado, com tratamento anti-ácido, ligadas com argamassa de cimento e areia fina de 600 Kg de
cimento queimado à colher, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, com as seguintes características e diâmetros descriminados.

 6.6.1 Rua 7
106 6.6.1.1 DN300 m 210,22
107 6.6.1.2 DN400 m 122,843

 6.7 Execução de Caixas de Visita completas incluindo aro e tampa em ferro fundido circular de DN600, da classe D400, com as inscrições exigidas pela entidade licenciadora, de
acordo com o desenho de pormenor.

108 6.7.1 Rua 7 UN 17
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109 6.7.2 Rotunda 4 UN 6
 6.8 Requalificação do topo das caixas de visita existentes, incluindo a substituição do aro e tampa em ferro fundido circular DN600,  da classe D400, com as inscrições exigidas pela

entidade licenciadora, de acordo com o desenho de pormenor, e o ajuste do sector superior da caixa de modo a garantir a concordância da tampa com o pavimento requalificado.
110 6.8.1 Rotunda 4 UN 1

 6.9 Trabalhos a executar nas caixas de visita existentes para compatibilização com os desvios de redes nomeadamente: eventual ajuste do topo da caixa às novas cotas de projecto e
substituição da tampa por uma idêntica à existente, ajuste de meias canas mantendo todas as ligações necessárias, incluindo a inserção de novos ramais e tamponamento de
outros, tudo mantendo a rede a funcionar, incluindo desvios provisórios.

111 6.9.1 Rotunda 4 vg 1
 6.10 Execução de sumidouros de acordo com o desenho de pormenor, com descarga DN200, construído com alvenaria de blocos de cimento com 0,15 m de espessura, ligados com

argamassa de cimento e areia, incluindo grelha em ferro fundido classe DN400.
112 6.10.1 Rua 7 UN 24
113 6.10.2 Rua 16 UN 2
114 6.10.3 Rotunda 4 UN 5

 6.11 Fornecimento, montagem e assentamento em caleiras de meia cana DN300 de Manilhas  de Betão vibrado, com tratamento anti-ácido, ligadas com argamassa de cimento e areia
fina de 600 Kg de cimento queimado à colher, incluindo órgão de descarga e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, com as seguintes
características e diâmetros descriminados.

115 6.11.1 Rotunda 4 m 30
116 6.12 Realização de Telas Finais com a apresentação dos traçados finais, em suporte vegetal e informático, e equipamento utilizado, incluindo todos os materiais e trabalhos

inerentes à tarefa em questão.
vg 1

117 6.13 Execução de todos ensaios e experiências exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em questão. vg 1
118 6.14 Assistência técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da

tarefa.
vg 1

 7 REDE DE DRENAGEM DE TALUDES e PH\'s
 7.1 Colectores transversais, em manilhas de betão, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.
119 7.1.1 Rua 7 - DN 400 m 13,2
120 7.1.2 Rua 16 - DN 300 m 8

 7.2 Execução de prolongamentos de aquedutos, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento mantendo a sua secção, limpeza, e ainda,  para a sua
implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por
depósito.121 7.2.1 Rotunda 4 - 0,80x0,40 (m) m 26,2

 7.3 Execução de bocas em coletores transversais de secção circular, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer
natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

 7.3.1 Bocas em aterro:
122 7.3.1.1 Rua 7 - DN400 UN 1
123 7.3.1.2 Rua 16 - DN300 UN 1

 7.4 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

 7.4.1 Valetas revestidas  com  betão,  de  secção  semi-circular  com o diâmetro de 400 mm:
124 7.4.1.1 Rua 7 e Rua 16 m 126

 7.4.2 Valas de crista de talude revestidas  com  betão,  de  secção  semi-circular  com o diâmetro de 300 mm
125 7.4.2.1 Rua 7 e Rua 16 m 53,1

 7.4.3 Valas de crista de talude revestidas  com  betão,  de  secção  semi-circular    com o diâmetro de 400 mm:
126 7.4.3.1 Rua 7 e Rua 16 m 75,9
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 7.4.4 Valas de pé de talude não revestidas
127 7.4.4.1 Rua 7 e Rua 16 m 662

 7.5 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda,  para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

 7.5.1 Caixas  de recepção retangulares (CR), de ligação ou de derivação em valas de crista e em valetas para ligação às descidas de talude:
128 7.5.1.1 Rua 7 e Rua 16 UN 2

 7.5.2 Caixas  de recepção circulares (C), em valas de crista e de pé de talude.
129 7.5.2.1 Rua 7 UN 1
130 7.5.2.2 Rua 16 UN 1

 7.6 Descidas de talude, em aterro ou escavação, revestidas com betão nos  diâmetros indicados.
131 7.6.1 Rua 7  (meia cana DN400) m 10,14

 8 ELECTRICIDADE
 8.1 REDE DE TUBAGENS E VALAS TÉCNICAS
 8.1.1 Fornecimento e montagem de material, conforme peças escritas e desenhadas, do tipo:

132 8.1.1.1 Tubo PEAD Ø125-6kgf/cm2 (IP/TEL) m 348
133 8.1.2 Abertura e tapamento de valas incluíndo aterro com terra vegetal e camada de areia, para instalação de tubagens e cabos de eletricidade, bem como a instalação de

rede e fita de sinalização, conforme peças escritas e desenhadas
m 1165

 8.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 8.2.1 Fornecimento e montagem de material, conforme peças escritas e desenhadas, do tipo:

134 8.2.1.1 Cabo LSVAV 4x16, directamente enterrado em vala técnica m 1200
135 8.2.2 Conjunto constituído por fuste metálico octogonal (hu=8m) com braço simples (l=750mmm) equipado, luminária do tipo SINTRA 2/150 Watt, IP 65, corpo em alumínio

injetado e capot em polipropileno, refletor independente da carcaça e difusor em policarbonato injetado, fixação universal, com Balastro Eletrónico IP20, Classe I,
autónomo e automático com definição do horário e nível de dimming para lâmpada de vsap NAV-T 150 Watt, com lâmpada vsap NAV-T SUPER 4Y 150 W.

CJ 20

136 8.2.3 Eléctrodo de Terra UN 20
137 8.2.4 Desmantelamento da rede IP existente CJ 1
138 8.2.5 interligações à rede existente CJ 1
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