A

AMARANTE

NATUREZA CRIATIVA

Municipio de Amarante

Procedimento CP/1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Trabalhos Preparatorios
1 0.1 Realizacdo de todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao | vg 1
da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢édo, manutencao, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral.
c) Licengas de ocupacédo temporéria de Via e transportes especiais d) Trabalhos de topografia e afins,
d) Implementagéo do Plano de seguranga e Salde, e do Plano de Gestdo de Residuos de Construcéo e Demoligdo.
1 TERRAPLENAGEM
1.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
111 Trabalhos preparatorios:
2 11.1.1 Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 8986
deposito.
3 11.1.2 Demoligédo de construgdes (excluindo muros), incluindo carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagdo por depésito. m3 600
4 1.1.1.3 Demolicdo de muros, incluindo carga, transporte e colocacéo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagéo por depésito. m2 100
1.1.1.4 Desactivacdo de pogos, nascentes ou outras captagdes existentes:
5 1.1.1.4.1 |Enchimento de pocos com enrocamento, ou outro material com caracteristicas drenantes equivalentes. m3 250
6 1.1.1.4.2 |Captagéo e condugao de aguas. m 100
1.1.1.5 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocacdo em vazadouro, ou depdsito provisorio para posterior utilizagéo,
transporte, proteccédo e eventual indemnizacado por depdsito.incluindo escavacgéao, carga, transporte, protecgéo e eventual indemnizacédo por depdsito.
7 1.1.1.5.1 |Com colocagéo em vazadouro. m3 14008
8 1.1.1.5.2 [Com colocacao em depdsito provisorio. (Prever aproveitamento em taludes) m3 1229
1.1.1.6 Preparagdo da fundagdo de aterros em condi¢c8es especiais:
9 1.1.1.6.1 |Saneamento em fundagdo de aterros, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro ou depdsito provisorio, e eventual indemnizacéo por depdsito. m3 78
1.1.1.6.2 |Fornecimento e colocagdo de geossintéticos em fundacao de aterros:
10 |1.1.1.6.2. | Sobre baixas aluvionares compressiveis ou outros solos moles, com o objectivo essencial de desempenhar as fungées de separacéo e/ou filtro. m2 15135
1
1.1.17 Camada drenante sobrejacente ao geotéxtil:
11 (1.1.1.7.1 |Em materiais britados ou obtidos por crivagem, mistura ou composi¢cao de materiais naturais. | m3 | 1081
1.1.2 Escavacéo nalinha e colocagdo em aterro ou vazadouro:
12 1121 Escavagédo com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). | m3 | 337
11.2.2 Carga, transporte e colocagdo em aterro dos materiais provenientes da escavagao:
13 [1.1.2.2.1 [Incluindo espalhamento e compactag&o. [m3 | 337
1.1.2.3 Regularizacéo de taludes de escavacéo:
14 ]1.1.2.3.1 |Em zonas onde a escavagao foi feita mecanicamente. m2 159
15 1124 Regularizacéo de taludes de aterro. m2 3647

Alameda Teixeira de Pascoaes
Telef. 255420200 / Fax. 255420201
www.cm-amarante.pt

Pagina 1de 9




A

ATMARANTE Municipio de Amarante
Procedimento CP/1/2021
16 |1.1.25 Regularizacdo e modelacéo de outras areas confinantes com a estrada, conforme definido no projecto. | m2 | 1000
1.1.3 Escavagdo em empréstimo:
1.1.3.1 Escavagcdo em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocagéo em aterro, indemnizagédo por matagem e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo:
17 ]1.1.3.1.1 |Carga, transporte, espalhamento e compactagao. | m3 25585,2
1.1.4 Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocacéo dos materiais: (espessuras das camadas, apés compactacao)
1141 Em aterros de solos:
1.1.4.1.1 |Em solos \"seleccionados\":
18 (1.1.4.1.1. |Com 0,20 m de espessura. m2 5239
1
1.15 Reforco de fundagéo
19 (1.151 Penetracao de rachéo, incluindo fornecimento, carga, transporte, colocacéo, espalhamento e cravamento de material granular britado de dimensdes 90/250mm, incluindo | m3 3243
ainda equipamento e mao-de-obra necessarias
20 |1.1.5.2 Camada de regularizagdo em areia com espessura de 10cm m3 1081
2 PAVIMENTACAO
2.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas apos
compactacdo, e incluindo o fornecimento e aplicagéo.
211 Camadas granulares:
21.1.1 Camada de sub-base:
2.1.1.1.1 |Agregado britado de granulometria extensa:
21 |2.1.1.1.1. [Com 0,20 m de espessura. m2 5239
1
211.2 Camada de base:
2.1.1.2.1 |Agregado britado de granulometria extensa:
22 |2.1.1.2.1. |Com 0,20 m de espessura. m2 5239
1
2.1.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
2121 Camada de base:
2.1.2.1.1 [AC20 base ligante (MB):
23 |2.1.2.1.1. |Com 0,08 m de espessura. m2 5239
1
2122 Camada de desgaste:
2.1.2.2.1 |AC14 surf ligante(BB):
24 12.1.2.2.1. [Com 0,06 m de espessura. m2 5239
1
213 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem e cura:
2131 Rega de impregnacé&o betuminosa:
25 [2.1.3.1.1 |Com emulsdo betuminosa [m2 | 5239
2.1.3.2 Rega de colagem:
26 [2.1.3.2.1 |Com emulso betuminosa [m2 | 10478
2.1.4 Trabalhos especiais de pavimentacao:
2141 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remocao e transporte a depdésito autorizado dos produtos escavados ou reutilizagdo em central, conforme definido no projecto:
2.1.4.1.1 (Em misturas betuminosas:
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27 2.1.4.1.1. |Em profundidades inferiores a 5 cm m2 500
1
2.1.4.2 Pavimentacé&o de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundacéo:
28 |2.1.4.2.1 |[Em lajetas ou blocos de betdo [m2 | 2285
2.1.4.3 Remocao de pavimentos existentes, incluindo fundacédo e lancis, carga, transporte e colocacdo em depdsito autorizado dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por
29 [2.1.4.3.1 |Em pavimentos Betuminosos [ m2 | 1992
3 OBRAS ACESSORIAS
3.1 Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
3.1.1 Integragéo paisagistica e medidas minimizadoras:
3111 Integragéo paisagistica/revestimento vegetal:
3.1.1.1.1 |[Colocacéo de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados (01.1.5) e/ou provenientes de empréstimo (04.1.1.1), incluindo todos os trabalhos
necessarios, designadamente a carga, transporte e espalhamento:
30 |[3.1.1.1.1. [Em revestimento de taludes. m3 729
1
31 |[3.1.1.1.1. [Em outras areas confinantes com a estrada, conforme definido no projecto. m3 500
2
3.1.1.2 Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparacdo e a adubacao do solo, e trabalhos no periodo de garantia:
32 [3.1.1.2.1 |Hidrossementeira. [ m2 | 4647
3.1.2 Obras de contengdo (muros de suporte, espera ou vedacédo, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocagéo de todos
0s materiais necessarios:
3.1.21 FundacGes
3.1.2.1.1 |[Escavagéo para abertura de fundagdes de muros e paredes, incluindo entivagdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento
em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnizagéo por depésito:
33 |3.1.2.1.1. | Com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). m3 98
1
3.1.2.2 Execucéo de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessarios e colocagao dos dispositivos de drenagem no tardoz:
34 [3.1.2.2.1 [Em enrocamento ou alvenaria de pedra. [m3 | 38
3.1.2.2.2 |Em gabides:
35 |3.1.2.2.2. | Em arame normal. m3 147
1
3.1.3 Fornecimento e colocacéo de lancis em passeios, ilhéus e separadores (com as dimensd@es indicadas nas Pe¢cas Desenhadas):
36 |3.1.3.1 Lancil de passeio, incluindo fundacéo. m 1223
37 13.1.3.2 Lancil galgavel, incluindo fundacéo. m 141
38 |3.1.33 Lancil de remate de passeios, incluindo fundacéo. m 951
4 EQUIPAMENTOS DE SINALIZA(;AO E SEGURANCA
4.1 Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
41.1 Sinalizagao vertical:
41.1.1 Sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagéo, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundagéo:
4.1.1.1.1 |Sinais triangulares:
39 (41111 [ComL=0,70m. UN 5
1
4.1.1.1.2 |Sinais circulares:
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40 (4.1.1.1.2. |Com diametro igual a 0,70 m. UN 5
1
4.1.1.1.3 |Sinais octogonais (STOP):

41 |4.1.1.1.3. |ComL=0,70 m. UN 2
1
4.1.1.1.4 |Sinais quadrangulares:

42 14.1.1.14. |ComL=0,70 m. UN 9
1
41.1.2 Sinalizagao vertical de informagéo, incluindo fornecimento e colocacéo:
4.1.1.2.1 |Sinais de direc¢ao:

43 [4.1.1.2.1. |Setas S\'s. m2 14
1
4113 Estruturas para suporte dos elementos da sinalizagdo de informacao, incluindo implantacédo, fornecimento e colocacao:

44 (4.1.1.3.1 |Em perfis metalicos tubulares. kg 240

45 (4.1.1.3.2 |[Execugdo de fundagdes em betdo armado, em sinais (excluindo sinais de \"cédigo\"), setas, painéis, porticos e semi-pdrticos, incluindo escavagdo para abertura da | m3 12

fundagdo em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocacéo, e cofragens necessarias.

4.1.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéo:
4121 Marcas Longitudinais:
4.1.2.1.1 |Linhabranca continua (LBC):

46 |4.1.2.1.1. |Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 75
1
4.1.2.1.2 |Linhabrancatracejada (LBT):

47 (4.1.2.1.2. [Com 0,10 m de largura e relag¢éo trago/espaco 1/1 m (LBT 0,10; 1/1). m 20
1

48 |4.1.2.1.2. [Com 0,10 m de largura e relagao traco/espaco 3/4 m (LBT 0,10; 3/4). m 513
2

49 (4.1.2.1.2. [Com 0,30 m de largura e relagéo trago/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 37
3
4.1.2.1.3 |Guias:

50 [4.1.2.1.3. [Com 0,12 m de largura. m 100
1
4122 Marcas Transversais:

51 |4.1.2.2.1 |Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 18

52 |4.1.2.2.2 |Passadeiras de pedes. m2 68
4.1.2.3 Outras marcas:

53 [4.1.2.3.1 [Bandas cromaticas. [m2 | 72
4.1.2.3.2 |Triangulo de cedéncia de prioridade:

54 [4.1.23.2. [Comh=2,0m. UN 5
1

55 4.1.2.3.3 |[Inscricdes STOP. UN 2
413 Baias direccionais:
4131 Mltiplas (4 médulos):

56 [4.1.3.1.1 [Com 0,40 m de lado. [UN | 4
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4.1.4 Trabalhos a realizar no sistema de sinalizagcdo e seguranca existente:
4141 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdésito a indicar pela Fiscalizagéo.
57 |4.1.4.1.1 |Sinais de \"cddigo\", baias, balisas e marcos. UN 10
58 |4.1.4.1.2 |Sinais de Informagao, Setas e Paineis. UN 1
59 [4.1.4.1.3 [Guardas metélicas. m 20
415 Sinalizagdo temporaria:
60 |4.1.51 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros | vg 1
necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagéo.equipamentos
5 ESTUTURAS
5.1 OBRAS ACESSORIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
5.11 Obras de contencédo (muros de suporte, espera ou vedacédo, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocacédo de todos
0S materiais necessarios:
51.1.1 FundacGes
5.1.1.1.1 |Escavacgao para abertura de fundagdes de muros e paredes, incluindo entivagdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento
em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnizagéo por depésito:
61 |5.1.1.1.1. | Com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). m3 136,32
1
5.1.1.2 Execugdo de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessarios e colocacgdo dos dispositivos de drenagem no tardoz:
62 |5.1.1.2.1 |Em enrocamento ou alvenaria de pedra (pedra arrumada manualmente, enrocamento com 90/250, com espessura média aproximada de 0.30m). | m3 | 108,61
5.1.1.2.2 |Em gabides:
63 |5.1.1.2.2. [Em arame normal. m3 381
1
5.1.1.2.3 |Em colchdes de rede metéalica preenchidos com material rochoso:
64 (5.1.1.2.3. [Em arame normal m3 82,05
1
5.2 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
5.2.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
5.21.1 Trabalhos preparatérios e fundag8es especiais:
5.2.1.1.1 |[Escavagédo para abertura de fundagées, incluindo implantagado,entivacdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em
vazadouro dosprodutos sobrantes, e eventual indemnizagao por depésito:
65 |5.2.1.1.1. | Com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). m3 83,3144
1
5.2.1.1.2 [Execucdo de estacas verticais:
66 |5.2.1.1.2. |Com 0,60 m de diametro. m 79,5
1
67 |5.2.1.1.2. |Com 0,80 m de diametro. m 34,26
2
5.2.1.2 Cofragem, incluindo reaplicagdes:
68 [5.2.1.2.1 [Para betdo ndo a vista. m2 94,862
69 ([5.2.1.2.2 [Parabetdo a vista. m2 357,3953
42032181
70 |5.2.1.2.3 |Prelajes prefabricadas com espessura de 5cm e taxa de armadura de 85,5 Kg/m3, para cofragem perdida de lajes entre vigas m2 345,744
5.2.1.3 Betbes, incluindo fornecimento e colocagéo:
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71 |5.2.1.3.1 |Betdo tipo C 16/20 na regularizacéo de fundagdes. m3 22,925
72 |5.2.1.3.2 |Betéo tipo C 30/37. m3 238,5307
83096787
1
5214 Acos, incluindo fornecimento e montagem:
73 |5.2.1.4.1 |Aco A 500 NR de ductilidade especial, especificagdo LNEC E 460. kg 33070,70
88367576
7
5215 Processos construtivos:
74 ]5.2.1.5.1 |Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessarios a execucdo do tabuleiro, incluindo passagens de servigo, desvios provisérios, trabalhos de montagem e [ m3 95,8854
desmontagem, eventual sinaliza¢ao proviséria e estruturas de protecgéo.
5.2.1.5.2 |[Fornecimento, Transporte e colocagéo das vigas pré-fabricadas constituidas por betdo de classe C45/55
75 |5.2.1.5.2. |Paravaos até 15 metros (vigas com taxa de armadura de 137,2 Kg/m3 e taxa de armadura de pré-esforgo de 32,8 kg/m3) m 141,6
1
76 |5.2.1.5.2. |Para védos de comprimento superior a 15,0 metros e igual ou inferior a 25,0 metros (vigas com taxa de armadura de 140,9 Kg/m3 e taxa de armadura de pré-esforco de | m 93,6
2 32,8 kg/m3)
5.2.1.6 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavacdo em empréstimo, transporte, espalhamento e compactacéo:
77 [5.2.1.6.1 |Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz de montantes e muros da ala. [m3 | 767,76
5.21.7 Diversos:
5.2.1.7.1 |Placas de aglomerado negro de corti¢a, incluindofornecimento e colocagao:
78 |5.2.1.7.1. |Com 0,020 m de espessura. m2 19,4256
1
5.2.1.7.2 |Execucdo de caixas para ligacédo aos tubos instalados nos passeios ou passadi¢cos de servico:
79 |5.2.1.7.2. |Natransi¢do da plataforma da via para a obra de arte. UN 4
1
5.2.1.7.3 |[Esgotos pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e aplicacao:
80 |5.2.1.7.3. |Caixas de recepgdo, incluindo grelha e aro. UN 8
1
81 |5.2.1.7.3. | Tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro. UN 8
2
82 |5.2.1.7.4 |Fornecimento e colocagao de guardas metélicas de seguranga BN4, no tabuleiro m 91
83 |5.2.1.7.5 |Fornecimento e colocagéo de guarda-corpos. m 83
84 |5.2.1.7.6 |Fornecimento e colocagdo de betdo de agregados leves para enchimento de passeios, passadi¢os de servigo e separadores. m3 29,665
5.2.1.7.7 |Fornecimento e colocagéo de lancil em passeios e/ou separadores:
85 |5.2.1.7.7. |Em lancil de betdo armado, executado \"in situ\" em 22 fase. m 91
1
5.2.1.7.7. |Revestimento de passeios e/ou separadores, incluindo fornecimento e colocagéo:
2
86 |5.2.1.7.7. | Com argamassa esquartelada. m2 157,43
2.1
87 |5.2.1.7.8 | Cornijas pré-fabricadas com taxa de armadura de 76,5 Kg/m3, incluindo fornecimento e colocagao m 83
88 |5.2.1.7.9 |Fornecimento e colocagdo de juntas de dilatac&o. m 14
89 |5.2.1.7.10 | Impermeabilizagdo de elementos enterrados, com emulsdo betuminosa do tipo ECR1, catiénica, de rotura rapida. m2 141,808
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5.2.1.7.11 | Pavimentacdo do tabuleiro:
5.2.1.7.11 | Camada de regularizacdo do tabuleiro a executar antesda camada de desgaste, com espessura minima de 0,03 m:
1
90 [5.2.1.7.11 [ Com AC 4 reg ligante (AB) TON 22,20948
11 0122324
5.2.1.7.11 | Camada de desgaste:
2
91 |5.2.1.7.11 | Em AC 14 surf ligante (BB), com 0,05 m de espessura m2 290,5
2.1
92 |5.2.1.7.12 | Inscrigbes nos acrotérios, de acordo com o definido no projecto. UN 4
5.2.1.8 Outros Trabalhos:
5.2.1.8.1 |[Fornecimento e colocagao de tubos de PEAD nos enchimentos de passeios ou passadi¢cos de servico:
93 |5.2.1.8.1. |corrugado com 110mm de diametro. m 177,2
1
94 |5.2.1.8.1. |tritubo com 40mm de diametro. m 88,6
2
95 |5.2.1.8.2 |Forncecimento e colocagdo de chapas INOX com espessura de 1cm e largura de 20cm m2 5,44
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
6.1 Escavacdo de valas para instalagdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remocao, transporte e espalhamento em
vazadouro ou deposito provisoério dos produtos sobrantes, e eventual indemnizagéo por depésito.
9 |6.1.1 Rua 7 m3 733,5
97 16.1.2 Rotunda 4 m3 117,7
6.2 Realizacdo de camada de areia com 0,10 m de espessura, no fundo das valas, para assentamento das tubagens.
98 [6.2.1 Rua 7 m3 85,14
99 |6.2.2 Rotunda 4 m3 12,857
6.3 Aterro com terra cirandada envolvendo as tubagens até 0,30 m do extradorso das tubagens.
100 |6.3.1 Rua 7 m3 119,46
101 |6.3.2 Rotunda 4 m3 17,2155
6.4 Aterro com os produtos da escavacao, por camadas de 0,20 m (com eliminagdo na primeira camada de pedras com dimens&o superior a 0,10 m), incluindo compactacéo.
102 |6.4.1 Rua 7 m3 357,89
103 [6.4.2 Rotunda 4 m3 61,3
6.5 Fornecimento, montagem e assentamento em colectores de em Polipropileno Corrugado PP DN200, da classe SN8, com juntas abocardadas, ou ramais, incluindo todos os
trabalhos e acessdrios necesséarios a perfeita execucédo da tarefa, com as seguintes caracteristicas e diametros descriminados.
104 |6.5.1 Rua 7 m 221,72
105 |6.5.2 Rotunda 4 m 110,975
6.6 Fornecimento, montagem e assentamento em colectores de Manilhas de Betdo vibrado, com tratamento anti-acido, ligadas com argamassa de cimento e areia fina de 600 Kg de
cimento queimado a colher, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a perfeita execugdo da tarefa, com as seguintes caracteristicas e diametros descriminados.
6.6.1 Rua 7
106 |6.6.1.1 DN300 m 210,22
107 |6.6.1.2 DN400 m 122,843
6.7 Execucdo de Caixas de Visita completas incluindo aro e tampa em ferro fundido circular de DN600, da classe D400, com as inscricdes exigidas pela entidade licenciadora, de
acordo com o desenho de pormenor.
108 [6.7.1 Rua 7 [UN | 17
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109 [6.7.2 Rotunda 4 [uN | 6
6.8 Requalificacdo do topo das caixas de visita existentes, incluindo a substituicdo do aro e tampa em ferro fundido circular DN600, da classe D400, com as inscri¢des exigidas pela
entidade licenciadora, de acordo com o desenho de pormenor, e 0 ajuste do sector superior da caixa de modo a garantir a concordancia da tampa com o pavimento requalificado.
110 [6.8.1 Rotunda 4 [uN | 1
6.9 Trabalhos a executar nas caixas de visita existentes para compatibilizagdo com os desvios de redes nomeadamente: eventual ajuste do topo da caixa as novas cotas de projecto e
substituicdo da tampa por uma idéntica a existente, ajuste de meias canas mantendo todas as ligagdes necessarias, incluindo a insergdo de novos ramais e tamponamento de
outros, tudo mantendo a rede a funcionar, incluindo desvios provisoérios.
111 [6.9.1 Rotunda 4 [vg | 1
6.10 Execucgdo de sumidouros de acordo com o desenho de pormenor, com descarga DN200, construido com alvenaria de blocos de cimento com 0,15 m de espessura, ligados com
argamassa de cimento e areia, incluindo grelha em ferro fundido classe DN40O0.
112 |6.10.1 Rua 7 UN 24
113 |6.10.2 Rua 16 UN 2
114 |6.10.3 Rotunda 4 UN 5
6.11 Fornecimento, montagem e assentamento em caleiras de meia cana DN300 de Manilhas de Betdo vibrado, com tratamento anti-acido, ligadas com argamassa de cimento e areia
fina de 600 Kg de cimento queimado a colher, incluindo 6rgdo de descarga e todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito funcionamento, com as seguintes
caracteristicas e diametros descriminados.
115 |6.11.1 Rotunda 4 m 30
116 |6.12 Realizagdo de Telas Finais com a apresentacéo dos tragados finais, em suporte vegetal e informatico, e equipamento utilizado, incluindo todos os materiais e trabalhos | vg 1
inerentes a tarefa em questao.
117 (6.13 Execucéo de todos ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizacéo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questéo. |vg 1
118 |6.14 Assisténcia técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execugdo da | vg 1
tarefa.
7 REDE DE DRENAGEM DE TALUDES e PH\'s
7.1 Colectores transversais, em manilhas de betdo, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua implantacdo, nomeadamente, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remoc¢ao, reposi¢ao e compactagao, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagcfes por depdsito.
119 |7.1.1 Rua 7 - DN 400 m 13,2
120 |7.1.2 Rua 16 - DN 300 m 8
7.2 Execucéo de prolongamentos de aquedutos, incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito funcionamento mantendo a sua seccao, limpeza, e ainda, para a sua
implantacdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicdo e compactagcao, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por
121 [7.2.1 Rotunda 4 - 0,80x0,40 (m) [m | 26,2
7.3 Execucgdo de bocas em coletores transversais de seccéo circular, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantagdo, a escavagao em terreno de qualquer
natureza, a remogao, reposicao e compactagao, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito.
7.3.1 Bocas em aterro:
122 |7.3.11 Rua 7 - DN400 UN 1
123 |7.3.1.2 Rua 16 - DN300 UN 1
7.4 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito.
7.4.1 Valetas revestidas com betdo, de sec¢do semi-circular com o didametro de 400 mm:
124 [74.11 [Rua7eRual6 [m | 126
7.4.2 Valas de crista de talude revestidas com betdo, de sec¢do semi-circular com o diametro de 300 mm
125 [7.42.1 [Rua7eRual6 [m | 53,1
7.4.3 Valas de crista de talude revestidas com betdo, de sec¢cdo semi-circular com o diametro de 400 mm:
126 [7.4.3.1 [Rua7eRual6 [m | 75,9
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7.4.4 Valas de pé de talude néo revestidas
127 [7.441 [Rua7eRual6 [m | 662
7.5 Execuc¢éo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantacao, a escavacio em terreno de qualquer natureza, a
remoc¢ao, reposi¢ao e compactagao, conducédo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagcfes por depdsito.
7.5.1 Caixas de recepcdo retangulares (CR), de ligac@o ou de derivacdo em valas de crista e em valetas para ligacdo as descidas de talude:
128 [75.1.1 [Rua7eRual6 [ UN | 2
7.5.2 Caixas de recepgéo circulares (C), em valas de crista e de pé de talude.
129 |75.21 Rua 7 UN 1
130 |7.5.2.2 Rua 16 UN 1
7.6 Descidas de talude, em aterro ou escavacéo, revestidas com betdo nos diametros indicados.
131 |7.6.1 Rua 7 (meia cana DN400) m | 10,14
8 ELECTRICIDADE
8.1 REDE DE TUBAGENS E VALAS TECNICAS
8.1.1 Fornecimento e montagem de material, conforme pecas escritas e desenhadas, do tipo:
132 |8.1.1.1 Tubo PEAD @125-6kgf/lcm2 (IP/TEL) m 348
133 [8.1.2 Abertura e tapamento de valas incluindo aterro com terra vegetal e camada de areia, para instalacdo de tubagens e cabos de eletricidade, bem como a instalacédo de [ m 1165
rede e fita de sinalizagdo, conforme pecas escritas e desenhadas
8.2 ILUMINACAO PUBLICA
8.2.1 Fornecimento e montagem de material, conforme pecas escritas e desenhadas, do tipo:
134 |8.2.1.1 Cabo LSVAV 4x16, directamente enterrado em vala técnica m 1200
135 [8.2.2 Conjunto constituido por fuste metalico octogonal (hu=8m) com brago simples (I=750mmm) equipado, luminaria do tipo SINTRA 2/150 Watt, IP 65, corpo em aluminio | CJ 20
injetado e capot em polipropileno, refletor independente da carcaca e difusor em policarbonato injetado, fixagdo universal, com Balastro Eletrénico 1P20, Classe |,
autébnomo e automatico com definicdo do horario e nivel de dimming para lampada de vsap NAV-T 150 Watt, com lampada vsap NAV-T SUPER 4Y 150 W.
136 |8.2.3 Eléctrodo de Terra UN 20
137 (8.24 Desmantelamento da rede IP existente CJ 1
138 (8.2.5 interligacdes a rede existente CJ 1
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