Municipio de Sdo Pedro do Sul

Procedimento E 1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos Preparatérios e/ou Acessorios
1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Montagem e construgéo do estaleiro da obra, mével e fixo, incluindo instalagé@o provisoria de redes de agua, esgotos, eletricidade, de meios de telecomunicagges, vias | vg 1
internas de circulagdo, manutengdo, equipamento de seguranga e sinalizagdo previsto no Plano de Seguranca e Saude e tudo o mais necessario a execugao da
empreitada; manutencéo do estaleiro durante o periodo de execucéo da empreitada; e desmontagem de todo o estaleiro e limpeza do local, de acordo com o Caderno de
Encargos.
2 1.1.2 Desenvolvimento, alteracédo, aplicagdo e implementagdo do Plano de Seguranca e Saulde, de acordo com a tramitacdo definida no Decreto-Lei 273/2003 de 29 de | vg 1
Outubro, incluindo o desenvolvimento e implementagéo do plano de sinalizagdo temporéria e do plano de emergéncia.
3 1.1.3 Desenvolvimento e implementacao do Plano de Prevencgéo e Gestao dos Residuos de Construgao e Demoli¢ao, incluindo o acompanhamento ambiental dos trabalhos. vg 1
1.2 Placas Identificativas da Obra
4 121 Fornecimento e colocagao de placas identificativas de acordo com as indicagdes do Dono de Obra / Fiscalizagdo, com dimensdes de 2,00m por 1,20m. | vg 2
1.3 Telas Finais, Compilacdo Técnica e Manuais
5 1.3.1 Elaboragéo e apresentacédo de Telas Finais de acordo com as especifica¢cdes do Caderno de Encargos. vg 1
6 1.3.2 Apresentacdo de elementos para a elaboracédo de Compilagdo Técnica. vg 1
7 1.3.3 Elaboragédo e fornecimento de manuais de instru¢des de operac¢édo e manutengdo dos equipamentos elétricos e mecanicos instalados. vg 1
2 Demolicdes e Movimento de Terras para Implantagcdo de Construcdes
21 Movimento de terras.
21.1 Desmatacao e decapagem com uma espessura estimada de 0,25m, nos seguintes elementos de obra:
8 2111 Arruamento de acesso e edificio técnico. Acude 1 margem direita m2 102,5
9 212 Escavacé@o em terrenos de qualquer natureza, considerando uma sobre-largura de 0,5m em todas as direcdes em planta, nos seguintes elementos de obra. m3 15
10 (2.1.3 Aterro com material resultante da escavacéo, devidamente escolhidos e selecionados, nas sobre-largura de escavacao dos seguintes elementos de obra. m3 136,72
11 (2.14 Transporte a depésito de material escavado sobrante. m3 1012,37
12 (2.15 Aterro/enchimento com betéo ciclépico, nas sobre-largura de escavacao dos seguintes elementos de obra. m3 143,51
2.2 Demolicdes e Reconstrugoes.
13 221 Demolicdo de estruturas em betéo. m3 31,5
14 222 Demolicao e reconstrucao de estruturas em pedra. m3 20,9
2.3 Levantamento e Reposi¢cdo de Pavimentos.
15 |23.1 Pavimento em betuminoso. m2 18,5
16 (2.3.2 Pavimentos em cubos de granito. m2 16,7
3 Arruamento de Acesso ao Edificio Técnico. Acude 1 margem direita
31 Pavimentos e Lancis
17 |3.1.1 Cubos de granito de 10cm com preenchimento de juntas com traco seco de areia e cimento m2 47,2
18 (3.1.2 Almofada de assentamento de cubos de granito em areia m3 2,36
19 (3.1.3 Tout-venant em caminhos pedonais com 10cm de espessura média m3 9,44
20 |3.1.4 Lancil em betdo armado pré-fabricado com 0.08x0.25m, com aresta boleada, incluindo fundagdo em betdo armado com 0.25x0.20m e respetivos moldes, nos locais | ml 26,3
indicados e de acordo com os restantes elementos de projeto.

Largo de Camdes
Telef. 232720140 / Fax. 232720146

http://www.cm-spsul.pt

Paginalde7




Municipio de Sdo Pedro do Sul

Al A
00g s e Procedimento E 1/2021
4 Estabelecimento de Plataformas e Modelagéo do Leito do Rio
4.1 Demoli¢cdes
21 411 Demolicao de afloramentos rochosos existentes, para regularizagéo das margens e do leito do rio Vouga, nos seguintes elementos de obra. | m3 | 638,24
4.2 Construcgbes
22 421 Recobrimento da conduta e regularizacéo do leito do rio Vouga com pedra nos seguintes elementos de obra. | m3 | 63,6
5 Construgdes de Edificios, Vao, Serralharias e Construgdes Metélicas
5.1 Paredes de Alvenaria
23 |5.1.1 Alvenaria simples de bloco com 25cm de espessura, nas paredes exteriores | m2 | 35,7
5.2 Véaos de Acesso
24 15.2.1 Porta de uma folha, fabricada em chapa e perfis de aco galvanizado, de acordo com o mapa de vaos, incluindo fechadura, fixacdes e restantes elementos para o seu | UN 1
correto funcionamento.
25 |5.2.2 Tampa de acesso de uma folha, fabricada em chapa e perfis de aco galvanizado., de acordo com o mapa de véos, incluindo fechadura, fixaces e restantes elementos | UN 1
para o seu correto funcionamento.
26 |5.2.3 Algapdo de acesso fabricado em ferro fundido ductil com rebaixo para acabamento com enchimento em argamassa de cimento, de acordo com o mapa de vaos, | UN 4
incluindo fixacBes e restantes elementos para o seu correto funcionamento.
5.3 Serralharias em PRFV
27 ]5.3.1 Guarda corpos a plicar em lajes, incluindo fixacdes e de acordo com os pormenores desenhados ml 11
28 |5.3.2 Escada de homem vertical, incluindo fixacdes e de acordo com os pormenores desenhados. ml 22,5
29 |5.33 Escada vertical a executar no poco de acesso ao eixo das comportas incluindo todos os materiais, fixacdes e restantes elementos necessarios ao seu correto | UN 1
funcionamento, de acordo com os pormenores desenhados
5.4 Construcdes Metalicas
30 |5.4.1 Grade de protecéo da conduta do moinho, construida em aco INOX AlSI 304, e perfis de 50x5mm, com um afastamento méaximo de barras verticais de 100mm, incluindo | UN 1
todos os materiais, fixagcdes e restantes elementos necessarios ao seu correto funcionamento, de acordo com os pormenores desenhados.
31 |5.4.2 Escada deslizante a executar na plataforma de acesso pedonal existente junto as antigas termas, construida em aco INOX AISI 304, incluindo todos os materiais, | UN 1
fixacOes, dobradicas e elementos moveis e restantes elementos necessarios ao seu correto funcionamento, de acordo com os pormenores desenhados.
6 Revestimentos e Acabamentos
32 |6.1 Areados de acordo com o mapa de acabamentos, com argamassa de cimento, com 2,5 cm de espessura, nos seguintes elementos m2 68,38
33 |6.2 Pinturas interiores de acordo com o mapa de acabamentos, com tinta de agua de cor branca, nos seguintes elementos: m2 29,7
34 16.3 Pinturas exteriores de acordo com o mapa de acabamentos, com tinta de agua de cor branca, nos seguintes elementos m2 38,68
35 |6.4 Pavimentos de acordo com o mapa de acabamentos, com endurecedor de superficie em betédo para acabamento final m2 387
6.5 Cantarias de acordo com o mapa de acabamentos e pormenores desenhados.
36 |6.5.1 Soleira em granito da porta de acesso ao edificio técnico UN 1
37 |6.5.2 Parede ndo estrutural de capeamento em granito desenhados. m2 115,95
7 Circuitos e Tubagens dos Agudes
7.1 Circuitos de Ventilagdo das Comportas
38 |7.1.1 Tubagem e acessoérios em aco INOX AISI 304, DN100, soldaduras, suportes de amarracao, fixagoes e restantes elementos necessarios ao seu bom funcionamento | ml | 75
7.1.2 Acessorios em ago inox AlSI 304, com ligagdes soldadas.
39 |7.1.21 Acude 1 margem direita Curva a 90° DN100 UN 7
40 |7.1.2.2 Acude 2 margem esquerda Curva a 90° DN100 UN 7
41 |7.1.2.3 Acude 2 margem esquerda Curva a 22,5° DN100 UN 2
42 (7.1.2.4 Acude 1 margem direita gola passa-muros DN100 UN 1
43 |7.1.25 Acude 2 margem esquerda gola passa-muros DN2100 UN 1
8 Circuitos Hidraulicos Exteriores
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8.1 Drenagem de Aguas Pluviais
8.1.1 Tubagem em polipropileno corrugado, PPR SN8, na interligacdo dos 6rgéos de drenagem pluvial.
44 18.1.1.1 Margem direita DN400 ml 6,28
45 (8.1.1.2 Margem esquerda DN400 ml 3,8
46 |8.1.2 Camaras de visita simples, completas e prontas a funcionar, diametro interno 1.20m, incluindo alargamento de valas, transporte a depdsito das terras sobrantes, [ UN 2
colocacgdo de tampa do tipo REXEL da Pont-a-Mousson ou equivalente, na classe D400, com vedacao hidraulica e inscricdo Pluviais , e aro de ferro fundido ddctil, e
soleira pré-fabricada com anel de borracha em elastomero entre anéis, cerzitadas interiormente e impermeabilizagéo exterior com tinta do tipo Poxitar ou equivalente,
de acordo com pormenores desenhados.
47 18.1.3 Boca de descarga no rio Vouga, incluindo movimento de terras, demolicdo e reconstrucdo de muros em pedra e restantes elementos a sua correta execugao UN 2
8.14 Abertura e tapamento de valas, de acordo com o pormenor tipo, em terrenos de qualquer natureza, de acordo com a caracterizagao do estudo geotécnico e caracterizacdo do aterro
técnico de fundagao dos reservatorios, na materializagdo de valas, incluindo contencdes, escoramentos, escoamento de aguas afluentes, incluindo transporte de terras sobrantes a
48 |8.1.4.1 Margem direita DN400 m3 13,82
49 18.14.2 Margem esquerda DN400 m3 8,59
8.1.5 Levantamento e reposicdo de pavimentos nas condigdes existentes, considerando uma sobre largura de 0,25m para cada lado, incluindo transporte de terras sobrantes a
vazadouro, de acordo com os restantes elementos de projeto
50 |8.1.5.1 Margem direita DN400 m2 9,42
51 |8.1.5.2 Margem esquerda DN400 m2 5,7
52 ]8.1.6 Fornecimento e colocacéo de banda avisadora em PVC para sinalizacéo de tubagem ml 10,08
53 |8.1.7 Demolicdo e desativacéo de redes existentes e ligacdo as novas redes construidas vg 1
8.2 Drenagem de Aguas Residuais
8.2.1 Tubagem em polipropileno corrugado, PPR SN8, na interligacdo dos 6rgéos de drenagem residual.
54 18.2.11 Margem direita DN315 ml 20,32
55 ]8.2.2 Camaras de visita simples, completas e prontas a funcionar, diametro interno 1.20m, incluindo alargamento de valas, transporte a depoésito das terras sobrantes, | UN 2
colocagdo de tampa do tipo REXEL da Pont-a-Mousson ou equivalente, na classe D400, com vedacéo hidraulica e inscricdo Pluviais , e aro de ferro fundido ductil, e
soleira pré-fabricada com anel de borracha em elastomero entre anéis, cerzitadas interiormente e impermeabilizacéo exterior com tinta do tipo Poxitar ou equivalente,
de acordo com pormenores desenhados.
56 [8.2.3 Camaras de visita com queda guiada, completas e prontas a funcionar, didmetro interno 1.20m, incluindo alargamento de valas, transporte a depdsito das terras | UN 1
sobrantes, colocagdo de tampa do tipo REXEL da Pont-a-Mousson ou equivalente, na classe D400, com vedacéo hidraulica e inscricdo Pluviais , e aro de ferro
fundido ductil, e soleira pré-fabricada com anel de borracha em elastémero entre anéis, cerzitadas interiormente e impermeabilizagédo exterior com tinta do tipo Poxitar
ou equivalente, de acordo com pormenores desenhados.
8.2.4 Abertura e tapamento de valas, de acordo com o pormenor tipo, em terrenos de qualquer natureza, de acordo com a caracterizagéo do estudo geotécnico e caracterizagdo do aterro
técnico de fundacdo dos reservatorios, na materializacéo de valas, incluindo contengdes, escoramentos, escoamento de dguas afluentes, incluindo transporte de terras sobrantes a
57 [8.2.4.1 [Margem direita DN400 [m3 | 36,58
8.2.5 Levantamento e reposicdo de pavimentos nas condigdes existentes, considerando uma sobre largura de 0,25m para cada lado, incluindo transporte de terras sobrantes a
vazadouro, de acordo com os restantes elementos de projeto
58 [8.25.1 Margem direita DN400 m2 28,45
59 |8.2.6 Fornecimento e colocacéo de banda avisadora em PVC para sinaliza¢éo de tubagem ml 20,32
60 |8.2.7 Demolicao e desativacao de redes existentes e ligacéo as novas redes construidas vg 1
8.3 Abastecimento de Agua
8.3.1 Tubagem em polietileno de alta densidade, PEAD PN10 na materializagdo das redes de abastecimento de agua.
61 |8.3.1.1 Margem direita DN75 ml 25,1
62 |8.3.2 Juntas travadas de ligacéo, proprias para PEAD, em ferro fundido dictil PN16 revestido interiormente e exteriormente a epoxi, com ligagoes flangeadas com alma de | UN 2
aco
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8.3.3 Abertura e tapamento de valas, de acordo com o pormenor tipo, em terrenos de qualquer natureza, de acordo com a caracterizagdo do estudo geotécnico e caracterizagdo do aterro
técnico de fundagédo dos reservatorios, na materializagédo de valas, incluindo contengdes, escoramentos, escoamento de aguas afluentes, incluindo transporte de terras sobrantes a
63 [8.3.3.1 [Margem direita DN400 [m3 | 1757
8.34 Levantamento e reposicdo de pavimentos nas condi¢des existentes, considerando uma sobre largura de 0,25m para cada lado, incluindo transporte de terras sobrantes a
vazadouro, de acordo com os restantes elementos de projeto
64 |8.3.4.1 Margem direita DN400 m2 30,12
65 [8.3.5 Fornecimento e colocacdo de banda avisadora em PVC para sinalizacéo de tubagem ml 25,1
66 |8.3.6 Demolicdo e desativacdo de redes existentes e ligacdo as novas redes construidas vg 1
8.4 Conduta de Aduc¢ao ao Moinho
8.4.1 Tubagem em betdo armado com juntas de ligagdo de encaixe com anel de vedacéo.
67 [8.4.1.1 [Conduta do moinho. DN80O [ml | 27
8.4.2 Leito de assentamento da tubagem em betdo simples
68 [8.4.2.1 Conduta do moinho. DN800 m3 8,1
69 [8.4.3 Demolicdo e desativacdo de redes existentes e ligacdo as novas redes construidas vg 1
8.5 Conduta Exutora das Termas
8.5.1 Tubagem em betdo armado com juntas de ligagdo de encaixe com anel de vedacgéo.
70 [85.1.1 |Conduta exutora das termas. DN500 [ml | 12,5
8.5.2 Leito de assentamento da tubagem em betdo simples
71 [85.2.1 Conduta exutora das termas. DN500 m3 2,25
72 853 Demolicdo e desativacdo de redes existentes e ligacdo as novas redes construidas vg 1
9 Construcdes e Equipamento Eletromecéanico e Instrumentagéo
9.1 Comportas e Acessdrios
73 ]9.1.1 Construgdo de comportas em aco corten,de acordo com os pormenores desenhados, constituida por eixo em perfil tubular de 406,4x10mm, corpo da comporta em chapa | UN 2
de 5mm com estrutura interna em perfil quadrado de 80x80x5mm e remate superior em perfil tubular de 90x5mm, chapas e perfis de vedacao sobre os agudes, incluindo
ligacdes soldadas, fixacdes, pinturas de prote¢éo, completas e prontas a funcionar.
74 19.1.2 Construgao de apoios do eixo das comportas em ago corten,de acordo com os pormenores desenhados, constituida por trogo de perfil tubular 527x25mm e chapas de | UN 4
20mm, incluindo ligag6es soldadas, fixagGes, pinturas de protegao, completos e prontos a funcionar.
75 19.1.3 Construgao de apoios de batente das comportas em ago corten,de acordo com os pormenores desenhados, constituida por trogo de perfil quadrado 50x5mm e chapas | UN 16
de 5mm, incluindo ligag6es soldadas, fixages, pinturas de protecdo, completos e prontos a funcionar.
76 19.1.4 Construgdo passa-muros e rolamentos das comportas em ago corten,de acordo com os pormenores desenhados, na extremidade de manobra, constituida por tubagens | UN 2
exterior fixa ao betdo, tubagem interior mével, incluindo vedantes corda de vedacéo untada, flanges de aperto, eixo de manobra em perfil tubular de 219,3,10mm, chapas
de ligagédo ao macaco hidraulico, ligag6es soldadas, fixa¢Bes, pinturas de protecéo, completos e prontos a funcionar.
77 19.1.5 Construcao passa-muros e rolamentos das comportas em aco corten, de acordo com os pormenores desenhados, na extremidade livre, constituida por tubagens exterior | UN 2
fixa ao betdo, tubagem interior mével, incluindo vedantes corda de vedacéo untada, flanges de aperto, ligacGes soldadas, fixagGes, pinturas de protecéo, completos e
prontos a funcionar.
78 19.1.6 Construgdo de apoios do eixo de manobra em anel ajustavel, constituido por perfil quadrado 150x150x5mm, chapa metéalica de 20mm, incluindo liga¢des soldadas, | UN 2
fixacBes, de acordo com os pormenores desenhados, completos e prontos a funcionar.
79 19.1.7 Comporta mural da conduta adutora ao moinho, de fluxo unidirecional com vedacéo nos 4 lados, acionamento manual através de volante amovivel com dimensdes de | UN 1
1000 x 1000mm, com uma altura maxima total do quadro de 2200mm, incluindo fixag6es, completa e pronta a funcionar..
80 ]9.1.8 Fornecimento de portico de elevacéo, para operacdes de manutencdo dos acgudes, a colocar em armazém ou em espago reservado, com capacidade até 5000kg e com | UN 1
rodas de transporte.
9.2 Equipamentos de Acionamento Hidraulico das Comportas
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81 |9.2.1 Unidade de pressurizagdo do sistema 6leo-hidraulico da transmissdo hidraulica, com poténcia estimada de 12 kW, composto por solendides das valvulas de | UN 2
controlo/acionamento do circuito, motor auxiliar no atuador hidraulico com poténcia de 1,5 kW, pressostatos do reservatério de 6leo, do circuito principal ao cilindro e do
circuito de retorno antes do filtro de dleo e ap6s o filtro de 6leo, indicacdo de nivel no deposito de 6leo e sensor de posicao e de fim de curso no pistdo de acionamento
da comporta, incluindo fixag6es, de acordo com os pormenores desenhados, completas e prontas a funcionar.
82 [9.2.2 Macaco de 6leo-hidraulico da transmisséo hidraulica, incluindo ligagbes a unidade de pressurizagdo, sensor de posicédo e de fim de curso no pistdo de acionamento da | UN 2
comporta, incluindo fixagdes, de acordo com os pormenores desenhados, completos e prontos a funcionar.
83 [9.2.3 Construgdo de apoios do macaco hidraulico em anel regulavel, constituido por perfil quadrado 200x200x5mm, chapa metalica de 20mm, incluindo ligagdes soldadas, | UN 2
fixacBes, de acordo com os pormenores desenhados, completos e prontos a funcionar.
9.3 Instrumentacédo
84 19.3.1 Indicador de nivel materializado por régua de nivel, incluindo fixag6es, de acordo com os pormenores desenhados, completos e prontos a funcionar. UN 2
85 ]9.3.2 Medidor de nivel do tipo hidroestéatico, incluindo transmissor de sinal, tubagem piloto com gola passa-muros, apoios e fixagées, de acordo com os pormenores [ UN 2
desenhados, completos e prontos a funcionar.
86 [9.3.3 Testes e ensaios de comissionamento dos equipamentos eletromecanicos e instrumentagao vg 1
10 Limpeza, Desinfecdo e Ensaios em Reservatérios
87 |10.1 Limpeza e desinfegdo da condutas, incluindo agua e todos os equipamentos e produtos necessarios a sua boa execugéo e correto funcionamento. vg 1
88 |10.2 Ensaios de estanquidade dos agudes incluindo agua e todos os equipamentos e produtos necessarios a sua boa execugéo e correto funcionamento. vg 1
89 |10.3 Limpeza e ensaios finais de funcionamento de toda a instalacéo. vg 1
11 Diversos
90 |11.1 Levantamento cadastral da totalidade das infraestruturas existentes na area da obra, incluindo o levantamento de cotas de terreno (tampa), conta do fundo, cota da|vg 1
soleira da tubagem de montante e conta de soleira da tubagem de jusante. Registo fotogréfico.
91 |11.2 Regularizacéo da plataforma junto as antigas termas com lajeado de pedra de modo a se obter a cota final de 144,20m. m2 750
12 Bet&o Estrutural
12.1 Execucdo de elementos de betdo armado em betdo da classe de resisténcia C30/37 e classe de exposicdo ambiental XC4/XA1l, hidrofugado com Plastocrete 05 da Sika ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocacdo em moldes, vibragdo e limpeza, escoramentos, cofragens metalicas ou em madeira aparelhada e
aplicacdo de 6leo descofrante, cortes, amarragdes, fornecimento e aplicagdo em obra das armaduras em aco A500NR, de acordo com as pecas desenhadas e C.T..
92 [12.11 Em agude 1. m3 210,78
93 [12.1.2 Em agude 2. m3 352,42
13 Diversos
94 |13.1 Forcecimento e montagem de capeamento em pedra de granito, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocagéo, juntas, argamassa de nivelamento, | m2 109,25
ligagc6es e demais detalhes de acordo com as pelas desenhadas e C.T..
14 Instalagéo Elétrica
Nota: Os concorrentes deverdo obrigatoriamente listar e apresentar os respectivos pregos unitarios de todos os tipos de trabalhos de instalagdo e de equipamentos, mesmo que
estes ndo estejam explicitamente indicados nos mapas de quantidades de trabalho listados nos items anteriores. Deverdo ainda apresentar os pre¢os unitarios do equipamento
gue néo esteja na proposta base, e que sejam propostos como alternativa para realizagdo do projecto. Estes pregos serdo eventualmente utilizados para ajustes de trabalhos a mais
e a menos, durante a obra. Este Mapa de Medicdes agora apresentado, devera ser confirmado pelos concorrentes, através da leitura atenta das Pegcas Desenhadas que fazem parte
14.1 Quadros Eléctricos e Ramais
141.1 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos da Schneider, ou equivalente, incluindo todos os acessérios necessarios a sua correcta montagem e funcionamento, de acordo
com as indicagdes constantes nas pecas escritas e pegas desenhadas
95 [14.1.1.1 [Q.Elétrico Agude 1 UN 1
96 |[14.1.1.2 |[Q.Elétrico Agude 2 UN 1
14.1.2 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos de controlo e automagcéo da Domotica SGTA, ou equivalente, incluindo a sua programacgédo e parametrizagdo, assim como
todos os acessorios necessarios a sua correta montagem e funcionamento, de acordo com as indicagdes constantes nas pegas escritas e desenhadas
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97 [14.1.2.1 |CPU, com COMUNICAGCAO PROFIBUS IP; 4 MB MEMORIA PARA PROGRAMA; 20 MB MEMORIA PARA DADOS; WEB SERVER INTEGRADO, modelo CPU 1518-4 | UN 2
PN/DP
14.1.2.2 |MODULOS DE ENTRADAS/SAIDAS (I/0):
98 ([14.1.2.3 |32 ED, modelo SM 521 DI 32x24VDC BA UN 1
99 ([14.1.2.4 (32 SD, modelo SM 522 DQ 32x24V DC/0.5A BA UN 1
100 |14.1.25 |8 EA, modelo SM 531 Al 8xU/I/IRTD/TC ST UN 1
101 |14.1.2.6 |4 SA, modelo SM 532 AQ 4xU/l ST UN 3
102 |14.1.2.7 |MODULOS DE COMUNICAGAO RS422/485, modelo CM PtP RS422/485 BA UN 1
14.1.3 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos, incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem
103 [14.1.3.1 [XV-U3x16 [ ml | 15
14.1.4 Fornecimento e montagem de tubos enterrados em vala, incluindo todos 0s acessOrios necessarios a sua correta montagem
104 [14.1.4.1 [PEAD 110 [ml | 15
14.1.5 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo todos 0s acessorios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem
105 [14.1.5.1 |Portinhola do tipo P100, incluindo bases de fusiveis e fusiveis, da TEV2 ou equivalente UN 2
106 |14.1.5.2 |Caixa para contagem, da TEV2 ou equivalente UN 2
107 |14.1.6 Fornecimento e montagem de rede de terras, conforme definido nas pegas desenhadas, incluindo piquets de ago cobreado com 2m de comprimento, condutor de terra, | CJ 2
interligagdo entre piquets, por forma a obtengéo de um valor de resisténcia de terra nunca superior a 10
14.1.7 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos da SALICRU, ou equivalente, incluindo todos os acessoOrios necessarios a sua correta montagem e funcionamento
108 [14.1.7.1 | UPS modelo SLC-20-CUBE3+ B1 com 20kVA e 30min autonomia a 100% [UN | 2
14.2 lluminacao
14.2.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo todos 0s acesso4rios e equipamentos necessarios a sua correta montagem e funcionamento
109 (14.2.1.1 |Luminaria do tipo L1, modelo PARK LED 1200 da Luziled, ou equivalente UN 9
110 (14.2.1.2 |Luminaria do tipo L2, modelo OCTUS O E37/IP45 da Luziled, ou equivalente UN 6
111 (14.2.1.3 |Luminaria do tipo bloco auténomo de ilumiinacéo de seguranca, modelo FACE SAFETY da Luziled, ou equivalente UN 6
112 |14.2.1.4 |Comutador de escada para montagem saliente, modelo CUBIKO da Hager, ou equivalente UN 4
113 [14.2.1.5 |Caixa de derivacao estanque, para montagem saliente, da TEV2, ou equivalente UN 7
14.2.2 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem
114 |14.2.2.1 |XV-U3G1,5 + VD20 ml 100
115 |14.2.3 Fornecimento e montagem de Neon-L 192WVRGBWIP67 EPLUS NEON SAMSUNG 120L 19.2W 24V IP67 RGB+3000K CRI >80, (comprimento maximo por rolo 10mts), | UN 320
inluindo todos os acessérios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem.
116 (14.2.4 Fornecimento e montagem de Fonte AL. GLSV-320B 24V 13.332 320W IP67 5Y, inluindo todos 0s acessorios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem. UN 32
14.2.5 Controlo WIFI/REMOTO
117 |14.25.1 |Controlador LED RGBW 12/24V 12A-WIFI UN 1
118 (14.2.5.2 |Amplificador RGBW LED de 4 canais 20A 12-24V UN 32
14.2.6 Fixacao
119 [14.2.6.1 |Fornecimento e colocacdo de 3M Mastique Poliuretano Rapido 550FC Branco 310ML, inluindo rasgo do muro e todos os trabalhos e materiais necessarios. | UN | 32
14.2.7 lluminac&o da Ponte das Termas
14.2.7.1 |Fornecimento e instalacdo dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessorios, fixagdes, transporte e equipamentos necessarios a sua correta instalagéo e funcionamento.
120 |14.2.7.1.1 | Tipo ou equivalente SCULPline 240 LEDs 350mA RGBCW 830 Flat glass 5127 Wide beam - 49W (ROTULE / ENDCAP) 1 X 00-06-033 - CONETOR DMX M8 MACHO 4 | UN 7

PINOS PARA CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 1 X 00-06-034 - CONETOR DMX M8 FEMEA 4 PINOS PARA CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 2 x
CONECTOR MACHO 4p Q, PARA PROJETORES SCULP CLI-EU
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121 |14.2.7.1.2 | Tipo ou equivalente SCULPIline 240 LEDs 350mA RGBCW Flat glass 6262 No lenses - 49W (ROTULE / ENDCAP) 1 X CONETOR DMX M8 MACHO 4 PINOS PARA | UN 4
CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 1 X CONETOR DMX M8 FEMEA 4 PINOS PARA CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 2 x CONETOR MACHO 4p Q,
PARA PROJETORES SCULP CLI-EU.,0JECTORES
122 |14.2.7.1.3 | Tipo ou equivalente SCULPIline 120 LEDs 350mA RGBCW 830 Flat glass 6262 No lenses 25W (ROTULE / ENDCAP) 1 X CONETOR DMX M8 MACHO 4 PINOS PARA | UN 8
CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 1 X CONETOR DMX M8 FEMEA 4 PINOS PARA CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 2 x CONETOR MACHO 4p Q,
PARA PROJETORES SCULP CU-EU.
123 [14.2.7.1.4 | 1 X CONTROLADOR DMX STICK-DE3 PARA GAMA tipo ou equivalente SCULP, 1 X SUPORTE STICK-DE3 SCULPLINE vg 1
124 |14.2.7.1.5 |1 X CONETOR DMX TERMINATOR vg 1
14.3 Tomadas e Alimentagéo de Equipamentos
125 [14.3.1 Fornecimento e montagem de tomada estanque para montagem saliente, modelo CUBIKO da Hager, ou equivalente, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu | UN 4
correto funcionamento e montagem.
126 |14.3.2 Fornecimento e montagem de caixas de derivac@o estanques para ligagdo aos equipamentos, incluindo todos os acessorios necessarios a sua correcta montagem e | UN 26
funcionamento, da TEV2, ou equivalente
14.3.3 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubo do tipo VD, incluindo todos os acesso6rios necessarios ao seu correcto funcionamento e montagem
127 14331 XV-U3G2,5 + VD 20 ml 35
128 |14.3.3.2 XV-U2x2,5 + VD20 ml 250
129 |14.3.3.3 XV-U5G6 + VD40 ml 80
130 |14.3.34 OLFLEX CLASSIC 135 CH 4x1mm2 + VD20 ml 280
131 (14.34 Realizagdo e entrega de telas finais em suporte informatico e em papel. vg 1
132 (14.35 Realizagao de ensaios e formagao de utilizagdo dos equipamentos fornecidos. vg 1
133 |14.3.6 Certificacéo das instalacGes elétricas junto das entidades correspondentes vg 1
15 Passadico
134 |15.1 Fornecimento e execugdo de passadico com revestimento a decK e guarda metdlica na zona do Carvalhedo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de [ ml 118,66
acordo com o projeto anexo.
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