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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAMPO DE JOGOS - ESCOLA E.B. 2,3 D. Manuel I
 1.1 Mobilização
1 1.1.1 Mobilização inicial, transporte e desmobilização de pessoal e equipamento para realização de campanha de sondagens e ensaios vg 1
 1.2 Sondagens Mecânicas de Furação
2 1.2.1 Instalação da sonda em cada local de sondagem, incluindo todos os trabalhos acessórios UN 5
3 1.2.2 Furação com trado oco em solos de qualquer natureza e rocha branda ou aterros com pedras e todos os trabalhos acessórios ml 22,5
4 1.2.3 Furação à rotação em rocha e todos os trabalhos acessórios ml 1
5 1.2.4 Ensaios de penetração dinâmica normalizada (SPT), incluido colheita de amostras remexidas UN 15
 1.3 Piezómetros
6 1.3.1 Instalação de dois piezómetros de tubo aberto constituídos por tubo em PVC rígido de 2  com respectiva tampa e com posterior preenchimento do espaço anelar por

areia
ml 9

 1.4 Ensaios de Laboratório
7 1.4.1 Análise granulométrica por peneiração UN 3
8 1.4.2 Limites de Atterberg (LL e LP) UN 3
9 1.4.3 Determinação do teor em água natural UN 3
 1.5 Relatório do Estudo Geológico e Geotécnico

10 1.5.1 Relatório com vista ao desenvolvimento do projeto de execução do Complexo Desportivo da Escola E.B. 2,3 D. Manuel I UN 1
 2 ENCOSTA DE MEM RAMIRES - SACAPEITO
 2.1 Mobilização para outra frente de trabalho

11 2.1.1 Mobilização para outra frente de trabalho (trabalhos em sequência: Pernes-Santarém), transporte e mudança de pessoal e equipamento para realização de campanha de
sondagens e ensaios. Inclui criação de acessos a todos os locais a prospectar e o fornecimento de água

vg 1

 2.2 Sondagens Mecânicas de Furação
12 2.2.1 Instalação da sonda em cada local de sondagem, incluindo todos os trabalhos acessórios UN 6
13 2.2.2 Furação com trado oco em solos de qualquer natureza e rocha branda ou aterros com pedras e todos os trabalhos acessórios ml 90
14 2.2.3 Furação à rotação em rocha e todos os trabalhos acessórios ml 1
15 2.2.3 Ensaios de penetração dinâmica normalizada (SPT), incluido colheita de amostras remexidas UN 60
16 2.2.4 Ensaios com penetrómetro dinâmico super-pesado (DPSH) UN 6
 2.3 Piezómetros

17 2.3.1 Instalação de dois piezómetros de tubo aberto constituídos por tubo em PVC rígido de 2  com respectiva tampa e com posterior preenchimento do espaço anelar por
areia

ml 30

 2.4 Prospecção geofísica
18 2.4.1 Execução de perfis sísmicos de refração com tiro direto, central e inverso (60 m) UN 4
 2.5 Poços de prospecção

19 2.5.1 Execução de poços de prospeção com recolha de amostras remexidas UN 11
 2.6 Ensaios de Laboratório

20 2.6.1 Análise granulométrica por peneiração UN 10
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21 2.6.2 Limites de Atterberg (LL e LP) UN 10
22 2.6.3 Determinação do teor em água natural UN 2
23 2.6.4 Determinação da densidade de partículas UN 2
24 2.6.5 Ensaio de compactação Proctor Modificado UN 2
25 2.6.6 Ensaio CBR UN 2
 2.7 Relatório do Estudo Geológico e Geotécnico

26 2.7.1 Relatório com vista ao desenvolvimento do projeto de execução da Estabilização da Encosta de Mem Ramires - Sacapeito UN 1
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