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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

0.1

NOTA GERAL 1: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no
local da obra, méao de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necessarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada
como sejam: apoio topogréfico, trabalhos provisorios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

0.2

NOTA GERAL 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcao e dos trabalhos

0.3

NOTA GERAL 3: Execucdo de montagem de estaleiro, adequado a natureza dos trabalhos a executar e a dimenséo da obra, incluindo instalagdes para a diregdo da obra, para a
fiscalizagdo, para os trabalhadores e posto médico. Tudo de modo a salvaguardar as condi¢c6es de higiene, salubridade e seguranca no trabalho, cumprir o previsto nos
Regulamentos e Normas de seguranga no trabalhos, no Caderno de Encargos e nas determinagdes para este tipo de instalagcfes.elaboracdo da Compilagédo Técnica da Obra (CTO)
de acordo com o art. 16 do DL 273/2003. Inclui a compilagcédo dos elementos constantes no projeto de execugao e a elaboragao dos outros elementos definidos no artigo. A CTO sera
entregue pelo Adjudicatario até a solicitagdo de Recegao Provisoéria da obra. Execugao da desmontagem do estaleiro no final da obra, de modo a deixar o local em condi¢des, senédo
iguais, pelo menos semelhantes as encontradas no inicio, incluindo a reposi¢cao de pavimentos e ao solo com materiais iguais aos existentes.

0.4

NOTA GERAL 4: As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes,
pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao preco unitario a propor pelos concorrentes. Nao serdo admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

0.5

NOTA GERAL 5: Poderéo existir textos que ndo se consigam ler na sua totalidade nas respetivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande nimero de caracteres na
célula, por isso devera ser consultado o suporte informético fornecido em anexo.

0.6

NOTA GERAL 6: Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre seguranca e saude e/ou Plano de Seguranca
e Saude (fase de obra), quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servigos. Tudo
devidamente executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor quer pela entidade de seguranca do Dono da obra e/ou

0.7

NOTA GERAL 7: Execucdo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas previstas no Plano de Prevencédo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demoligdo (RCD),
incluindo a recolha, separacdo, armazenamento temporario, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestéo seletiva da RCD, aplicagdo em
obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado tendo em vista a sua posterior
utilizagao, valorizagéo ou eliminacdo por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestao licenciados, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na
obra o menos tempo possivel, bem como a promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporacédo de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverdo ser cumpridos 0s
registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletronico de Residuos (SIRER), incluindo-se também no ambito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas a gestéo e

PAINEL INFORMATIVO

Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informagéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 1
Empreiteiro Adjudicatario com mengéo do respetivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagéo especial em vigor

2.1

TRABALHOS PREPARATORIOS

211

DESMATACAO

Execucéo de trabalhos de desmatacdo e limpeza de vegetacdo, zona de intervencédo devidamente assinalada - na envolvente da estagdo elevatoria (EE), incluindo | m2 600
triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevencédo e Gestao dos
Residuos (PPG).

Area prevista

221

BALIZAGENS E APROPRIAGCAO DE CAMINHOS

3 222

Execucéao de balizagem de corte de estrada em rotunda, com equipamentos adequados e segundo o previsto em projeto, no comprimento indicado. | ml 50
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4 2.3 Execucédo de apropriagdo de caminho existente em asfalto, com equipamentos adequados e segundo o previsto em projeto, na area indicada, incluindo sinalizacéo. | m2 120
231 INSTALACOES
5 232 Execucéo de instalacdo de um (1) baldo pneumatico obturado, por forma a selar a saida da caixa de visita DO3 para a EE, inclui liga¢gdes necesséarias com todas as | UN 1
sujeicdes idem, a retirar no fim dos trabalhos.
6 24 Execucéao de instalacéo de duas (2) bombas provisérias na caixa de visita D03 e executar as ligag6es hidraulicas entre esta caixa e a caixa de visita PO1 (esta caixa tem | UN 1
a profundidade de 2,80), incluindo sonda e todos os trabalhos elétricos de alimentagéo, comando e protecao, a retirar no fim dos trabalhos.
Obs: O presente artigo estabelece custo para a globalidade dos trabalhos previstos na presente descri¢ao.
2.4.1 REMOCOES
241.1 Retirar todos os residuos das caixas e camaras, triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o
Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos (PPG).
Obs: O presente artigo estabelece custo para a globalidade dos trabalhos previstos na presente descrigao.
7 2412 Caixa de chegada UN 1
8 24.1.3 Camara de gradagem UN 1
9 24.14 Camara de bombagem UN 1
10 (2.4.15 Caixa de ventilacao UN 1
11 |2.4.1.6 Caixa de valvulas de saida UN 1
12 |2.4.2 Caixa de saida UN 1
13 (2.4.21 Retirar todos os equipamentos, grelhas, gradagens, tubagens, etc. existentes (sem aproveitamento) nas caixas e camaras, bem como todas as cablagens, com | UN 1
condicionamento adequado, tudo segundo o previsto em plantas de amarelos e encarnados, incluindo demolicBes necessarias, triagem (por tipologia de materiais),
carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos (PPG).
Obs: O presente artigo estabelece custo para a globalidade dos trabalhos previstos na presente descri¢éo.
14 (2.4.2.2 Caixa de chegada UN 1
15 (2.4.23 Cémara de gradagem UN 1
16 |2.4.24 Camara de bombagem UN 1
17 [2.4.25 Caixa de ventilagao UN 1
18 |(2.4.2.6 Caixa de valvulas de saida UN 1
19 (243 Caixa de saida UN 1
20 (244 Retirar as bombas (2 duas) com aproveitamento total, cAmara de bombagem, inclui remocéo, acondicionamento adequado, carga, transporte e descarga para reparagao, | UN 2
execugao sua reparacao com todas as sujeicdes, para posterior montagem.
2441 Retirar todas as tampas metdlicas, com aproveitamento total, inclui demolicdo para posterior substituicdo de aros chumbados aos paramentos adjacentes, remocéo,
acondicionamento adequado, carga, transporte e descarga para reparacdo, com todas as sujei¢oes.
21 [2.4.4.2 Dim. 1,00 x 0,70m UN 3
22 (2443 Dim. 0,70 x 0,60m UN 2
23 [2.45 Dim. 0,65 x 0,65m UN 1
2451 Execucgdo de limpeza a jato de 4gua das caixas e camaras, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final
adequado, de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos (PPG).
24 12452 Camara do triturador UN 1
25 15.453 Céamara de bombagem UN 1
26 |2.454 Caixa de ventilagao UN 1
27 [5.454 Caixa de valvulas de saida UN 1
3 DEMOLICOES
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28 |31 Execucéo de demolicdo manual ou mecénica de caixa de entrada, @ 1200, sem aproveitamento, executada em beté&o e/ou outro material, incluindo fundagéo, tubagens | UN 1
de ligacdes entre as mesmas, movimentos de terras necessarios com reposi¢ées necessarias, entivagées esgoto eventual, bem como remogéo de lajeta em betdo, aro e
tampa existentes idem, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano
de Prevencao e Gestéo dos Residuos (PPG).
29 |32 Execucédo de demolicdo manual ou mecénica de caixa de saida, Dim. 0,80 x 0,80m, sem aproveitamento, executada em betdo e/ou outro material, incluindo fundagao, | UN 1
tubagens de ligagdes entre as mesmas, movimentos de terras necessarios, com reposi¢cdes necessarias, entivacdes esgoto eventual, bem como remocao de lajeta em
betdo, aro e tampa existentes idem, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo
com o Plano de Prevencéo e Gestédo dos Residuos (PPG).
30 |3.3 Execucéo de demolicdo manual ou mecénica de tanque, sem aproveitamento, executado em betdo e/ou material, incluindo tubagens de ligacBes entre os elementos, | UN 1
bem como demoli¢bes necessarias para a sua remogdo e reconstrucdo da zona da sua zona de implantacéo, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga,
transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevengédo e Gestédo dos Residuos (PPG).
31 |34 Execucéo de remocéo de quadro elétrico de comando e prote¢do, com/sem aproveitamento, entrega em local a indicar pelo Dono de Obra (Dep6sito Camarario) caso | UN 1
aproveitavel, se NAO aproveitavel, triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o
Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos (PPG).
32 |35 Execucé@o de levantamento manual ou mecénico de tubagem @300, existente na ligacdo Cx. Chegada e Cx. P01, sem aproveitamento, incluindo demoli¢bes, [ ml 52
movimentos de terras necessarios, com remogado e tratamento das sobrantes, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e
descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevencgédo e Gestdo dos Residuos (PPG).
Profundidade: A existente
33 |36 Execucéo de levantamento manual ou mecéanico de - Sistema anti-arriete - tubagem DN50 e tubo @ indicado, existente na ligagdo Cx. Saida e Camara de Bombagem, [ ml 8,4
sem aproveitamento, incluindo demolicdes, movimentos de terras necessarios, com remocao e tratamento das sobrantes, incluindo triagem (por tipologia de materiais),
carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestédo dos Residuos (PPG).
Profundidade: A existente
34 |37 Execucdo de levantamento manual ou mecanico de ventilador e chapéu @ +/- 45cm, com desenvolvimento curvo existente na Cx. Ventilagdo, sem aproveitamento, |ml 2,4
incluindo demoli¢cdes, movimentos de terras necessarios, com remog¢do e tratamento das sobrantes, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e
encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos (PPG).
35 |38 Execucéo de demolicdo cuidada para construcéo de poco de bombagem (de dimensdes adequadas e indicadas em projeto), consistindo os trabalhos na demolicdo da | m3 0,57
laje de fundo em BA, aproveitamento das armaduras para empalmes, escavacdo de dimensdes adequadas, com remogOes dos materiais sobrantes, incluindo triagem
(por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevencado e Gestédo dos Residuos
(PPG).
Volume de dimensdes geométricas para a execugéo dos trabalhos
4 MOVIMENTOS DE TERRAS
4.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza em abertura de pogos para os elementos abaixo indicados, incluindo regularizacdo dos paramentos criados, bombagem de agua e
esgoto eventual, entivacdo se necessario, baldeacéo para a superficie, bem como reposicdes de terras anteriormente escavadas, compactacéo do fundo da caixa e das paredes de
modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, e remocdo das sobrantes incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em
destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevencédo e Gestédo dos Residuos (PPG).
Nota Importante: Os volumes abaixo indicadas dizem respeito aos volumes geométricos dos elementos a construir, no entanto, custos referentes as sobrelarguras necessarias
para a construgcédo dos mesmos devera ser considerado no preco contratual abaixo indicado.
36 |4.1.1 Céamara de Chegada m3 14,08
37 [4.1.2 Caixa de Saida m3 1,38
38 [4.1.3 Armario do QE m3 0,24
5 BETAO ARMADO
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5.1 Fornecimento e colocagéo de betdo de regularizacdo de fundag8es (limpeza), aplicado sob a base de pecas estruturais, devidamente nivelado e compactado.
Classe do betédo: C16/20 ; XO (P)
Espessura da camada: 0,10m
39 |5.1.1 Céamara de Chegada m2 3,61
40 [5.1.2 Camara do Triturador / Fosso Bomba Submersivel m2 0,81
41 |5.1.3 Caixa de Saida m2 1
42 |5.1.4 Armario do QE m2 0,98
5.2 Fornecimento e colocacédo de betdo armado, em laje de fundagdo armada, incluindo cofragem, escoramento e descofragem, bombagem e vibragdo mecanica.
Classe de betdo: C30/37; XS3 (P) ClI 0,20; Dmé&x.20; S3
Classe do ago: A500 NR SD
43 |5.21 Céamara de Chegada m3 1,08
44 15.2.2 Camara do Triturador / Fosso Bomba Submersivel m3 0,16
45 [5.2.3 Caixa de Saida m3 0,2
46 |5.2.4 Armario do QE m3 0,15
5.3 Fornecimento e colocagéo de betdo armado, em paredes armadas, incluindo cofragem melhorada com contraplacado maritimo, escoramento e descofragem, bombagem e vibracéo
mecanica.
Classe de betdo: C30/37; XS3 (P) Cl 0,20; Dméx.20; S3
Classe do ago: A500 NR SD
Nota Importante: Devera ser considerado no prego contratual abaixo indicado o custo referente aos trabalhos necesséarios para execugdo da armadura de encosto ligagdo aos
elementos estruturais, inclui trabalhos de picagem até se descobrirem, as armaduras e/ou furag8es necessérias para a sua amarragao, inclui também aplicacdo de resinas ep6xi na
47 |[5.3.1 Camara de Chegada m3 4,9
48 |5.3.2 Camara do Triturador / Fosso Bomba Submersivel m3 0,22
49 |5.3.3 Caixa de Saida m3 0,26
50 (5.34 Armario do QE m3 0,36
5.4 Fornecimento e colocacéo de betdo armado, em laje de cobertura armada, incluindo cofragem melhorada com contraplacado maritimo, escoramento e descofragem, bombagem e
vibragcao mecanica.
Classe de betdo: C30/37; XS3 (P) ClI 0,20; Dmé&x.20; S3
Classe do ago: A500 NR SD
Nota Importante: Devera ser considerado no prego contratual abaixo indicado o custo referente aos trabalhos necesséarios para execugdo da armadura de encosto ligagdo aos
elementos estruturais, inclui trabalhos de picagem até se descobrirem, as armaduras e/ou furagGes necessarias para a sua amarragao, inclui também aplicacdo de resinas ep6xi na
ligacéo das armaduras e/ou betédo novo/velho. (ver pormenores construtivos)
51 |5.4.1 Céamara de Chegada m3 0,34
52 [5.4.2 Caixa de Saida m3 0,18
53 |5.4.3 Armario do QE m3 0,1
5.5 Fornecimento e colocagéo de betdo armado, em macigo para apoio triturador, incluindo cofragem melhorada com contraplacado maritimo, escoramento e descofragem, bombagem
e vibragdo mecanica.
Classe de betdo: C30/37; XS3 (P) ClI 0,20; Dmax.20; S3
Classe do ago: A500 NR SD
54 |55.1 Céamara do Triturador (Dim. 0,70 x 0,40 x 0,40m) UN 1
55 |5.6 Execucdo de selagem a betdo dos 2 negativos existentes entre a Camara do Triturador e da Camara de Bombagem, dimensées de 0,40 x 0,40 x 0,20m, inclui | UN 1
enchimentos com betdo e/ou argamassas necessarias e adequadas.
56 |5.7 Execucéo de abertura de negativo entre a Camara do Triturador e da Camara de Bombagem, dimensdo DN250, inclui enchimentos com betéo e regulariza¢cdes com | UN 1
argamassas necessarias e adequadas.
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57 |5.8 Execucéo de selagem/diminuigdo da dimenséo do negativo existente entre a camara de chegada/gradagem e a camara do Triturador, de DN400 para DN250, inclui | UN 1
enchimento com betdo e/ou argamassas necessarias e adequadas.
6 SERRALHARIAS
6.1 Fornecimento e instalacéo de degraus em vardo de ago inoxidavel, revestidos exteriormente com polipropileno copolimero (NP124), devidamente aplicados com buchas quimicas,
afastados 0,30m.
58 [6.1.1 Camara de Chegada/Gradagem [UN | 11
6.2 Execucéao de reparacao e limpeza de degraus existente, inclui barramentos de protecdo de caracteristicas apropriadas, com todas as sujeicdes, se necessario.
59 ]6.2.1 Camara do Triturador / Pogo Bomba Submersivel UN 15
60 |6.2.2 Cémara da Bombagem UN 18
61 |6.2.3 Camara de Valvulas UN 6
62 [6.2.4 Caixa de Ventilagdo UN 3
6.3 Fornecimento, assentamento e instalacdo grelha de gradagem, executada em barras retangulares de ago inox AISI 316, com espessura de 10X25mm, com ligag&o entre barras de
aco inox AlISI 316 efetuada por meio d soldadura e ligagdes as paredes de betdo armado da Camara de Chegada/Gradagem feita utilizando vardo com porcas M16 em aco inoxidavel
AISI 316 e buchas quimicas, todos segundo pormenores de projeto, com todas as sujeigdes.
63 [6.3.1 Camara de Chegada/Gradagem [m2 | 3,85
6.4 Fornecimento e assentamento tampa metalica retangular reforcada em ago galvanizado (laminado a quente), folha de oliveira de 10mm (5mm+5mm), inclui aros, com 2 pegas e 2
negativos com parafuso de cabega sextavada (semelhante as existentes), estando localizada em ambientes expostos a gases , deverda ter o seguinte tratamento:
- Aplicar 2 demdos de primario rico em p6 de zinco esp. 354 minimo por deméo;
- Aplicar 2 deméaos de acabamento com esmalte borracha clorada esp. 60u minimo por deméo;
- Espessura total de 190p minimo.
A tampa devera ser dotada de dois negativos com parafuso com as seguintes caracteristicas:
- Dimenséo de 40mm;
- Parafusos de cabeca sextavada com rosca total M22 com 30mm de comprimento, galvanizado a quente.
64 [6.4.1 Camara de Chegada/Gradagem (Dim. 0,75 x 0,75m) [uN | 2
6.5 Fornecimento e assentamento tampa metalica retangular em ago galvanizado (laminado a quente), folha de oliveira de 5mm, inclui aros, com 2 pegas e 2 negativos com parafuso de
cabeca sextavada (semelhante as existentes), estando localizada em ambientes expostos a gases , devera ter o seguinte tratamento:
- Aplicar 2 demaos de primario rico em p6 de zinco esp. 35y minimo por demao;
- Aplicar 2 deméaos de acabamento com esmalte borracha clorada esp. 60p minimo por deméo;
- Espessura total de 190y minimo.
A tampa devera ser dotada de dois negativos com parafuso com as seguintes caracteristicas:
- Dimenséo de 40mm,;
- Parafusos de cabecga sextavada com rosca total M22 com 30mm de comprimento, galvanizado a quente.
65 |[6.5.1 Camara de Gradagem (Dim. 1,00 x 0,80m) [UN | 2
6.6 Execucgdo de reassentamento de tampas metalicas retangulares em ago, folha de oliveira, inclui reparacao e pintura geral e substituicdo de aros em ago galvanizado, inclui com 2
pecas e 2 negativos com parafuso de cabeca sextavada, estando localizada em ambientes expostos a gases , devera ter o seguinte tratamento:
- Decapagem geral a jato de areia;
- Aplicar 2 demaos de primario rico em pé de zinco esp. 354 minimo por demao;
- Aplicar 2 deméaos de acabamento com esmalte borracha clorada esp. 60pu minimo por deméo;
- Espessura total de 190u minimo.
66 |6.6.1 Caixa de Bombagem (Dim. 1,00 x 0,70m) UN 2
67 |6.6.2 Caixa de Ventilagao (Dim. 0,70 x 0,60m) UN 1
68 |6.6.3 Caixa de Valvulas de Saida (Dim. 0,70 x 0,60m) UN 1
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6.7 Fornecimento e montagem de tampa de caixa de visita redonda em ferro fundido - FF, com vedacéo hidraulica, incluindo aro no mesmo material, fixagcGes necessarias e selagem
envolvente.
Tipo: FUCOLI/SOMEPAL ou equivalente - DN 400 75 Alt. (F-S)+(A-R)
Modelo: Eixo dobradica
Diametro: 650mm
69 [6.7.1 Caixa de Saida (Dim. As indicadas em projeto) [UN | 1
6.8 Execucgéo de reparagéo e pintura geral de tubagem de ventilagdo, estando localizada em ambientes expostos a gases, devera ter o seguinte tratamento:
- Decapagem geral a jato de areia;
- Aplicar 2 demaos de primario rico em pé de zinco esp. 35y minimo por demao;
- Aplicar 2 deméos de acabamento com esmalte borracha clorada esp. 60y minimo por deméo;
- Espessura total de 190u minimo.
70 [6.8.1 Tubagem Ventilag&o - Caixa de Vélvulas de Saida [UN | 1
6.9 Fornecimento e assentamento tubagem e chapéu cénico de ventilacdo (NOVA) em aco galvanizado - DN400 - esp.1,5mm e caracteristicas em tudo iguais as existentes, inclui
demoligdes e reconstrugdes necessarias argamassamentos idem, estando localizada em ambientes expostos a gases , devera ter o seguinte tratamento:
- Aplicar 2 demaos de primario rico em p6 de zinco esp. 35y minimo por demao;
- Aplicar 2 deméaos de acabamento com esmalte borracha clorada esp. 60 minimo por deméo;
- Espessura total de 190u minimo.
71 16.9.1 Caixa de ventilagdo (do n6 de ligacé@o e seu exterior) - comp. +/- 2,60 | UN | 1
6.10 Execucdo de recuperacédo/reparacao e pintura geral de tubagem de ventilagdo, DN400 - esp. 1,5mmm), estando localizada em ambientes expostos a gases, devera ter o seguinte
tratamento:
- Decapagem geral a jato de areia;
- Aplicar 2 demaos de primario rico em p6 de zinco esp. 35y minimo por demao;
- Aplicar 2 deméaos de acabamento com esmalte borracha clorada esp. 60y minimo por demé&o;
72 16.10.1 Caixa de ventilagdo (do n6 de ligacéo e no seu interior) - comp. +/-1,20m | UN 1
7 EQUIPAMENTO (TRITURADOR, BOMBAS, SENSORES DE NIVEL)
7.1 Fornecimento e instalacéo de Triturador mono de instalacéo IN LINE, equipado com o respetivo motor elétrico, de caracteristicas indicadas em projeto.
Equipamento de ref2.: Triturador Modelo CT 205F + 3,7Kw IP68 ATEX da Ez Strip ou equivalente
73 [711 Camara do Triturador [UN | 1
7.2 Fornecimento e instalacdo de Bomba Submersivel , de caracteristicas indicadas em projeto.
Equipamento de modelo: Drainex 202 T da ESPA ou equivalente
74 |7.21 Camara do Triturador [UN | 1
7.3 Execucdo de reparacao/reabilitacdo e sua posterior re-instalagdo segundo do previsto, de Bombas Submersiveis existentes, reparacdes e de caracteristicas indicadas em projeto (2
kit de reparacdo da marca das bombas), bem como proceder a substituicdo das guias de acopolmene elevacéo (2\") AISI 316 , proceder & substituicdo das bases de acolopamento e
proceder a substituicdo de cabos, e realizado de testes.
75 [7.3.1 Camara de Bombagem [UN | 2
7.4 Fornecimento (como reserva) de 2 kits de reparagéo para as bombas da Marca - C6d. 6018934.
76 |7.4.1 Camara de Bombagem [UN | 2
7.5 Execucdao de testes de ensaio das bombas de acordo com as instrugdes do fabricante até a obtencéo dos valores considerados normais de funcionamento.
77 |7541 Camara de Bombagem [UN | 2
7.6 Fornecimento, instalac@o e programacao de sensor de nivel do Tipo Hart Pulsar - ref®. dBI3 ou equivalente.
78 |76.1 Camara de Chegada/Gradagem [UN | 1
7.7 Fornecimento, instalagéo e programacao de sensor de nivel do Tipo Hart Pulsar - ref®. dB16 ou equivalente.
79 [7.71 Camara de Bombagem [UN | 1
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8 PROTECCAO A CONSTRUCAO
8.1 Execucgdo de tratamento exterior das superficies de betdo em contacto com o terreno (NOVAS), através de pintura em 2 camadas de tinta betuminosa do Tipo INERTOL-F da SIKA
ou equivalente, inclui andaimes e/ou outro meio para desenvolver o trabalho.
80 |8.1.1 Céamara de Chegada/Gradagem m2 21,66
81 |8.1.2 Camara do Triturador / Pogo Bomba Submersivel m2 1,8
82 ([8.1.3 Caixa de Saida m2 3,07
83 |8.1.4 Armario do QE m2 0,52
8.2 Execucgdo de tratamento interior das superficies de betdo, dos 6rgdos de tratamento em contacto direto ou indireto com o afluente, através de pintura em 2 camadas de tinta epoxi
do Tipo SIKAGARD 63N da SIKA ou equivalente, inclui andaimes e/ou outro meio para desenvolver o trabalho.
84 18.2.1 Cémara de Chegada/Gradagem m2 24,07
85 |8.2.2 Camara do Triturador / Pogo Bomba Submersivel m2 28,76
86 [8.2.3 Céamara de Bombagem m2 40,82
87 [8.2.4 Camara de Vélvulas m2 17,42
88 [8.25 Caixa de Ventilagao m2 6,1
89 [8.2.6 Caixa de saida m2 3,4
8.3 Execucdo de repintura de paramentos e lajes exteriores, a tinta acrilica, incluindo prévia preparacdo das superficies, raspagem das tintas soltas, aplicacdo de isolante, aplicagédo de
todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execucao deste trabalho, todos os trabalhos preparatdrios, bem como montagem e desmontagem de andaimes.
Tudo devidamente executado por pessoal especializado e de acordo com especificagfes do fabricante.
Tinta:
Tipo: ACRYL PLUS VG da BARBOT ou equivalente
Cor: Branco
N°. demaos: 2
Isolamento/primario:
Tipo: O indicado pelo fabricante das tintas
N°. deméos: 1
90 [11.3.1 Nucleo de Caixas e Camaras [m2 | 26,25
8.4 Execucéo de salpico, embogo e reboco de paramentos de betdo, com argamassa de cimento e areia, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, bem como todos os
trabalhos de serventia e preparacdo. Tudo com acabamento pronto a receber o acabamento final.
Traco: 1:5 em volume
Acabamento: Areado fino (igual aos existentes)
91 [841 Armario QE [ m2 | 9,92
8.5 Execucdo de pintura de paramentos e lajes exteriores, a tinta acrilica, incluindo prévia preparagdo aplicagdo de isolante, aplicacdo de todos os produtos recomendados pelo
fabricante para a correta execugao deste trabalho, todos os trabalhos preparatérios, bem como montagem e desmontagem de andaimes. Tudo devidamente executado por pessoal
especializado e de acordo com especificacBes do fabricante.
Tinta:
Tipo: ACRYL PLUS VG da BARBOT ou equivalente
Cor: Branco
N°. deméos: 2
Isolamento/primario:
Tipo: O indicado pelo fabricante das tintas
N°. deméos: 1
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92 [85.1 Armario QE [ m2 | 9,92
9 TUBAGENS E ACESSORIOS
9.1 TUBAGENS (inclui todas as ligagdes e acessorios a montante e a jusante)
9.11 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC corrugado, SN8, DN300, incluindo abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, aplicagdo de areia do rio em
execucao de cama, com todos 0s acessorios necessarios (cones de reducao, derivagdes, tés, curvas 90 ©, 45°, 22° 11\", 11° 15\", juntas Guibault ou outras), incl. todas as sujei¢des
quer de material quer de montagem a escolha de fiscalizagdo, bem como remocéo de terras sobrantes, inclui triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e
encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevencao e Gestao dos Residuos (PPG).
93 |9.1.11 Ligacdo Camara de Chegada/Gradagem a Cx. P01 (existente) ml 4,8
94 19.1.2 Fornecimento, assentamento e instalagdo de passa-muros flange/flange em ferro ductil, DN250, PN 10, devendo ficar & face na parede da Camara de|ml 0,5
Chagada/Gradagem, devidamente instalado aplicados segundo o previsto e projeto.
9.1.3 Fornecimento e instalacéo de tubo flangeado em ferro dactil, DN50, PN10, de ligagdo da bomba submersivel & cAmara de bombagem, assente e a aplicado segundo o previsto em
95 [9.1.3.1 [Camara do Triturador [ml | 5,9
9.1.4 Fornecimento e instalagéo de tubos flangeados em ferro ddctil, DN125, PN10, de ligacdo bombas, assente e a aplicado segundo o previsto em projeto.
96 [9.1.4.1 Camara da Bombagem [ml | 7.2
9.15 Fornecimento e instalacdo de tubo PVC DN110, para descarga de caixa, assente e a aplicado segundo o previsto em projeto.
97 [9.15.1 Camara de Valvula de Saida [ml | 0,3
9.2 ACESSORIOS (inclui todas as ligag6es e acessérios a montante e a jusante)
9.21 Fornecimento, assentamento e instalagdo de valvula mural DN250, de abertura redonda, composta por caixilho para chumbar sobre alvenaria, um obturador que se desloca na
vertical (3,50m) e um fuso exterior roscado, tudo devidamente instalado e aplicado segundo o previsto em projeto com todas as sujeigdes.
98 [9.21.1 [Instalada Camara de Chegada/Gradagem [UN | 1
9.2.2 Fornecimento e instalagdo de curva flangeada em ferro ductil a 90°, DN250, PN10, assente a aplicada segundo o previsto em projeto,
99 [9.2.2.1 Camara do Triturador [uN | 1
9.2.3 Fornecimento e instalagdo de passa muros flange/ponta lisa em ferro dactil a 90°, DN150, PN10, e comprimento de 500mm, devendo ficar a ponta lisa na Camara de bombagem,
assente a aplicada segundo o previsto em projeto,
100 [9.2.3.1  |Camara do Triturador [uN | 1
9.24 Fornecimento e instalacéo de curva flangeada em ferro ductil a 90°, DN50, PN10, assente e aplicada segundo o previsto em projeto,
101 [9.24.1 [Camara do Triturador [UN | 1
9.25 Fornecimento e instalagdo de valvula de retencédo flangeada em ferro duictil, DN50, PN10, assente e aplicada segundo o previsto em projeto.
102 [9.25.1 Camara do Triturador [uN | 1
9.2.6 Fornecimento e instalagdo de bases de acoplamento das bombas, de caracteristicas e assentes segundo o previsto em projeto.
103 [9.2.6.1  |Céamara da Bombagem [uN | 2
9.2.7 Fornecimento e instalacdo de guias de acoplamento e elevagdo (2\") AISI 316, com os respetivos cabos (correntes), por forma a permitir retirar as bombas e efetuar a sua
reabilitacdo e assentes segundo o previsto em projeto.
104 [9.2.7.1 Camara da Bombagem [UN | 4
9.2.8 Fornecimento e instalagdo de curvas flangeadas em ferro ductil a 90°, DN125, PN10, assente a aplicadas segundo o previsto em projeto,
105 [9.2.8.1 Camara da Bombagem [uN | 4
9.2.9 Fornecimento e instalacdo de passa muros flange/flange em ferro dictil, DN125, PN10, e comprimento de 500mm, devendo ficar uma das flanges na caixa de véalvulas de saida,
assente e aplicada segundo o previsto em projeto.
106 [9.29.1 [Camara da Bombagem [uN | 2
9.2.10 Fornecimento e instalacdo de passa muros flange/flange em ferro duactil, DN50, PN10, e comprimento de 500mm, devendo ficar uma das flanges na caixa de valvulas de saida,
assente e aplicada segundo o previsto em projeto.
107 [9.2.10.1 [Camara da Bombagem [uN | 1
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9.2.11 Fornecimento e instalagdo de coletor em té, com flanges nos topos, constituido por:
- Tubagem em ferro ductil DN50 e DN150, PN 10 (comprimentos o indicados em projeto);
- 1 Véalvula de seccionamento flangeada em ferro ductil, DN50, PN 10;
- 1 Flange DN50, PN10;
- 2 Flanges DN150, PN10.
108 [9.2.11.1 [Caixa de Saida [ca | 1
9.2.12 Fornecimento e instalagdo de junta flange/multimateriais com garras, DN150, PN10, assente a aplicadas segundo o previsto em projeto,
109 [9.2.12.1 [Caixa de Saida [uN | 1
92.13 Fornecimento e instalagdo de novo sistema anti-ariete em tubagem de FD DN 50, incluindo acessoérios e tubagem em FD DN150, (comprimento o indicado em projeto), para
descarga vertical, assente a aplicadas segundo o previsto em projeto,
110 [9.2.13.1 |Caixa de Saida [uN | 1
9.2.14 Fornecimento e instalacéo de coletor, com flange num dos topos, constituido por:
- Tubagem em ferro ductil DN50, DN125 e DN150 , PN 10 (comprimentos o indicados em projeto);
- 2 Valvulas de retencéo flangeada em ferro ductil, DN125, PN 10;
- 2 Valvulas de seccionamento flangeada em ferro ductil, DN125, PN 10;
-1 Valvula de seccionamento flangeada em ferro ddctil, DN50, PN 10;
- 2 Juntas de desmontagem flangeadas em ferro fundido ductil, DN125, PN10;
- 1 Junta de desmontagem flangeadas em ferro fundido ductil, DN50, PN10;
- 1 Flange DN50, PN10;
- 2 Flanges DN125, PN10;
- 1 Flange DN150, PN10;
111 [9.2.14.1 [Camara de Valvulas de Saida [ca | 1
9.2.15 Fornecimento e instalagdo de passa muros flange/flange em ferro dudctil, DN150, PN10, e comprimento de 500mm, devendo ficar uma das flanges na caixa de saida, assente e
aplicada segundo o previsto em projeto.
112 [9.2.15.1 [Camara de Valvulas de Saida [uN | 1
10 PAVIMENTOS
113 (10.1 Execucédo de modelagdo do terreno de modo a alcangar as cotas de projeto para o fundo das caixas, incluindo trabalhos de desmonte e escavagdo em terreno de [ m2 200
qualquer natureza, execucao de aterros com produtos da anterior escavacao depois de isentos de pedras, torrdes e raizes e quando o volume do aterro o exigir utilizacéo
de produtos provenientes de empréstimo, carga, transporte, descarga e espalhamento em remogéao de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e a
responsabilidade do adjudicatario, bem como rega e compactacéo mecanica de modo a obter 95 % do ensaio de Proctor Modificado.
Medicdo em Projecéo Horizontal
114 |10.2 Fornecimento e colocagdo em obra de camada de base em TOUT-VENANT, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactagdo mecanica de | m3 60
modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.
Medicéo em Projecéo Horizontal
Camada com: 0,15 + 0,15m de espessura
115 |[10.3 Fornecimento e colocagdo em obra de impregnagdo (em emulsao catiénica lente E.C.L. - 1), incluindo espalhamento através de equipamento adequado que garanta uma | m2 200
disperséo uniforme, incluindo prévia varredura manual ou mecanica.
Medigdo em Projecéo Horizontal
Densidade: 1,5 Kg/m2
116 |[10.4 Fornecimento e colocagdo em obra de camada de regularizacdo em revestimento betuminoso (em mistura betuminosa aberta 0/20mm (binder), incluindo compactagéo | m2 200
mecanica com cilindro de rolos de borracha, carga, transporte, descarga e espalhamento.
Medic&o em Projecéo Horizontal
Camada com: 0,05m de espessura
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117 (10.5 Fornecimento e colocagdo em obra de rega de colagem (em emulséo catidnica rapida E.C.L. - 1), incluindo espalhamento através de equipamento adequado que garanta | m2 200
uma disperséo uniforme, incluindo prévia varredura manual ou mecanica.
Medigcdo em Projecéo Horizontal
Densidade: 0,5 Kg/m2
118 (10.6 Fornecimento e colocagdo em obra de camada de desgaste em revestimento superficial betuminoso (mistura betuminosa fechada 0/14mm), incluindo compactagéo | m2 200
mecanica com cilindro de rolos de borracha, carga, transporte, descarga e espalhamento.
Medicéo em Projecéo Horizontal
Camada com: 0,05m de espessura
11 INSTALAGOES ELETRICAS
111 ALIMENTADORES
119 [11.1.1 Fornecimento e instalacdo de Portinhola P100 de classe Il de isolamento, no interior do armario existente incluindo tribloco com fusiveis de protecéo e fechadura tip EDP | UN 1
120 |11.1.2 Fornecimento e Instalagéo de caixa para contador trifasico de classe Il de isolamento, a colocar no interior do Armario existente UN 1
121 |11.1.3 Fornecimento e instalacdo de caixa de corte Geral de classe |l de isolamento, equipada com interruptor de manipulo de 100A a colocar no armario existente. UN 1
122 (1114 Fornecimento e instalagdo de Quadro de entrada da estacéo elevatoria, incluindo toda a aparelhagem indicada nas pegas desenhadas e demais acessorios necessario | UN 1
ao correto funcionamento da instalagéo
11.1.5 Fornecimento e aplicagdo de cabo alancar em vala para ligacdo da Portinhola ao QE_EE
123 [11.15.1 [XAV 4x16 [m | 10
11.1.6 Fornecimento e aplicagdo de cabo fixo por bracadeiras para alimentacédo dos equipamentos da EE
124 [11.1.6.1 [XV4G25 [m | 35
11.1.7 Fornecimento e aplicagao de condutor de terra para ligagao do quadro ao terminal de terra existente
125 (11.1.7.1 HO7V-R 1G35 m 3
126 [11.1.8 Fornecimento e montagem de caixa de derivagdo e terminal estanque equipada com placa de terminais para ligagdo, incl todos os acessoérios de fixacdo e ligacéo e tudo | UN 4
conforme especificado em C.T.E e pecas desenhadas.
11.2 CIRCUITO DE COMANDO
127 |11.2.1 Fornecimento e montagem de interruptores de fim de curso incluindo todos os acessorios necessarios a sua fixacéo e ligagao | UN | 5
11.2.2 Fornecimento e aplicagdo de sonda de nivel por ultra sons, incluindo os elementos de fixac&o e respetiva programagéo
128 |11.2.2.1 |Tipo DBI3 UN 1
129 |11.2.2.2 |Tipo DBI6 UN 1
130 [11.2.3 Fornecimento e instalacdo de boias de nivel incluindo acessorios de fixacéo e ligagao UN 2
131 (11.24 Fornecimento e instala¢é@o de caixas de derivagdo estanque UN 3
11.2.5 Fornecimento e aplicagdo de Cabo XV fixo por bragadeiras para interligacdo dos sensores e fins de curso
132 |11.251 XV 2x1,5 m 50
11.3 CIRCUITO DE ILUMINAGAO
11.3.1 Fornecimento e montagem de equipamentos de iluminagao, incl acessérios e ligagdes e tudo conforme especificado em C.T.E e pecas desenhadas.
133 (11.3.1.1 OBL1 - Olho de BOI UN 2
134 |11.3.1.2 LE2 - Luminaria Tipo MHPEX UN 2
11.3.2 Fornecimento e montagem de interruptores, incl espelhos, acessorios e ligag6es e tudo conforme especificado em C.T.E e pegas desenhadas.
135 [11.3.2.1 Interruptores Normais UN 2
136 |11.3.2.2 Interruptores ATEX UN 2
11.3.3 Fornecimento e aplicagdo de Cabo XV fixo por bracadeiras para comando da iluminacéo
137 [11.331 [Xv2x15 [m | 25
114 DIVERSOS
138 [11.4.1 Inspecéo e certificacdo das instalagdes elétricas | UN | 1
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139 [11.4.2 Programacéo do autémato, fornecimento do programa e formagé&o no local sobre o mesmo (2 horas) UN
140 |[11.4.3 Remocéo das partes da instalagéo que serdo objeto de instalacdo e adequacgdo das mesmas ao projeto UN
12 DIVERSOS

141 |12.1 Execucéo de ensaios de funcionamento dos equipamento e respetivas instalagdes segundo o previsto em Projeto. UN
142 |12.2 Execucéo de limpeza geral da obra, entulhos, materiais sobrantes resultantes dos trabalhos desenvolvidos pela presente empreitada ou outras substancias improéprias | UN

existentes nas areas de intervencéo (de modo a garantir a utilizagdo plena da mesma), incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de

acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas.
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