
Município de Ourém
Procedimento P159/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A Trabalhos Preparatórios
1 A.1 Levantamento e execução  de cadastro das infraestruturas existentes no local de intervenção, incluindo, abertura de todas as caixas, sumidouros e canaletes, ramais

domésticos e pluviais para validação das interferências, todos os trabalhos e meios necessários (Os trabalhos deverão ser planeados em conjunto com o Dono de Obra e
devidamente sinalizados por questões de segurança).

UN 1

2 A.2 Realização de sondagens vigiadas com meios mecânicos e manuais com o objetivo de confirmar a localização de infraestruturas, nomeadamente condutas domésticas,
pluviais, conduta da rede de abastecimento de água, rede de distribuição de gás e infraestruturas de eletricidade e telelecomunicações, incluindo todos os trabalhos,
materiais e meios necessários de modo a repor o local como existente. A data de realização das sondagens deverá ser comunicada à Câmara Municipal de Ourém, à 
EDP, à PT comunicações e à Galp Energia e restantes entidades envolvidas. Deverá ser elaborado um relatório com o resultado das sondagens,  incluindo
caracterização do modo como serão desenvolvidos os trabalhos, sua calendarização,  desenhos esquemáticos e mais elementos necessários ao licenciamento.

UN 5

 A.3 Desvios provisórios - (Está previsto neste capítulo os desvios provisórios de águas pluviais necessários de modo a garantir o funcionamento do sistema e a implantação da obra
(redes principais e ramais domiciliários). O nº de instalações, bem como os locais de instalação deverão ser avaliados em obra em função do desenvolvimento do trabalho, bem
como em resultado das condições meteorológicas ou detecção de infiltrações).

3 A.3.1 Instalação de equipamentos de obstrução provisórios, sistemas de bombagem e respetivas condutas de elevação, incluindo todo o equipamento, acessórios e trabalhos
complementares necessários (este equipamento deverá estar permanentemente em obra e sempre em duplicado de modo a ocorrer a situações pontuais).

UN 1

 B REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - COLETORES DE DRENAGEM PLUVIAL
 B.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
4 B.1.1 Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para localização prévia de caixas de visita, cotas dos coletores, localização de

interferências com outras infraestruturas, validação e correção, quando necessário.
ml 184,4

5 B.1.2 Validação da cota e localização das caixas de ligação, incluindo análise do projeto e verificação das condições de ligação previstas. UN 1
 B.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES
6 B.2.1 Ligação provisória entre as caixas CX C (existente e a desativar), à caixa P21, em manilhas de betão DN500, incluindo escavações, aterros, reposição de pavimentos,

todos os trabalhos e materiais necessários (esta opção só se aplica caso a requalificação para montante ainda não sido implementada). (L<1.50 ml)
UN 1

 B.2.2 Demolição e remoção de caixas de visita, coletores e sumidouros existentes, aquando da escavação para abertura de valas para implantação da nova tubagem, caixas de visita e
sumidouros, em troços sobrepostos ou não, compreendendo a remoção de tampas e aros, selagem de tubagem maioritariamente em betão a eliminar, escavações adicionais se
necessárias, aterro com solos de empréstimo, compactações e transporte a destino final licenciado de todos os resíduos resultantes, reposição de pavimentos identicos ao
existente e todos os trabalhos complementares.

7 B.2.2.1 Caixas de visita UN 3
8 B.2.2.2 Tubagem em ø200-500 ml 115
9 B.2.2.3 Sumidouros UN 6
 B.3 TRABALHOS EM ZONAS DE PARQUES E JARDINS (P18 a P15)

10 B.3.1 Levantamento  e reposição de lancil de passeio e de remate com zonas ajardinadas e zonas de estacionamento, identicos aos existentes, incluindo fornecimento e
assentamento, corte, escavação, carga, transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta aplicação.

ml 18

11 B.3.2 Levantamento  e reposição de pavimento em grelha de enrelvamento na zonas de estacionamento, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte,
escavação, carga, transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessários à sua
correta aplicação. (ESTACIONAMENTO)

m2 12,3
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12 B.3.3 Regularização do terreno em zonas ajardinadas incluindo colocação de terra vegetal removida e o fornecimento de terra vegetal adicional, sementeira com fornecimento
de espécies, preparação e a adubação do solo, todos os trabalhos e materiais necessários (CANTEIROS E JARDINS)

m2 31,34

13 B.3.4 Levantamento  e reposição de pavimento em calçada de calcário miuda (5x5)cm, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, escavação, carga,
transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação.
(PASSEIO)

m2 7,7

14 B.3.5 Levantamento  e reposição de pavimento em  lajetas de betão identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, escavação, carga, transporte a
vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação. (Inclui
levantamento e reposição de banco de pedra existente) (PASSEIO)

m2 5

15 B.3.6 Levantamento  e reposição de pavimento em  tout-venant com cimento (5%), identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, escavação, carga, transporte
a vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação. (ZONA DA FEIRA)

m2 109,1

16 B.3.7 Levantamento  e reposição de pavimento em betão colorido, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, juntas de dilatação, escavação, carga,
transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação. 
(CICLOVIA)

m2 14,3

17 B.3.8 Levantamento  e reposição de pavimento em betão, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, , juntas de dilatação, escavação, carga,
transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação.
(PASSEIO)

m2 7,7

18 B.3.9 Levantamento  e reposição de valeta em lajetas de betão, na zona do pavimento em tout-venant com cimento, identico ao existente, incluindo fornecimento e
assentamento, corte, escavação, carga, transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta aplicação.

ml 6

19 B.3.10 Levantamento  e reposição de sistema de rega em zonas ajardinadas, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, corte,
escavação, carga, transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação.

UN 1

 B.4 TERRENO JUNTO ÁS LINHAS DE ÁGUA
 B.4.1 Desmatação e decapagem de terreno junto a linhas de água, por meios mecânicos ou manuais, incluindo a remoção de árvores/arbustos e respectivo dezenraizamento, ervas

daninhas, madeiras caídas, pedras de enrocamento, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em
vazadouro e eventual indemnização por depósito.

20 B.4.1.1 P15 - AQ2 UN 1
 B.4.2 Regularização do terreno, após a realização dos trabalhos, incluindo modelação das linhas de água e taludes e todos os trabalhos e materiais necessários de modo a proteger os

solos para que não ocorra erosão dos solos.
21 B.4.2.1 P15 - AQ2 (área estimada 5 m2) UN 1
22 B.4.3 Fornecimento e aplicação de boca de aqueduto pré-fabricado com base e abas ø1000 mm  para aplicação na margem da Ribeira de Seiça, (P15-AQ2) incluindo

enrocamento em pedra grossa na saída assente em argamassa de betão, geotêxtil de 200 g/m2, escavação, baldeação dos produtos escavados, regularização dos
fundos, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, grelha de protecção na saída da boca  e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação tudo
de acordo com as peças desenhada.(área estimada máxima de 15 m2)

UN 1

 B.5 PAVIMENTOS
 B.5.1 Pavimento betuminoso da vala

23 B.5.1.1 Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas, fora da área de intervenção, incluindo execução de
corte mecânico, fresagem em profundidades entre 5 a 10 cm, remoção e transporte de produtos para estaleiro, com vista à sua reutilização. (Largura da vala + 0,15m
para cada lado de sobrelargura)

m2 182,46

24 B.5.1.2 Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação
idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.20m. Na zona até 1.00m acima da geratriz superior da
tubagem, deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de 15Kg, conforme especificação do caderno de encargos. (Só
largura da vala)

m2 153,75
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25 B.5.1.3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,07 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo
ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m para cada lado de sobrelargura)

m2 182,46

 B.6 MOVIMENTO DE TERRAS
26 B.6.1 Escavação em solos de qualquer natureza mas maioritariamente compostos por aterros, aluviões e areias, podendo contudo existir zonas de rocha, na abertura de valas

para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de
entivação de ambas as paredes da vala, por método tradicional ou especial, incluindo a sobreescavação que o empreiteiro entenda por necessária à instalação da
entivação, dependendo da natureza do terreno, solicitações e profundidade.

m3 647,4

27 B.6.2 Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia, saibro ou material não argiloso ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização,
compactado por processos mecânicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de
um pilão, com massa de 4Kg, conforme especificação do caderno de encargos. (Grau de compactação entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)

m3 254,56

 B.6.3 Aterro da vala com material importado:
28 B.6.3.1 Aterro de valas (95% ensaio Proctor),com  tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. m3 137,535
29 B.6.3.2 Aterro de valas com saibro ou tout-venant de segunda, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. m3 137,535
30 B.6.4 Carga e transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 647,4
 B.7 TUBAGEM
 B.7.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em betão não revestido, incluindo fornecimento e aplicação de fita de sinalização, refechamento de juntas nas ligações a caixas de

visita, todos os trabalhos complementares necessários  à garantia do seu perfeito funcionamento.
31 B.7.1.1 ø 800 (Betão armado) ml 95,7
32 B.7.1.2 ø 1000 (Betão armado) ml 88,7
 B.8 CAIXAS DE VISITA                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                           Nota: Caso se justifique o empreiteiro deverá prever a aplicação de uma camada
de pedra grossa na base das caixas de modo a aumentar a estabilidade dos solos, caso sejam detetados níveis freáticos elevados no decorrer da obra

 B.8.1 Caixas de vista de planta quadrada, incluindo fundo pré-fabricado de betão armado, quadrado e com encaixe,  com laje de fundo e paredes de 0.20 m de espessura com meia cana e
aberturas no betão aquando do fabrico, corpo constituído por anéis pré-fabricados em betão C35/45, totalmente estanque, fundações, tampa quadrada pré-fabricada em betão (laje
de transição), 1.50 x 1.50 m de dimensão interior e 0.20 m de espessura, com cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno
anti-derrapante e protecção anti-corrosiva, juntas executadas com cordão betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento, sobreescavação necessária à
implantação do fundo e todos os trabalhos complementares.

33 B.8.1.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira inferiores a 1,00+ø m. UN 5
 B.8.2 Caixas de vista de planta quadrada, incluindo fundo pré-fabricado de betão armado, quadrado e com encaixe,  com laje de fundo e paredes de 0.20 m de espessura com meia cana e

aberturas no betão aquando do fabrico, corpo constituído por anéis pré-fabricados em betão C35/45, totalmente estanque, fundações, tampa quadrada pré-fabricada em betão (laje
de transição), 1.50 x 1.50 m de dimensão interior e 0.20 m de espessura, com redução para cobertura tronco-cónica excêntrica com 1,25 m de ø interior, pré-fabricadas em betão
C35/45, com altura de 1,00 m e diâmetro de boca 0,60 m, degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecção
anti-corrosiva, juntas executadas com cordão betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento, sobreescavação necessária à implantação do fundo e
todos os trabalhos complementares.34 B.8.2.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,51 e 3,00 m UN 1

35 B.8.3 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe D400, com aro com 785mm de ø e 104mm de
altura e 600mm de abertura útil, travamento automático através de uma barra elástica em ferro dúctil, com junta de insonorização em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicação na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscrições na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrição dos
dizeres  \"CMO\" e \"Pluvial\".

UN 6

36 B.8.4 Selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou equivalente, em anel de 0,15 m de largura, incluindo todos os
trabalhos necessários à sua correcta execução.

UN 6

37 B.8.5 Fornecimento e execução de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens e acessórios, movimento de terras e maciço em betão, conforme desenho de
pormenor.

UN 1
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38 B.8.6 Concordâncias em câmaras de visita, entre a caleira de fundo e a tubagem que entra na câmara com uma altura inferior ou igual a 0,50 m, em betão de 300 Kg de
cimento/m³.

UN 1

 B.9 DIVERSOS
39 B.9.1 Selagens das tubagens existentes (coletores) na caixa existente P14, incluindo fecho de roços, todos os trabalhos de demolição e reconstrução, todos os materiais,

meios e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
UN 1

 B.10 SUMIDOUROS
40 B.10.1 Fornecimento e assentamento de sumidouros de águas pluviais, com câmaras de retenção, em betão pré-fabricado e respectivo aro e grelha em ferro fundido da classe

C250, com dimensões minima de 60 x 35 cm, incluindo escavação, baldeação dos produtos escavados, regularização dos fundos, transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação.

UN 6

41 B.10.2 Fornecimento e aplicação de tubagem em PP corrugado SN8 DN200, incluindo, corte e reposição de pavimento, escavação, almofada de assentamento e envolvimento
da tubagem, aplicação de fita de sinalização, protecção da tubagem com maciço de betão em recobrimentos inferiores a 0.80 m, tapamento de valas com material de
empréstimo, compactações, transporte a vazadouros dos produtos sobrantes, abertura e fecho de roços, todos os trabalhos e materiais necessários de modo a proceder
ligação de sumidouros à rede de drenagem de águas pluviais. (Comprimento médio estimado 6 ml)

ml 36

42 B.10.3 Fornecimento e execução de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens e acessórios, movimentos de terras e maciço em betão. (em determinados
casos e com aprovação do dono de obra a queda poderá ser realizada pelo interior da caixa desde que devidamente fixada e em número nunca superior a duas por
caixa).

UN 6

 B.11 REABILITAÇÃO DE COLETORES E CAIXAS DE VISITA (CX P14 A P12)
 B.11.1 Reabilitação de Colectores com o Método CIPP com UV (estão incluídos os by-pass se necessário)

43 B.11.1.1 Limpeza de colectores e inspecção vídeo para nova visualização e identificação das patologias previamente às operações de reabilitação. ml 71
44 B.11.1.2 Execução de fresagem e perfilagem dos colectores com remoção do excesso de argamassa em juntas, ou raizes ou quaisquer outros obstáculos com recurso a robot de

fresagem, incluindo o transporte a vazadouro adequado dos produtos sobrantes.
ml 71

45 B.11.1.3 Reparações pontuais no colector em zonas de roturas por falta de secção, com recurso a tecnologia especifica Patch repair (remendo com uma tela de fibra de vidro e
mistura de resina epoxi, na rotura em cerca de 0,60m, com o auxilio de um equipamento denominado \"packer\" ou com recurso a outra tecnologia equivalente)

UN 1

46 B.11.1.4 Enchimento do fundo da tubagem com grout e nivelamento com obturador ao longo da manilha de betão, de forma a criar forma de assentamento para o liner. ml 71
47 B.11.1.5 Reabilitação de tubagem existente, por encamisamento continuo através de manga de fibra de vidro, com impregnação de resina de poliester e cura por radiação de

ultravioletas de acordo com as normas ASTM F1216-09 Rehab of Pipelines with Resin Impregnated Tubes, considerando para efeitos de dimensionamento estrutural, de
acordo com a norma Alemã ATV-M127-2 e ATV143-2, para DN600mm e= 5,8 mm incluindo todos os trabalhos, meios e materiais necessários à crreta execução do
trabalho.

ml 71

48 B.11.1.6 Abertura das ligações caso existam com recurso a robot fresador e execução do respectivo remate. UN 1
49 B.11.1.7 Inspecção video final após realização da reabilitação continua pelo método CIPP ml 71
 B.11.2 Reabilitação das caixas de visita e boca de lobo existentes

50 B.11.2.1 Hidrodecapagem a alta pressão, para remoção de todo o material danificado, incluindo a remoção de raízes e a deposição em destino final adequado e devidamente
licenciado dos produtos resultantes

UN 3

51 B.11.2.2 Descontaminação das superfícies com produto biológico, do tipo Easy Syntec, ou equivalente UN 3
52 B.11.2.3 Selagem de infiltrações com resina do tipo CarboPur WFA, ou equivalente, injetada com pistola pneumática, incluindo  aplicação posterior de argamassa hidráulica de

presa e endurecimento rapidos para bloquear infiltrações de água.
UN 3

53 B.11.2.4 Reparação do fundo de caixa de visita, incluindo trabalhos de remoção de betão degradado, selagem de infiltrações, reconstrução do fundo e da caleira de acordo com
escoamento, com recurso a argamassa de base mineral monocomponente de presa e endurecimento rápidos com resistência 40 Mpa aos 28 dias e resistente a H2S até
50 ppm, indicados para sistemas de saneamento. Revestimento do fundo da caixa de com argamassa GEOKRETE indicada para reparação e proteção de sistemas de
esgotos, que cumpra com os requisitos da classe  XWW4 da norma DIN19573, com alta resistência à abrasão, aberta à difusão de vapor de água e resistente, a PH´s de
1 a 14, e  concentrações de H2S até 150ppm constantes,  em duas camadas, com um mínimo de 5 mm cada (10mm espessura total). Incluindo a execução de quedas
guiadas sempre que se verifique a sua necessidade.

UN 2
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54 B.11.2.5 Reconstrução das zonas mais irregulares, juntas entre aneis e fundos com argamassa de base mineral monocomponente de presa e endurecimento rápidos com
resistência 40 Mpa aos 28 dias e resistente a H2S até 50ppm, indicados para sistemas de saneamento.

UN 2

55 B.11.2.6 Regularização das superfícies com argamassa monocomponente fibrorreforçada com resistência 35 Mpa aos 28 dias e resistente a H2S até 50 ppm indicada para
reparação e proteção de sistemas de esgotos, numa espessura média de 10 mm.

UN 3

56 B.11.2.7 Revestimento de proteção e impermeabilização com argamassa indicada para reparação e proteção de sistemas de esgotos, que cumpra com os requisitos da classe 
XWW4 da norma DIN19573, com alta resistência à abrasão, aberta à difusão de vapor de água e resistente, a PH´s de 1 a 14, e  concentrações de H2S até 150ppm
constantes,  em duas camadas, com um mínimo de 5 mm cada (10mm espessura total)

UN 3

57 B.11.2.8 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe D400, com aro com 785mm de ø e 104mm de
altura e 600mm de abertura útil, travamento automático através de uma barra elástica em ferro dúctil, com junta de insonorização em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicação na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscrições na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrição dos
dizeres  \"CMO\" e \"Pluvial\", incluindo remoção de aro e tampa existente e envio para destino final adequado.

UN 1

58 B.11.2.9 Fornecimento e aplicação de degraus em aço revestido a PP, fixos com bucha química UN 10
 B.12 DIVERSOS

59 B.12.1 Execução de ensaios de compactação de acordo com a especificação E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalização, incluindo a prévia
caracterização do solo (um ensaio a cada 100 m).

UN 2

 C ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REABILITAÇÃO/REFORMULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA EXISTENTE
 C.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

60 C.1.1 Levantamento e execução de cadastro da rede de abastecimento de água, ramais domiciliários, ligações a bocas e marcos de incêndio, incluindo realização de
sondagens para confirmar localização dos nós,  incluindo  todos os trabalhos e meios necessários (Os trabalhos deverão ser planeados em conjunto com o Dono de
Obra e devidamente sinalizados por questões de segurança). A data de realização da sondagem deverá ser comunicada à BEWATER e restantes entidades envolvidas.
Deverá ser elaborado um relatório com o resultado da sondagem,  incluindo caracterização do modo como foram desenvolvidos os trabalhos, sua localização,
interferências e alterações propostas.

UN 1

61 C.1.2 Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para localização prévia de nós, bocas de incêndio, ventosas e restantes
acessórios e localização de interferências com outras infra-estruturas, validação e correcção, quando necessário.

ml 180

 C.1.3 Fornecimento de água  no decorrer das obras
62 C.1.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD DN50, acessórios, válvulas e ligações provisórias aos contadores com tubagem de PEAD DN25 mm para by-pass da

rede existente sobre o terreno, incluindo todos os trabalhos, materiais e manutenção do serviço de abastecimento de água no decorrer dos trabalhos.
UN 1

 C.2 MOVIMENTO DE TERRAS
63 C.2.1 Escavação em solo de qualquer natureza com elevada percentagem de rocha, na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos

escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial,  drenagem de valas e sondagens para localização de
infra-estruturas existentes. (Largura da Vala = 0.65m, Profundidade de escavação = 1.20m)

m3 140,4

64 C.2.2 Almofada de assentamento e camada de proteção da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, compactado por processos
mecânicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de
4Kg, conforme especificação do caderno de encargos. (Grau de compactação entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)

m3 58,5

 C.2.3 Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
65 C.2.3.1 Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro) m3 40,95
66 C.2.3.2 Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro) m3 40,95
67 C.2.4 Carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo empolamento, espalhamento e

eventual indemnização por depósito. (Valor sem empolamento)
m3 140,4

 C.3 TUBAGEM
68 C.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-O (Orientação Molecular) PN16 DN110, incluindo fornecimento e colocação de fita sinalizadora (PVC \"Atenção

Águas\", com 0,12 m de largura, cor azul, na vala, acima da tubagem), todos os trabalhos e acessórios necesssários à garantia do seu perfeito funcionamento.
ml 180

 C.4 ACESSÓRIOS
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 C.4.1 NÓ D - (Fornecimento e aplicação de todos os acessórios, incluindo movimentos de terras, maciço de encosto,  todos os trabalhos e acessórios necessários à garantia do seu
perfeito funcionamento)

69 C.4.1.1 Tê de redução em FFD flangeado PN16 DN125/100 UN 1
 C.4.1.2 Fornecimento e aplicação de válvulas e acessórios em nós de derivação, incluindo rodelas de junta com alma metálica em flanges, kits de ligação, parafusos, todos os trabalhos e

acessórios necesssários à garantia do seu perfeito funcionamento.(Quadro de nós)
70 C.4.1.2.1 Válvulas de cunha elástica flangeadas DN125 PN16 , incluindo maciço de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeça móvel para zonas de trafego UN 2
71 C.4.1.2.2 Válvulas de cunha elástica flangeadas DN100 PN16 , incluindo maciço de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeça móvel para zonas de trafego UN 1
 C.4.1.3 Fornecimento e aplicação de curvas em FFD PN16, incluindo maciço de encosto,  todos os trabalhos e acessórios necesssários à garantia do seu perfeito funcionamento

72 C.4.1.3.1 Curva de flanges móveis DN100 a 22º UN 1
73 C.4.1.4 Flange de adaptação com anel de tensão para PVC DN125 PN16 UN 2
74 C.4.1.5 Flange de adaptação com anel de tensão para PVC DN100/110 PN16 UN 1
75 C.4.1.6 Troço de tubagem em PVC DN125 PN16 (aprox 2.00 ml) UN 2
76 C.4.1.7 Ligador para tubos de PVC DN125, com sistema de tração PN16 UN 2
 C.4.2 NÓ E - (Fornecimento e aplicação de todos os acessórios, incluindo movimentos de terras, maciço de encosto,  todos os trabalhos e acessórios necessários à garantia do seu

perfeito funcionamento)
77 C.4.2.1 Tê de redução em FFD flangeado PN16 DN100/80 UN 1
 C.4.2.2 Fornecimento e aplicação de válvulas e acessórios em nós de derivação, incluindo rodelas de junta com alma metálica em flanges, kits de ligação, parafusos, todos os trabalhos e

acessórios necesssários à garantia do seu perfeito funcionamento.(Quadro de nós)
78 C.4.2.2.1 Válvulas de cunha elástica flangeadas DN80 PN16 , incluindo maciço de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeça móvel para zonas de trafego UN 1
 C.4.2.3 Fornecimento e aplicação de curvas em FFD PN16, incluindo maciço de encosto,  todos os trabalhos e acessórios necesssários à garantia do seu perfeito funcionamento

79 C.4.2.3.1 Curva de flanges móveis DN80 a 22º UN 1
80 C.4.2.4 Flange de adaptação com anel de tensão para PVC DN100/110 PN16 UN 2
81 C.4.2.5 Flange de adaptação com anel de tensão para PVC DN80/90 PN16 UN 1
82 C.4.2.6 Troço de tubagem em PVC DN90 PN16 (aprox 2.00 ml) UN 1
83 C.4.2.7 Ligador para tubos de PVC DN90, com sistema de tração PN16 UN 1
 C.4.3 NÓ F - (Fornecimento e aplicação de todos os acessórios, incluindo movimentos de terras, maciço de encosto,  todos os trabalhos e acessórios necessários à garantia do seu

perfeito funcionamento)
84 C.4.3.1 Tê de redução em FFD flangeado PN16 DN100/80 UN 1
 C.4.3.2 Fornecimento e aplicação de válvulas e acessórios em nós de derivação, incluindo rodelas de junta com alma metálica em flanges, kits de ligação, parafusos, todos os trabalhos e

acessórios necesssários à garantia do seu perfeito funcionamento.(Quadro de nós)
85 C.4.3.2.1 Válvulas de cunha elástica flangeadas DN80 PN16, incluindo maciço de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeça móvel para zonas de trafego. UN 1
86 C.4.3.2.2 Válvulas de cunha elástica flangeadas DN100 PN16, incluindo maciço de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeça móvel para zonas de trafego. UN 1
87 C.4.3.3 Flange de adaptação com anel de tensão para PVC DN100/110 PN16. UN 2
88 C.4.3.4 Flange de adaptação com anel de tensão para PVC DN80/90 PN16. UN 1
89 C.4.3.5 Troço de tubagem em PVC DN90 PN16 (aprox 2.00 ml) UN 1
90 C.4.3.6 Junta de montagem de larga tolerância 50/60/65/80 PN16 UN 1
 C.4.4 NÓ G e H - (Fornecimento e aplicação de todos os acessórios, incluindo movimentos de terras, maciço de encosto,  todos os trabalhos e acessórios necessários à garantia do seu

perfeito funcionamento)
 C.4.4.1 Fornecimento e aplicação de curvas em FFD PN16, incluindo maciço de encosto,  todos os trabalhos e acessórios necesssários à garantia do seu perfeito funcionamento

91 C.4.4.1.1 Curva com sistema de tração para PVC DN110 a 45º UN 2
 C.4.5 NÓ I - (Fornecimento e aplicação de todos os acessórios, incluindo movimentos de terras, maciço de encosto,  todos os trabalhos e acessórios necessários à garantia do seu

perfeito funcionamento)
92 C.4.5.1 Tê de redução em FFD flangeado PN16 DN100/80 UN 1
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 C.4.5.2 Fornecimento e aplicação de válvulas e acessórios em nós de derivação, incluindo rodelas de junta com alma metálica em flanges, kits de ligação, parafusos, todos os trabalhos e
acessórios necesssários à garantia do seu perfeito funcionamento.(Quadro de nós)

93 C.4.5.2.1 Válvulas de cunha elástica flangeadas DN80 PN16 , incluindo maciço de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeça móvel para zonas de trafego UN 1
94 C.4.5.2.2 Válvulas de cunha elástica flangeadas DN65 PN16 , incluindo maciço de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeça móvel para zonas de trafego UN 1
95 C.4.5.3 Flange de adaptação com anel de tensão para PVC DN100/110 PN16 UN 1
96 C.4.5.4 Cone de redução em FFD flangeado PN16 DN100/65 UN 1
97 C.4.5.5 Troço de tubagem em PVC DN90 PN16 (aprox 2.00 ml) UN 1
98 C.4.5.6 Flange de adaptação com anel de tensão para PVC DN80/90 PN16 UN 1
99 C.4.5.7 Junta de montagem de larga tolerância 50/60/65/80 PN16 UN 2
 C.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS - Nota: Os ramais domiciliários devem ser executados com tubagens e acessórios da classe de pressão PN16

100 C.5.1 Ramal domiciliário novo completo de 2\", executado com uma abraçadeira FFD/PVC 110 x 2\", uma válvula de cunha elástica de uniões roscadas de 2\"e haste p/válvula
roscada a 2\" com aplicação de cabeça móvel quadrada em FFD, tubo PEAD DN 50 mm até 15 metros de extensão, incluindo fita sinalizadora, todos os acessórios e
movimento de terra, levantamento e reposição de solos e de pavimentos o e todos os trabalhos e materiais, tudo executado de acordo com as boas regras aplicáveis e
desenhos de pormenor da Bewater. (centro de Congressos)

UN 1

101 C.5.3 Ramal para ligar a bocas de incêndio existentes em paredes e a manter de 2\", executado com uma abraçadeira FFD/PVC 110 x 2\", uma válvula de cunha elástica de
uniões roscadas de 2\"e haste p/válvula roscada a 2\" com aplicação de cabeça móvel quadrada em FFD, tubo PEAD DN 50 mm até 15 metros de extensão, incluindo fita
sinalizadora, todos os acessórios e movimento de terra, levantamento e reposição de solos e de pavimentos o e todos os trabalhos e materiais, tudo executado de
acordo com as boas regras aplicáveis e desenhos de pormenor da Bewater (se existente).

UN 1

 C.6 PAVIMENTOS
 C.6.1 PAVIMENTOS BETUMINOSOS NA VALA

102 C.6.1.1 Corte do pavimento com disco mecânico, levantamento, abertura de caixa e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes com cumprimento do PPGRCD. (nos 2 lados
da vala)

ml 180

103 C.6.1.2 Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação
idêntica à dos terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.20m. Na zona até 1.00m acima da geratriz superior da
tubagem, deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de 15Kg, conforme especificação do caderno de encargos. 
(Largura da Vala)

m2 46,8

104 C.6.1.3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, tipo Binder, com 0,07 m de espessura, após recalque, incluindo a limpeza do pavimento e rega de impregnação
do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m para cada lado de sobrelargura)

m2 171

105 C.6.2 Levantamento  e reposição de lancil de passeio e de remate , incluindo fornecimento e assentamento, corte, escavação, carga, transporte a vazadouro licenciado e
eventual indemnização por depósito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação.

ml 2

106 C.6.3 Levantamento  e reposição de pavimento em calçada de calcário miuda (5x5)cm, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, escavação, carga,
transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação.
(PASSEIO)

m2 6

 C.7 DIVERSOS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
107 C.7.1 Verificações e ensaios da rede de distribuição e obras necessárias em toda a rede, incluindo todos os materiais, mão-de-obra e trabalhos, de acordo com as

especificações do Dono de Obra.
UN 1

108 C.7.2 Lavagem e desinfecção das tubagens da rede de distribuição incluindo todos os materiais, mão-de-obra e  trabalhos, de acordo com as especificações do Dono de Obra. UN 1
109 C.7.3 Execução de ensaios de compactação de acordo com a especificação E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalização, incluindo a prévia

caracterização do solo. (Ensaio de 120 em 120 m numa extensão de 180 ml) .
UN 2

110 C.7.4 Protecção  da conduta   em  betão  ligeiramente armado, em zonas de sobreposição com outras infraestruturas. m3 1
 D PAVIMENTAÇÃO GERAL (fora da requalificação da R. Dr Sá Carneiro)
 D.1 PAVIMENTOS
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111 D.1.1 Fresagem de camadas de pavimento existente em betuminoso na largura total dos arruamentos e estacionamentos onde existente intervenção em profundidades até 5
cm, incluindo carga e transporte do material para operador, com vista à sua eventual reutilização.

m2 810

112 D.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,05 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0
Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos para aplicação nas zonas onde foi efetuada a fresagem.

m2 810

 D.2 SINALIZAÇÃO
113 D.2.1 Fornecimento e aplicação de Sinalização Vertical de \"Código\", danificada na sequência dos trabalhos de pavimentação, de acordo com o Decreto Regulamentar

n.º22-A/98, incluindo elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 1

114 D.2.2 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias longitudinais, incluindo pré-marcação, com tinta termoplástica branca de acordo com o caderno de encargos. (Guias,
Linha continua, linha branca tracejada, passadeiras, sinalização de proximidade e outras de acordo com o existente)

UN 1

 D.3 DIVERSOS
115 D.3.1 Reparação e reposição de golas de câmaras de visita, aros e tampas, sumidouros e válvulas previamente existentes à execução da rede e danificados na sequência dos

trabalhos de fresagem.
UN 1

 E TELAS FINAIS DA OBRA,ESTALEIRO E SEGURANÇA
 E.1 ESTALEIRO E IMPLANTAÇÃO DA OBRA

116 E.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem  do(s) estaleiro(s), incluindo instalações para o Dono de Obra e para a Fiscalização e respectiva sinalização dos trabalhos e
desvios provisórios de acordo com indicações da Fiscalização.

UN 1

117 E.1.2 Fornecimento e aplicação, em locais a indicar pela fiscalização,  de painéis identificativos da empreitada com dizeres relativos à obra, ao dono da obra, ao adjudicatário e
ao financiamento comunitário da obra se existir, de acordo com as especificações a definir pela fiscalização (1,0mx1,5m).

UN 1

 E.2 SEGURANÇA
118 E.2.1 Fornecimento e instalação de sistemas de segurança, activa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro(s) UN 1
119 E.2.2 Adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T.

previstas na Lei.
UN 1

120 E.2.4 Adaptação e aplicação do plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL  nº46/2008 de 12 de Março, incluindo fornecimento de todos os equipamentos,
trabalhos e transportes necessários.

UN 1

 E.3 TELAS FINAIS
121 E.3.1 Fornecimento de Telas Finais, elaboradas sobre um levantamento topográfico georreferenciado (ETRS89) e altimetria (Marégrafo de Cascais), com indicação de

diâmetros e materiais, alturas de caixas de visita e implantação geral devidamente cotada, abrangendo ainda, todas as alterações nas várias especialidades, decorrentes
da execução da obra, incluindo ramais, caixas de visita bem como das infra-estruturas de abastecimento de água existentes na zona de intervenção, nomeadamente
traçado da conduta, válvulas, bocas de incendio, ramais e demais acessórios. Deverá ser entregue dois exemplares em papel e em suporte digital de todas as Peças
Escritas e Desenhadas.

UN 1
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