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CAMARA MUNICIPAL Procedimento P159/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

A Trabalhos Preparatorios

1 (A1l Levantamento e execucdo de cadastro das infraestruturas existentes no local de intervencao, incluindo, abertura de todas as caixas, sumidouros e canaletes, ramais | UN 1
domeésticos e pluviais para validacdo das interferéncias, todos os trabalhos e meios necesséarios (Os trabalhos deverédo ser planeados em conjunto com o Dono de Obra e
devidamente sinalizados por questdes de seguranca).

2 A.2 Realizagdo de sondagens vigiadas com meios mecéanicos e manuais com o objetivo de confirmar a localizagdo de infraestruturas, nomeadamente condutas domésticas, | UN 5
pluviais, conduta da rede de abastecimento de agua, rede de distribuicdo de géas e infraestruturas de eletricidade e telelecomunicagdes, incluindo todos os trabalhos,
materiais e meios necessarios de modo a repor o local como existente. A data de realizagdo das sondagens devera ser comunicada a Camara Municipal de Ourém, a
EDP, & PT comunicagcdes e a Galp Energia e restantes entidades envolvidas. Devera ser elaborado um relatério com o resultado das sondagens, incluindo
caracterizagdo do modo como serdo desenvolvidos os trabalhos, sua calendarizagdo, desenhos esquematicos e mais elementos necessarios ao licenciamento.

A3 Desvios provisérios - (Esta previsto neste capitulo os desvios provisorios de aguas pluviais necessarios de modo a garantir o funcionamento do sistema e a implantacéo da obra
(redes principais e ramais domiciliarios). O n° de instalagcdes, bem como os locais de instalagdo deverdo ser avaliados em obra em fungéo do desenvolvimento do trabalho, bem
como em resultado das condigdes meteoroldgicas ou deteccédo de infiltracdes).

3 A3.1 Instalagdo de equipamentos de obstrucéo provisoérios, sistemas de bombagem e respetivas condutas de elevacao, incluindo todo o equipamento, acessorios e trabalhos | UN 1
complementares necessarios (este equipamento devera estar permanentemente em obra e sempre em duplicado de modo a ocorrer a situagdes pontuais).

B REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - COLETORES DE DRENAGEM PLUVIAL

B.1 TRABALHOS PREPARATORIOS

4 B.1.1 Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocagdo de estacas ou outro tipo de marcacéo para localizacdo prévia de caixas de visita, cotas dos coletores, localizacéo de [ ml 184,4
interferéncias com outras infraestruturas, validacéo e correcéo, quando necessario.
5 B.1.2 Validagao da cota e localizagdo das caixas de ligacéo, incluindo anélise do projeto e verificagdo das condigbes de ligacéo previstas. UN 1

B.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES

6 B.2.1 Ligacdo provisoéria entre as caixas CX C (existente e a desativar), a caixa P21, em manilhas de betdo DN500, incluindo escavacdes, aterros, reposicéo de pavimentos, | UN 1
todos os trabalhos e materiais necessarios (esta opc¢ao s se aplica caso a requalificagdo para montante ainda ndo sido implementada). (L<1.50 ml)

B.2.2 Demolicéo e remocédo de caixas de visita, coletores e sumidouros existentes, aquando da escavacao para abertura de valas para implantagcdo da nova tubagem, caixas de visita e
sumidouros, em trogos sobrepostos ou ndo, compreendendo a remocgao de tampas e aros, selagem de tubagem maioritariamente em betdo a eliminar, escavagdes adicionais se
necessarias, aterro com solos de empréstimo, compactagdes e transporte a destino final licenciado de todos os residuos resultantes, reposicdo de pavimentos identicos ao
existente e todos os trabalhos complementares.

7 B.2.2.1 Caixas de visita UN 3
8 B.2.2.2 Tubagem em g200-500 ml 115
9 B.2.2.3 Sumidouros UN 6

B.3 TRABALHOS EM ZONAS DE PARQUES E JARDINS (P18 a P15)

10 |B.3.1 Levantamento e reposi¢do de lancil de passeio e de remate com zonas ajardinadas e zonas de estacionamento, identicos aos existentes, incluindo fornecimento e [ ml 18
assentamento, corte, escavagao, carga, transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnizacéo por depdsito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua correta aplicagdo.

11 (B.3.2 Levantamento e reposicéo de pavimento em grelha de enrelvamento na zonas de estacionamento, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, | m2 12,3

escavacdo, carga, transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnizagdo por depdsito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
correta aplicagdo. (ESTACIONAMENTO)
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12

B.3.3

Regularizacdo do terreno em zonas ajardinadas incluindo colocagéo de terra vegetal removida e o fornecimento de terra vegetal adicional, sementeira com fornecimento
de espécies, preparacéo e a adubacéo do solo, todos os trabalhos e materiais necessarios (CANTEIROS E JARDINS)

m2

31,34

13

B.3.4

Levantamento e reposicéo de pavimento em calgada de calcario miuda (5x5)cm, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, escavagao, carga,
transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnizacdo por depdsito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagao.
(PASSEIO)

m2

7,7

14

B.3.5

Levantamento e reposicdo de pavimento em lajetas de betdo identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, escavagdo, carga, transporte a

vazadouro licenciado e eventual indemnizagdo por deposito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagdo. (Inclui
levantamento e reposi¢éo de banco de pedra existente) (PASSEIO)

m2

15

B.3.6

Levantamento e reposicdo de pavimento em tout-venant com cimento (5%), identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, escavacao, carga, transporte
a vazadouro licenciado e eventual indemnizagéo por depésito e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagdo. (ZONA DA FEIRA)

m2

109,1

16

B.3.7

Levantamento e reposi¢do de pavimento em betdo colorido, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, juntas de dilatacéo, escavacao, carga,
transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnizacdo por depdsito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagéo.
(CICLOVIA)

m2

14,3

17

B.3.8

Levantamento e reposicdo de pavimento em betdo, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, , juntas de dilatacdo, escavacao, carga,
transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnizagdo por depdésito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagao.
(PASSEIO)

m2

17,7

18

B.3.9

Levantamento e reposicdo de valeta em lajetas de betdo, na zona do pavimento em tout-venant com cimento, identico ao existente, incluindo fornecimento e
assentamento, corte, escavagao, carga, transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnizacao por depdsito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua correta aplicagéo.

nll

19

B.3.10

Levantamento e reposicdo de sistema de rega em zonas ajardinadas, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, corte,
escavacao, carga, transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnizagéo por depdsito, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagao.

UN

B.4

TERRENO JUNTO AS LINHAS DE AGUA

B.4.1

Desmatacdo e decapagem de terreno junto a linhas de agua, por meios mecéanicos ou manuais, incluindo a remogdo de arvores/arbustos e respectivo dezenraizamento, ervas
daninhas, madeiras caidas, pedras de enrocamento, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos produtos em

vazadouro e eventual indemnizacé&o por depdsito.

20

B.4.1.1

P15 - AQ2

[UN

| 1

B.4.2

Regularizacdo do terreno, apds a realizagao dos trabalhos, incluindo modelagéo das linhas de agua e taludes e todos os trabalhos e materiais necessarios de modo a proteger os

solos para que ndo ocorra erosdo dos solos.

21

B.4.2.1

P15 - AQ2 (area estimada 5 m2)

UN

1

22

B.4.3

Fornecimento e aplicacdo de boca de aqueduto pré-fabricado com base e abas 21000 mm para aplicagdo na margem da Ribeira de Seica, (P15-AQ2) incluindo
enrocamento em pedra grossa ha saida assente em argamassa de betédo, geotéxtil de 200 g/m2, escavacéo, baldeacédo dos produtos escavados, regularizagéo dos
fundos, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, grelha de protec¢do na saida da boca e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicacéo tudo
de acordo com as pecas desenhada.(area estimada maxima de 15 m2)

UN

1

B.5

PAVIMENTOS

B.5.1

Pavimento betuminoso da vala

23

B.5.1.1

Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecanicos e ou manuais, em abertura de valas, fora da area de intervencgéo, incluindo execugéo de
corte mecanico, fresagem em profundidades entre 5 a 10 cm, remocédo e transporte de produtos para estaleiro, com vista a sua reutilizagéo. (Largura da vala + 0,15m
para cada lado de sobrelargura)

m2

182,46

24

B.5.1.2

Aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactacao
idéntica a dos terrenos adjacentes. A compactacdo sera feita por processos mecéanicos, em camadas de 0.20m. Na zona até 1.00m acima da geratriz superior da
tubagem, deve usar-se um equipamento que néo transmita uma forga superior a de um pilao, com massa de 15Kg, conforme especificagdo do caderno de encargos. (S6
largura da vala)

m2

153,75
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25 |B.5.1.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo, em macadame betuminoso, com 0,07 m de espessura, ap6s recalque, incluindo rega de impregnacéo do tipo [ m2 182,46
ECL, a taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificacéo do caderno de encargos. (Largura da vala + 0,15m para cada lado de sobrelargura)
B.6 MOVIMENTO DE TERRAS
26 |B.6.1 Escavacé@o em solos de qualguer natureza mas maioritariamente compostos por aterros, aluvides e areias, podendo contudo existir zonas de rocha, na abertura de valas | m3 647,4
para implantacdo de tubagem e camaras de visita, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessoérios de
entivacdo de ambas as paredes da vala, por método tradicional ou especial, incluindo a sobreescavacdo que o empreiteiro entenda por necessaria a instalagédo da
entivacéo, dependendo da natureza do terreno, solicitagdes e profundidade.
27 |B.6.2 Almofada de assentamento e camada de proteccdo da tubagem em areia, saibro ou material ndo argiloso ou outros materiais similares aprovados pela fiscaliza¢éo, | m3 254,56
compactado por processos mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forga superior a de
um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificagdo do caderno de encargos. (Grau de compactacao entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)
B.6.3 Aterro da vala com material importado:
28 |B.6.3.1 Aterro de valas (95% ensaio Proctor),com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactacéo por camadas nao superiores a 0,20 m de espessura. m3 137,535
29 |B.6.3.2 Aterro de valas com saibro ou tout-venant de segunda, incluindo rega e compactagdo por camadas nao superiores a 0,20 m de espessura. m3 137,535
30 |B.6.4 Carga e transporte a vazadouro dos produtos de escavacao, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 647,4
B.7 TUBAGEM
B.7.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em betdo néo revestido, incluindo fornecimento e aplicagdo de fita de sinalizagé@o, refechamento de juntas nas ligagdes a caixas de
visita, todos os trabalhos complementares necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento.
31 |B.7.11 2 800 (Betdo armado) ml 95,7
32 |B.7.1.2 2 1000 (Betdo armado) ml 88,7
B.8 CAIXAS DE VISITA
Nota: Caso se justifique o empreiteiro deveréa prever a aplicagdo de uma camada
de pedra grossa na base das caixas de modo a aumentar a estabilidade dos solos, caso sejam detetados niveis freaticos elevados no decorrer da obra
B.8.1 Caixas de vista de planta quadrada, incluindo fundo pré-fabricado de betdo armado, quadrado e com encaixe, com laje de fundo e paredes de 0.20 m de espessura com meia cana e
aberturas no betdo aquando do fabrico, corpo constituido por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, totalmente estanque, fundagdes, tampa quadrada pré-fabricada em betéo (laje
de transicao), 1.50 x 1.50 m de dimensé&o interior e 0.20 m de espessura, com cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno
anti-derrapante e protecgao anti-corrosiva, juntas executadas com corddo betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento, sobreescavagcédo necessaria a
implantacéo do fundo e todos os trabalhos complementares.
33 |B.8.1.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira inferiores a 1,00+g m. | UN | 5
B.8.2 Caixas de vista de planta quadrada, incluindo fundo pré-fabricado de betdo armado, quadrado e com encaixe, com laje de fundo e paredes de 0.20 m de espessura com meia cana e
aberturas no betdo aquando do fabrico, corpo constituido por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, totalmente estanque, fundagdes, tampa quadrada pré-fabricada em betéo (laje
de transicao), 1.50 x 1.50 m de dimensao interior e 0.20 m de espessura, com redugdo para cobertura tronco-cénica excéntrica com 1,25 m de @ interior, pré-fabricadas em betéo
C35/45, com altura de 1,00 m e diametro de boca 0,60 m, degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccéo
anti-corrosiva, juntas executadas com corddo betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento, sobreescavacdo necessaria a implantacdo do fundo e
34 |B.8.2.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,51 e 3,00 m UN 1
35 |B.8.3 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de cAmara de visita em ferro fundido ddctil para vias de circulagdo, classe D400, com aro com 785mm de g e 104mm de | UN 6
altura e 600mm de abertura Util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricbes na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscricdo dos
dizeres \"CMO\" e \"Pluvial\".
36 |B.84 Selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou equivalente, em anel de 0,15 m de largura, incluindo todos os [ UN 6
trabalhos necessarios a sua correcta execugao.
37 |B.8.5 Fornecimento e execucgao de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens e acessoérios, movimento de terras e macico em betédo, conforme desenho de | UN 1
pormenor.
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38 |B.8.6 Concordancias em camaras de visita, entre a caleira de fundo e a tubagem que entra na camara com uma altura inferior ou igual a 0,50 m, em betdo de 300 Kg de [ UN 1
cimento/mg3.
B.9 DIVERSOS
39 |B.9.1 Selagens das tubagens existentes (coletores) na caixa existente P14, incluindo fecho de rocos, todos os trabalhos de demolicdo e reconstrugdo, todos os materiais, [ UN 1
meios e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
B.10 SUMIDOUROS
40 (B.10.1 Fornecimento e assentamento de sumidouros de aguas pluviais, com camaras de retencéo, em betéo pré-fabricado e respectivo aro e grelha em ferro fundido da classe | UN 6
C250, com dimensBes minima de 60 x 35 cm, incluindo escavacéo, baldeacdo dos produtos escavados, regularizagdo dos fundos, transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagdo.
41 |B.10.2 Fornecimento e aplicacéo de tubagem em PP corrugado SN8 DN200, incluindo, corte e reposicao de pavimento, escavagdo, almofada de assentamento e envolvimento | ml 36
da tubagem, aplicacdo de fita de sinalizacéo, proteccéo da tubagem com macico de betdo em recobrimentos inferiores a 0.80 m, tapamento de valas com material de
empréstimo, compactacdes, transporte a vazadouros dos produtos sobrantes, abertura e fecho de rocos, todos os trabalhos e materiais necessarios de modo a proceder
ligacéo de sumidouros a rede de drenagem de aguas pluviais. (Comprimento médio estimado 6 ml)
42 |(B.10.3 Fornecimento e execugdo de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens e acessérios, movimentos de terras e macico em betdo. (em determinados | UN 6
casos e com aprovagdo do dono de obra a queda podera ser realizada pelo interior da caixa desde que devidamente fixada e em nimero nunca superior a duas por
caixa).
B.11 REABILITACAO DE COLETORES E CAIXAS DE VISITA (CX P14 A P12)
B.11.1 Reabilitacdo de Colectores com o Método CIPP com UV (estdo incluidos os by-pass se necessario)
43 ([B.11.1.1 [Limpeza de colectores e inspecgéo video para nova visualizagéo e identificagio das patologias previamente as operacdes de reabilitacao. ml 71
44 (B.11.1.2 |[Execugdo de fresagem e perfilagem dos colectores com remogéo do excesso de argamassa em juntas, ou raizes ou quaisquer outros obstaculos com recurso a robot de | ml 71
fresagem, incluindo o transporte a vazadouro adequado dos produtos sobrantes.
45 |B.11.1.3 [Reparag6es pontuais no colector em zonas de roturas por falta de seccdo, com recurso a tecnologia especifica Patch repair (remendo com uma tela de fibra de vidro e | UN 1
mistura de resina epoxi, na rotura em cerca de 0,60m, com o auxilio de um equipamento denominado \"packer\" ou com recurso a outra tecnologia equivalente)
46 |B.11.1.4 |Enchimento do fundo da tubagem com grout e nivelamento com obturador ao longo da manilha de betéo, de forma a criar forma de assentamento para o liner. ml 71
47 (B.11.1.5 [Reabilitacéo de tubagem existente, por encamisamento continuo através de manga de fibra de vidro, com impregnacéo de resina de poliester e cura por radiacdo de | ml 71
ultravioletas de acordo com as normas ASTM F1216-09 Rehab of Pipelines with Resin Impregnated Tubes, considerando para efeitos de dimensionamento estrutural, de
acordo com a norma Alema ATV-M127-2 e ATV143-2, para DN600mm e= 5,8 mm incluindo todos os trabalhos, meios e materiais necessarios a crreta execucéo do
trabalho.
48 |B.11.1.6 |Abertura das ligagbes caso existam com recurso a robot fresador e execuc¢do do respectivo remate. UN 1
49 ([B.11.1.7 [Inspeccdao video final apos realizacéo da reabilitagdo continua pelo método CIPP ml 71
B.11.2 Reabilitagdo das caixas de visita e boca de lobo existentes
50 |[B.11.2.1 |Hidrodecapagem a alta pressé@o, para remocéo de todo o material danificado, incluindo a remocéo de raizes e a deposicdo em destino final adequado e devidamente | UN 3
licenciado dos produtos resultantes
51 |B.11.2.2 |Descontaminagao das superficies com produto biol6gico, do tipo Easy Syntec, ou equivalente UN 3
52 |B.11.2.3 |Selagem de infiltraces com resina do tipo CarboPur WFA, ou equivalente, injetada com pistola pneumatica, incluindo aplicagéo posterior de argamassa hidraulica de | UN S
presa e endurecimento rapidos para bloquear infiltragdes de agua.
53 |B.11.2.4 |Reparacao do fundo de caixa de visita, incluindo trabalhos de remocé&o de betdo degradado, selagem de infiltrag6es, reconstrucdo do fundo e da caleira de acordo com [ UN 2

escoamento, com recurso a argamassa de base mineral monocomponente de presa e endurecimento rapidos com resisténcia 40 Mpa aos 28 dias e resistente a H2S até
50 ppm, indicados para sistemas de saneamento. Revestimento do fundo da caixa de com argamassa GEOKRETE indicada para reparagao e protecdo de sistemas de
esgotos, que cumpra com 0s requisitos da classe XWW4 da norma DIN19573, com alta resisténcia a abraséo, aberta a difusdo de vapor de agua e resistente, a PH's de
1 a 14, e concentragBes de H2S até 150ppm constantes, em duas camadas, com um minimo de 5 mm cada (10mm espessura total). Incluindo a execugdo de quedas
guiadas sempre que se verifiqgue a sua necessidade.
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54 |B.11.2.5 |Reconstrucdo das zonas mais irregulares, juntas entre aneis e fundos com argamassa de base mineral monocomponente de presa e endurecimento rapidos com | UN 2
resisténcia 40 Mpa aos 28 dias e resistente a H2S até 50ppm, indicados para sistemas de saneamento.
55 |B.11.2.6 |Regularizacédo das superficies com argamassa monocomponente fibrorreforcada com resisténcia 35 Mpa aos 28 dias e resistente a H2S até 50 ppm indicada para [ UN 3
reparacao e protegdo de sistemas de esgotos, numa espessura média de 10 mm.
56 |B.11.2.7 |Revestimento de protecdo e impermeabilizacdo com argamassa indicada para reparacéo e protecéo de sistemas de esgotos, que cumpra com 0s requisitos da classe | UN 3
XWW4 da norma DIN19573, com alta resisténcia a abraséo, aberta a difusdo de vapor de agua e resistente, a PH's de 1 a 14, e concentragbes de H2S até 150ppm
constantes, em duas camadas, com um minimo de 5 mm cada (10mm espessura total)
57 |[B.11.2.8 [Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ddctil para vias de circulagéo, classe D400, com aro com 785mm de g e 104mm de [ UN 1
altura e 600mm de abertura Util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricbes na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrigdo dos
dizeres \"CMO\" e \"Pluvial\", incluindo remocao de aro e tampa existente e envio para destino final adequado.
58 |B.11.2.9 |Fornecimento e aplicacdo de degraus em ago revestido a PP, fixos com bucha quimica UN 10
B.12 DIVERSOS
59 |B.12.1 Execucéo de ensaios de compactacédo de acordo com a especificagdo E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizagao, incluindo a prévia | UN 2
caracterizacéo do solo (um ensaio a cada 100 m).
C ABASTECIMENTO DE AGUA - REABILITACAO/REFORMULACAO DA REDE DE AGUA EXISTENTE
C.l1 TRABALHOS PREPARATORIOS
60 |C.1.1 Levantamento e execucdo de cadastro da rede de abastecimento de agua, ramais domicilidrios, ligacdes a bocas e marcos de incéndio, incluindo realizagdo de | UN 1
sondagens para confirmar localizagdo dos nés, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios (Os trabalhos deverdo ser planeados em conjunto com o Dono de
Obra e devidamente sinalizados por questdes de seguranga). A data de realizacdo da sondagem devera ser comunicada a BEWATER e restantes entidades envolvidas.
Devera ser elaborado um relatério com o resultado da sondagem, incluindo caracterizagdo do modo como foram desenvolvidos os trabalhos, sua localizagéo,
interferéncias e alteracdes propostas.
61 |C.1.2 Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocacédo de estacas ou outro tipo de marcacdo para localizagdo prévia de nés, bocas de incéndio, ventosas e restantes | ml 180
acessorios e localizacdo de interferéncias com outras infra-estruturas, validacéo e correcgéo, quando necessario.
C.1.3 Fornecimento de agua no decorrer das obras
62 [C.1.3.1 Fornecimento e aplicacéo de tubagem em PEAD DN50, acessorios, valvulas e ligacdes provisorias aos contadores com tubagem de PEAD DN25 mm para by-pass da | UN 1
rede existente sobre o terreno, incluindo todos os trabalhos, materiais e manutengao do servico de abastecimento de agua no decorrer dos trabalhos.
Cc.2 MOVIMENTO DE TERRAS
63 |C.2.1 Escavacé@o em solo de qualquer natureza com elevada percentagem de rocha, na abertura de valas para implantagdo de tubagem, incluindo a baldeagéo dos produtos | m3 140,4
escavados e a regularizacdo dos fundos e todos os trabalhos acessérios de entivacdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de
infra-estruturas existentes. (Largura da Vala = 0.65m, Profundidade de escavacédo = 1.20m)
64 |C.2.2 Almofada de assentamento e camada de prote¢do da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagéo, compactado por processos | m3 58,5
mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forca superior a de um pildo, com massa de
4Kg, conforme especificagdo do caderno de encargos. (Grau de compactagéo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)
c.23 Aterro da vala com material importado (Grau de compactacgéo 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
65 |C.2.3.1 Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactagéo por camadas néo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro) m3 40,95
66 |C.2.3.2 Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactagédo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro) m3 40,95
67 |C.24 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizacdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagéo, incluindo empolamento, espalhamento e [ m3 140,4
eventual indemnizacéo por depésito. (Valor sem empolamento)
c:3 TUBAGEM
68 [C.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-O (Orientagdo Molecular) PN16 DN110, incluindo fornecimento e colocacéo de fita sinalizadora (PVC \"Atengéo | ml 180
Aguas\", com 0,12 m de largura, cor azul, na vala, acima da tubagem), todos os trabalhos e acessorios necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento.
C.4 ACESSORIOS
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C41

NO D - (Fornecimento e aplicacdo de todos os acessoérios, incluindo movimentos de terras, macico de encosto, todos os trabalhos e acessérios necessarios a garantia do seu
perfeito funcionamento)

69 [C.4.1.1 |Té de redugdo em FFD flangeado PN16 DN125/100 [uN | 1
C4.1.2 Fornecimento e aplicagéo de véalvulas e acessorios em nés de derivagao, incluindo rodelas de junta com alma metalica em flanges, kits de ligacéo, parafusos, todos os trabalhos e
acessoOrios necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento.(Quadro de nés)
70 |C.4.1.2.1 |Valvulas de cunha elastica flangeadas DN125 PN16 , incluindo macico de apoio, conjunto de manobra com haste e cabega movel para zonas de trafego UN 2
71 |C.4.1.2.2 |Valvulas de cunha elastica flangeadas DN100 PN16 , incluindo macico de apoio, conjunto de manobra com haste e cabega movel para zonas de trafego UN 1
C4.13 Fornecimento e aplicagdo de curvas em FFD PN16, incluindo macico de encosto, todos os trabalhos e acessoérios necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento
72 |C.4.1.3.1 |Curva de flanges méveis DN100 a 22° UN 1
73 |C.4.14 Flange de adaptacdo com anel de tensdo para PVC DN125 PN16 UN 2
74 |C.4.15 Flange de adaptacdo com anel de tensdo para PVC DN100/110 PN16 UN 1
75 |C.4.1.6 Trogo de tubagem em PVC DN125 PN16 (aprox 2.00 ml) UN 2
76 |C.4.1.7 Ligador para tubos de PVC DN125, com sistema de tragdo PN16 UN 2
c4.2 NO E - (Fornecimento e aplicagéo de todos os acessérios, incluindo movimentos de terras, macico de encosto, todos os trabalhos e acessérios necessarios a garantia do seu
perfeito funcionamento)
77 [C.42.1 [Té de redugfio em FFD flangeado PN16 DN100/80 [UN | 1
C.4.22 Fornecimento e aplicagédo de valvulas e acessoérios em nés de derivacao, incluindo rodelas de junta com alma metalica em flanges, kits de ligagao, parafusos, todos os trabalhos e
acessorios necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento.(Quadro de nés)
78 |C.4.2.2.1 |Valvulas de cunha elastica flangeadas DN80 PN16 , incluindo macigo de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeca moével para zonas de trafego | UN | 1
C.4.23 Fornecimento e aplicagdo de curvas em FFD PN16, incluindo macico de encosto, todos os trabalhos e acessorios necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento
79 |C.4.2.3.1 |Curva de flanges méveis DN80 a 22° UN 1
80 |C.4.24 Flange de adaptacdo com anel de tensdo para PVC DN100/110 PN16 UN 2
81 |C.4.25 Flange de adaptacdo com anel de tensdo para PVC DN80/90 PN16 UN 1
82 |C.4.26 Troco de tubagem em PVC DN90 PN16 (aprox 2.00 ml) UN 1
83 |C.4.2.7 Ligador para tubos de PVC DN90, com sistema de tragao PN16 UN 1
c43 NO F - (Fornecimento e aplicacdo de todos os acessoérios, incluindo movimentos de terras, macigo de encosto, todos os trabalhos e acessorios necessarios a garantia do seu
perfeito funcionamento)
84 [C.4.3.1 [Té de redugéio em FFD flangeado PN16 DN100/80 [UN | 1
C.432 Fornecimento e aplicagédo de valvulas e acessdrios em nés de derivacao, incluindo rodelas de junta com alma metalica em flanges, kits de ligagado, parafusos, todos os trabalhos e
acessorios necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento.(Quadro de nés)
85 |C.4.3.2.1 |Valvulas de cunha elastica flangeadas DN80 PN16, incluindo macigo de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeca movel para zonas de trafego. UN 1
86 |C.4.3.2.2 |Valvulas de cunha elastica flangeadas DN100 PN16, incluindo macico de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeca moével para zonas de trafego. UN 1
87 |C.4.3.3 Flange de adaptacdo com anel de tenséo para PVC DN100/110 PN16. UN 2
88 |C.4.34 Flange de adaptacéo com anel de tensé@o para PVC DN80/90 PN16. UN 1
89 |C.4.35 Troco de tubagem em PVC DN90 PN16 (aprox 2.00 ml) UN 1
90 |C.4.3.6 Junta de montagem de larga tolerancia 50/60/65/80 PN16 UN 1
C.4.4 NO G e H - (Fornecimento e aplicacéo de todos os acessoérios, incluindo movimentos de terras, macico de encosto, todos os trabalhos e acess6rios necessarios a garantia do seu
perfeito funcionamento)
C4.4.1 Fornecimento e aplicagdo de curvas em FFD PN16, incluindo macico de encosto, todos os trabalhos e acessorios necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento
91 [C.4.4.1.1 [Curva com sistema de tragéo para PVC DN110 a 45° [UN | 2
Cc45 NO | - (Fornecimento e aplicagdo de todos os acessorios, incluindo movimentos de terras, macico de encosto, todos os trabalhos e acesso6rios necessarios a garantia do seu
perfeito funcionamento)
92 [C.45.1 [Té de redugsio em FFD flangeado PN16 DN100/80 [UN | 1
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C.45.2 Fornecimento e aplicagédo de valvulas e acessdérios em nés de derivacao, incluindo rodelas de junta com alma metalica em flanges, kits de ligagado, parafusos, todos os trabalhos e
acessorios necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento.(Quadro de nés)
93 |C.4.5.2.1 |Valvulas de cunha elastica flangeadas DN80 PN16 , incluindo macico de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeca mével para zonas de trafego UN 1
94 |C.4.5.2.2 |Valvulas de cunha elastica flangeadas DN65 PN16 , incluindo macigo de apoio, conjunto de manobra com haste e cabeca movel para zonas de trafego UN 1
95 |C.453 Flange de adaptac@o com anel de tensé@o para PVC DN100/110 PN16 UN 1
96 |C.454 Cone de reducéo em FFD flangeado PN16 DN100/65 UN 1
97 |C.455 Trogo de tubagem em PVC DN90 PN16 (aprox 2.00 ml) UN 1
98 |C.4.5.6 Flange de adaptacdo com anel de tensdo para PVC DN80/90 PN16 UN 1
99 |C.4.5.7 Junta de montagem de larga tolerancia 50/60/65/80 PN16 UN 2
C5 RAMAIS DOMICILIARIOS - Nota: Os ramais domiciliarios devem ser executados com tubagens e acessoérios da classe de pressdo PN16
100 |[C.5.1 Ramal domiciliario novo completo de 2\", executado com uma abragadeira FFD/PVC 110 x 2\", uma valvula de cunha elastica de unides roscadas de 2\"e haste p/valvula | UN 1
roscada a 2\" com aplicagéo de cabega movel quadrada em FFD, tubo PEAD DN 50 mm até 15 metros de extens&o, incluindo fita sinalizadora, todos os acessérios e
movimento de terra, levantamento e reposi¢éo de solos e de pavimentos o e todos os trabalhos e materiais, tudo executado de acordo com as boas regras aplicaveis e
desenhos de pormenor da Bewater. (centro de Congressos)
101 |C.5.3 Ramal para ligar a bocas de incéndio existentes em paredes e a manter de 2\", executado com uma abragadeira FFD/PVC 110 x 2\", uma valvula de cunha elastica de | UN 1
unides roscadas de 2\"e haste p/valvula roscada a 2\" com aplicagdo de cabega mével quadrada em FFD, tubo PEAD DN 50 mm até 15 metros de extenséo, incluindo fita
sinalizadora, todos os acessérios e movimento de terra, levantamento e reposi¢do de solos e de pavimentos o e todos os trabalhos e materiais, tudo executado de
acordo com as boas regras aplicaveis e desenhos de pormenor da Bewater (se existente).
C.6 PAVIMENTOS
C.6.1 PAVIMENTOS BETUMINOSOS NA VALA
102 (C.6.1.1 Corte do pavimento com disco mecanico, levantamento, abertura de caixa e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes com cumprimento do PPGRCD. (nos 2 lados | ml 180
da vala)
103 (C.6.1.2 Aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactacéo | m2 46,8
idéntica a dos terrenos adjacentes. A compactagdo sera feita por processos mecanicos, em camadas de 0.20m. Na zona até 1.00m acima da geratriz superior da
tubagem, deve usar-se um equipamento que n&o transmita uma for¢a superior a de um pildo, com massa de 15Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos.
(Largura da Vala)
104 [(C.6.1.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagéo, tipo Binder, com 0,07 m de espessura, apos recalque, incluindo a limpeza do pavimento e rega de impregnagédo | m2 171
do tipo ECL, a taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Largura da vala + 0,15m para cada lado de sobrelargura)
105 [C.6.2 Levantamento e reposicao de lancil de passeio e de remate , incluindo fornecimento e assentamento, corte, escavagdo, carga, transporte a vazadouro licenciado e | ml 2
eventual indemnizacgao por depdsito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagéo.
106 |C.6.3 Levantamento e reposi¢cao de pavimento em cal¢ada de calcério miuda (5x5)cm, identico ao existente, incluindo fornecimento e assentamento, corte, escavagao, carga, | m2 6
transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnizacéo por depdsito, base de assentamento todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagdo.
(PASSEIO)
C.7 DIVERSOS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
107 |C.7.1 Verificagbes e ensaios da rede de distribuicdo e obras necessarias em toda a rede, incluindo todos os materiais, mao-de-obra e trabalhos, de acordo com as|UN 1
especificacdes do Dono de Obra.
108 [C.7.2 Lavagem e desinfeccéo das tubagens da rede de distribui¢éo incluindo todos os materiais, mao-de-obra e trabalhos, de acordo com as especificagbes do Dono de Obra. | UN 1
109 |C.7.3 Execuc¢éo de ensaios de compactacdo de acordo com a especificagcdo E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizagao, incluindo a prévia | UN 2
caracterizagdo do solo. (Ensaio de 120 em 120 m numa extenséo de 180 ml) .
110 |C.7.4 Proteccdo da conduta em betéo ligeiramente armado, em zonas de sobreposicdo com outras infraestruturas. m3 1
D PAVIMENTACAO GERAL (fora da requalificagdo da R. Dr Sa Carneiro)
D.1 PAVIMENTOS
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111 |D.1.1 Fresagem de camadas de pavimento existente em betuminoso na largura total dos arruamentos e estacionamentos onde existente intervengdo em profundidades até 5 | m2 810
cm, incluindo carga e transporte do material para operador, com vista a sua eventual reutilizagdo.
112 |D.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste, em tapete de betdo betuminoso, com 0,05 m de espessura, apods recalque, incluindo rega de colagem a taxa de 1,0 | m2 810
Kg/m?, conforme especificacdo do caderno de encargos para aplicagéo nas zonas onde foi efetuada a fresagem.
D.2 SINALIZACAO
113 |D.2.1 Fornecimento e aplicacdo de Sinalizagdo Vertical de \"Cddigo\", danificada na sequéncia dos trabalhos de pavimentacdo, de acordo com o Decreto Regulamentar | UN 1
n.°22-A/98, incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macicos de fundagao e todos os trabalhos e acessérios necessarios.
114 |D.2.2 Fornecimento e aplicagdo de marcas rodoviarias longitudinais, incluindo pré-marcagdo, com tinta termoplastica branca de acordo com o caderno de encargos. (Guias, | UN 1
Linha continua, linha branca tracejada, passadeiras, sinalizagao de proximidade e outras de acordo com o existente)
D.3 DIVERSOS
115 |D.3.1 Reparacéo e reposicéo de golas de cAmaras de visita, aros e tampas, sumidouros e valvulas previamente existentes & execucéo da rede e danificados na sequéncia dos | UN 1
trabalhos de fresagem.
E TELAS FINAIS DA OBRA ,ESTALEIRO E SEGURANCA
E.l ESTALEIRO E IMPLANTACAO DA OBRA
116 |E.1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do(s) estaleiro(s), incluindo instalagdes para o Dono de Obra e para a Fiscalizacéo e respectiva sinalizacdo dos trabalhos e | UN 1
desvios provisorios de acordo com indicagdes da Fiscalizagao.
117 |E.1.2 Fornecimento e aplicacdo, em locais a indicar pela fiscalizagdo, de painéis identificativos da empreitada com dizeres relativos a obra, ao dono da obra, ao adjudicatario e | UN 1
ao financiamento comunitario da obra se existir, de acordo com as especifica¢des a definir pela fiscaliza¢éo (1,0mx1,5m).
E.2 SEGURANCA
118 |(E.2.1 Fornecimento e instalacdo de sistemas de segurancga, activa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro(s) UN 1
119 (E.2.2 Adaptacéo e aplicagcdo do Plano de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigacdes do empregador em termos de S.H.S.T. [ UN 1
previstas na Lei.
120 |E.2.4 Adaptacdo e aplicagdo do plano de gestdo de residuos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Marco, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, | UN 1
trabalhos e transportes necessarios.
E.3 TELAS FINAIS
121 |E.3.1 Fornecimento de Telas Finais, elaboradas sobre um levantamento topogréafico georreferenciado (ETRS89) e altimetria (Marégrafo de Cascais), com indicagdo de | UN 1

diametros e materiais, alturas de caixas de visita e implantagéo geral devidamente cotada, abrangendo ainda, todas as altera¢des nas vérias especialidades, decorrentes
da execucgdo da obra, incluindo ramais, caixas de visita bem como das infra-estruturas de abastecimento de agua existentes na zona de intervencéo, nomeadamente
tragado da conduta, valvulas, bocas de incendio, ramais e demais acessoérios. Devera ser entregue dois exemplares em papel e em suporte digital de todas as Pecas
Escritas e Desenhadas.
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