Oliveira do Bairro car

Municipio de Oliveira do Bairro

Procedimento CP 1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementagao de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Saude antes da celebragcao do Auto de Consignacgao;
Colocagéo de placas nas medidas regulamentares com designagdo da obra, dono de obra, valor de adjudicagdo, entidade executante, fiscalizacdo e coordenacéo de
seguranga em obra.
Conducéo e direccao dos trabalhos;
Apresentacdo e implementagdo do plano de sinalizagdo temporaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizacao.
Limpeza do local apos levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposicao e/ou reconstrucdo de elementos danificados;
Elaboragéo e implementacdo do PPGRCD
2 1.2 Realizagdo de Telas Finais da empreitada e levantamento topografico de toda a zona intervencionada georreferenciado, em DATUM ETRS 89/PTTMO6 e de acordo com | vg 1
as normas estabelecidas no RUMOLB, entregue em formato dwg, incluindo levantamento dos pavimentos intervencionados. Na tela final deve entre outros, contemplar a
localizagéo de todas as redes de infraestruturas (com cotas), tal como a sinalizagéo vertical e horizontal da zona intervencionada.
2 RUA 18 DE FEVEREIRO
2.1 TERRAPLENAGEM
3 21.1 Desmatacao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocacao dos produtos em vazadouro autorizado e eventual [ m2 4700
indemnizacéo por depdsito
4 212 Decapagem de terra vegetal com espessura média de 20 cm e sua colocagdo em vazadouro autorizado, incluindo escavacéo, carga, transporte, proteccéo e eventual | m3 1500
indemnizacé&o por depésito.
5 2.13 Escavacédo de terras para criagdo de plataforma em terrenos de qualquer natureza, incluindo regularizacéo de taludes e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes | m3 3850
6 214 Execucédo de aterro em solos seleccionados de empréstimo para nivelamento da plataforma para obtencéo de cotas de projecto, incluindo escavacgéo, carga, transporte e | m3 3500
colocacdo em aterro dos materiais e endentamento a aterros existentes e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua execugao
7 2.1.5 Execucéo de aterro em solos seleccionados de empréstimo (a disponibizar pelo Dono de Obra a distancia de 8 km) para nivelamento da plataforma para obtencéo de [ m3 3500
cotas de projecto, incluindo escavagéo, carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais e endentamento a aterros existentes e todos os materiais e trabalhos
necessarios a sua execugao
8 2.16 Execucéo de saneamento de solos na fundagdo de aterros a rejeitar por falta de caracteristicas para aplicagdo em aterros, incluindo carga, transporte, espalhamento em | m3 300
vazadouro e eventual indemnizagdo por depdsito, de acordo com as indicagdes da Fiscalizacéo
9 2.1.7 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,43m, incluindo transporte dos produtos e sua colocacdo em vazadouro e eventual indemnizagéo por | m2 1886,5
deposito.
10 |2.1.8 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,25m, incluindo também transporte dos produtos e sua colocagdo em vazadouro e eventual indemnizagao | m2 2464
por deposito.
11 |2.1.9 Demolicao de todos os 6rgédos de drenagem existentes de acordo com pegas desenhadas, incluindo transporte de material sobrante a destino autorizado vg 1
12 (2.1.10 Remocédo de pavé e bases e sub-bases existente em passeios, incluindo rectificacdo de pendentes e cotas de acordo com projeto, carga, transporte e descarga do | m2 490

material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. O pavé devera
ser acondicionado em paletes e entregues em local a designar pelo Dono de Obra.
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13 |2.1.11 Demolicdo de lancil existente, incluindo transporte de material sobrante a destino autorizado ml 380
14 (2.1.12 Remocéo de pavimento existente em betdo betuminoso e betdo, incluindo transporte dos materiais sobrantes a destino autorizado m2 1220
2.2 DRENAGEM
221 Execucdo de 6rgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, e ainda, para a sua implantagao, a escavacdo em terreno de qualquer natureza,
aremocéo, reposicdo e compactacédo, condugao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito:
15 |221.1 Execucéo de valetas revestidas em betdo C20/25 com largura de 120 cm e espessura de 10 cm, incluindo escavacgao e base em agregado britado de granulometria [ ml 225
extensa
221.2 Execucgdo de colectores em PP Corrugado SN8 incluindo escavacdo, material de envolvimento e protegdo a tubagem, aterro da vala em A.B.G.E. e transporte a vazadouro dos
materiais sobrantes:
16 |2.2.1.2.1 |Com diametro de 200mm ml 451
17 |2.2.1.2.2 |Com didametro de 300mm ml 1231
18 |[2.2.1.2.3 |Com didametro de 400mm ml 183
19 |2.2.1.2.4 |Com diametro de 500mm ml 106
2.2.1.3 Execucéo de sumidouros completos com grelha em FFD Classe D400 incluindo escavagéo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de
20 |2.2.1.3.1 |Simples UN 85
21 2214 Execucéo de caixas de visita em betdo com 60x60x100cm (medidas interiores) , incluindo tampa em FFD Classe C250 UN 47
22 2215 Execucéo de caixas de visita em betéo pré-fabricado com 80x80x100cm (medidas interiores), incluindo tampa em betéo e rasgo para inser¢éo da valeta em betédo UN 1
23 |2.2.1.6 Execucé@o de camaras de visita em anéis de betdo préfabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betdo armado com meias canas e borracha de vedacao, | UN 17
incluindo escavacéo e transporte a vazadouro, aterro e compactagao na zona envolvente, com cobertura troncoconica excéntrica com D=1,00 m e H<=1,50 m, incluindo
tampas metélicas circulares , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dictil, D=600mm, da classe C250 NP EN 124, com inscricio MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO
BAIRRO AGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessarios.
24 12217 Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo préfabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betdo armado com meias canas e borracha de vedacéo, | UN 10
incluindo escavacéo e transporte a vazadouro, aterro e compactagdo na zona envolvente, com cobertura troncocénica excéntrica com D=1,00 m e H<=1,50 m, incluindo
tampas metalicas circulares , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dictil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124, com inscricio MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO
BAIRRO AGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessarios.
25 |2.2.18 Execucédo de camaras de visita em anéis de betdo armados pré-fabricado totalmente estangues, incluindo fundo em betdo armado com meias canas e borracha de [ UN 3
vedacdo, incluindo escavacgédo e transporte a vazadouro, aterro e compactagao na zona envolvente, com cobertura troncoconica excéntrica armada com D=1,25 m e
H<=1,50 m, incluindo tampas metalicas circulares em grelha sumidoura , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido ductil, D=600mm, da classe C250 NP EN 124,
com inscricdo MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO AGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessarios.
26 |2.2.1.9 Execucédo de passagens hidraulicas galgaveis em betédo de acesso as propriedades contiguas a estrada (serventias) (de acordo com desenho de pormenor). UN 5
27 ]2.2.1.10 |Fornecimento e aplicacédo de betdo C20/25 em protecao mecanica de tubagens m3 15
28 |2.2.1.11 |Execucao de valetas triangulares em terra com largura de 100 cm e profundidade de 40 cm ml 300
29 |2.2.1.12 |Execucao de valeta em meia cana pré-fabricada de betdo com didametro 200 mm ml 120
30 |2.2.1.13 |Execugao de prolongamento de passagens hidraulicas existentes em manilhas de betdo armado Classe IV de diametro de 1500 mm, incluindo todos os materiais e coxim | ml 6
de assentamento em betdo C20/25 com 25 cm de espessura
31 |2.2.1.14 |Execugao de prolongamento de passagens hidraulicas existentes em manilhas duplas de betdo armado Classe IV de diametro de 400 mm, incluindo todos os materiais e | ml 8
coxim de assentamento em betdo C20/25 com 20 cm de espessura.
32 |2.2.1.15 |Fornecimento e aplicagdo de bocas em betéo pré-fabricado em aterro (Boca de lobo) para didametros de colector inferiores ou iguais a 1500 mm. UN 1
33 |2.2.1.16 |Fornecimento e aplicacéo de bocas em betéo pré-fabricado em aterro (Boca de lobo) para didmetros de colector inferiores ou iguais a 1000 mm. UN 4
34 |2.2.1.17 |Fornecimento e colocagdo de caleira em betdo com 15 x 25 com grelha em FF(Classe C250), incluindo todos os trabalhos necessarios a sua colocagédo e ligagdo a|ml 12
infraestrurura existente de aguas pluviais
35 |2.2.1.18 |Execucdo de enchimento em betdo C16/20 para fecho de caixa sumidoura existente no passeio, incluindo paramento vertical e todos os trabalhos e materiais | vg 1
necessarios
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36 |2.2.1.19 |Execucdo de caixa de visita em betdo armado C20/25 (com malha dupla didmetro 12 cm com afastamento de 15 cm) com dimensdes interiores de 150 x 150 x 150 cm [ UN 1
com paredes de 25 cm de espessura e fundo com 30 cm de espessura de espessura, com cobertura plana armada de 15 cm com tampa em FFD diametro 600 mm para
acesso ao seu interior, incluindo a colocacéo de degraus de acesso e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao.
37 |2.2.1.20 |Execucao de ligagbes da rede existente a caixas a executar ou ligacbes da rede a executar a caixas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg 1
2.3 TELECOMUNICACOES
38 [23.1 Abertura e fecho de vala para instalacdo de tubo(s), em terreno de qualquer natureza de acordo com as especificacdes técnicas das pecas desenhadas, incluindo [ ml 850
escavacao, areia, fita sinalizadora dos tubos, aterro e compactacao. (Nota: As tubagens sao instaladas pelo operador de telecomunicacoes)
39 |23.2 Execucéo de travessias em faixa de rodagem com protegdo mecanica a tubagem em betdo C20/25 e reposicdo de pavimento existente ml 48
40 |2.3.3 Escavacéo e aterro para a instalacéo de camaras subterraneas de visita do tipo CVR (Nota: As caixas séo instaladas pelo operador de telecomunicagdes) UN 15
24 PAVIMENTAGCAO
41 |2.4.1 Fornecimento e aplicacdo de geotéxtil ndo tecido composto por fibras de polipropileno entrelacadas, com uma resisténcia a trac¢é@o longitudinal de 17,7 kN/m, uma [ m2 10132,15
resisténcia a tracgao transversal de 18,5 kN/m, uma abertura de cone ao ensaio de perfuracao dinamica segundo NP EN ISO 13433 inferior a 15,4 mm, resisténcia CBR
ao puncoamento 3 kN e uma massa superficial de 250 g/m? segundo EN 13252.
42 (2.4.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base com 30 cm ap6s compactagdo em agregado de granulometria extensa tratado com cimento realizado em duas camadas | m2 1886,5
de 15 cm, com uma percentagem de 3% de ligante, incluindo transporte, espalhamento e compactagéo
43 |2.4.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de base com 15 cm apds compactacédo em agregado britado de de granulometria extensa, incluindo transporte, espalhamento e | m2 7232,400
compactacao 00000000
1
44 |12.4.4 Fornecimento e aplicagcdo de camada de base com 30 cm apds compactacdo em agregado britado de de granulometria extensa, incluindo transporte, espalhamento e [ m2 1013,25
compactagao
45 (2.45 Execucdo de saneamento de pavimento com abertura de caixa com um total de 0,38m de altura, incluindo corte do betuminoso de acordo com as instrugdes da | m2 200
fiscalizacdo, escavagdo da base e sub-base, reposicdo com 0,25m de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) devidamente regado e compactado,
colocacdo de AC20 BASE 35/50 numa espessura de 8 cm e colocagédo de AC14 SURF 35/50 numa espessura de 5 cm Incluindo rega de colagem, todos os trabalhos
necessarios para um perfeito acabamento do trabalho, bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do
plano de RCD
46 (2.4.6 Fornecimento e aplicagéo de lancil de betdo com 0.15x 0.25m, incluindo execugé@o do macigo de fundacéo em betdo C16/20 com 25x25cm e todos os movimentos de [ ml 2540
terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado
47 (2.4.7 Fornecimento e aplicagdo de lancil guia em betdo com 0.08 x 0.25 m, incluindo execucéo do macico de fundagdo em betdo C16/20 com 25x25cm e todos os movimentos | ml 2012
de terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado
48 |2.4.8 Selagem de Fissuras com mastique betuminoso ml 800
49 |2.4.9 Fornecimento e colocagdo de geogrelha em fibra de vidro pré-revestida de betume do tipo \"Glasphalt SV\" ou equivalente, incluindo os trabalhos e materiais necessarios | m2 1960
para a sua correcta aplicagdo, nos locais a indicar pela fiscalizacéo
2.4.10 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluindo carga e transporte a destino autorizado dos materiais sobrantes:
2.4.10.1 [Em misturas betuminosas:
50 |2.4.10.1.1 | Em profundidades inferiores ou iguais a 5 cm | m2 | 4029
2411 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
51 |2.4.11.1 |Fornecimento e execugdo de rega de impregnagdo em emulsédo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) m2 9616,25
52 |2.4.11.2 |Fornecimento e execugdo de rega de colagem em emulséo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1) m2 20317,25
53 |2.4.12 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC20 BASE (35/50) com espessura de 8 cm em estacionamentos, incluindo os demais | m2 1013,25
trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
54 |2.4.13 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC20 BASE (35/50) com espessura de 8 cm em alargamentos, incluindo os demais | m2 1886,5
trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
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55 |2.4.14 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5 cm, incluindo os demais trabalhos | m2 4990
necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.

56 |2.4.15 Fornecimento e aplicacéo de regularizagdo em mistura betuminosa AC14 SURF (35/50) em reperfilamento do eixo da faixa de rodagem, incluindo a limpeza prévia do | TON 75,6
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.

57 12.4.16 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 SURF (35/50) com 0,05m de espessura, incluindo a limpeza prévia do pavimento e [ m2 13612,25
bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.

58 |2.4.17 Fornecimento e aplicagdo de camada em mistura betuminosa AC14 BIN (35/50) (BB subjacente) com espessura de 5 cm em passeios, incluindo os demais trabalhos | m2 6888
necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.

59 ]2.4.18 Fornecimento e aplicacédo de revestimento colorido de cor vermelha a base de uma disperséo acrilica do tipo (\"sikafloor colorsport\") ou equivalente com duas demao, | m2 3680
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para um perfeito acabamento

2.5 EQUIPAMENTO DE SINALIZAQAO E SEGURANCA

251 Fornecimento e execucdo de sinalizagdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de
Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo DecretoRegulamentar n° 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

2511 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéo:

2.5.1.1.1 |Marcas longitudinais:

60 |2.5.1.1.1. |Guias laterais com 12cm ml 4600

1

61 [2.5.1.1.1. [Eixo continuo e/ou descontinuo com 12 cm ml 2500

2

62 |2.5.1.1.1. |Eixo descontinuo com 10 cm na ciclovia ml 1500
3
63 [2.5.1.1.1. |Continuo com 10 cm em lugares de estacionamento ml 400

4

25.1.2 Marcas transversais:

64 |2.5.1.2.1 |Barras Paragem com 0,50m de largura m2 100
65 |[2.5.1.2.2 |Em passadeiras m2 112
2513 Outras marcas:
66 |2.5.1.3.1 [Raias Obliquas m2 25
67 |2.5.1.3.2 |Inscricdes STOP faixa de rodagem UN 4
68 |2.5.1.3.3 |[Inscricdes STOP Ciclovia UN 8
69 |2.5.1.3.4 |Inscricdes com simbolo de indicacéo de Ciclovia UN 8
70 |2.5.1.3.5 |Fornecimento e aplicacdo de de sinalizacdo horizontal \"simbolo de pessoa com mobilidade reduzida\", em material termoplastico préformado do tipo \"PREMARK, tipo | UN 6
I\", ou equivalente, com as dimensdes regulamentares , incluindo pré-marcacdo e limpeza a jato de agua da area, incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
71 ]2.5.1.3.6 |Fornecimento e aplicagdo de sistema anti-derrapante do tipo \"Corsafe Candela\" ou equivalente de cor vermelha na zona das passadeiras elevadas m2 138,5

252 Sinalizagao Vertical:

2521 Fornecimento e colocacdo de sinalizagdo vertical 700 mm com tela nivel 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, macico em betdo, prumo com 3mm de espessura, fixacoes,
acessorios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢8es introduzidas
pelo DecretoRegulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

72 125211 |Ala UN 2
73 ]25.2.1.2 [Alb UN 2
74 125.2.1.3 |Al6a UN 2

Praga do Municipio Ed. Pagos do Concelho
Telef. 234732100 / Fax. 234732112
www.cm-olb.pt

Pagina 4 de 8




T

Oliveira do Bairro car

Municipio de Oliveira do Bairro

Procedimento CP 1/2021

75 (25214 (B2 UN 4
76 [2.5.2.1.5 [(C13) limite maximo de 50 km/h UN 4
77 (25216 |[Cl4a UN 4
78 [2.5.2.1.7 [C20c UN 4
79 (25.2.1.8 |D7e UN 4
80 [25.2.19 [Hla UN 2
81 |2.5.2.1.10 |H1a + Adicional 11d + 3a UN 1
82 |25.2.1.11 [H7 UN 8
83 |2.5.2.1.12 | Duplo com H7 + H7a (Travessia para velocipedes) UN 6
84 |2.5.2.1.13 | Sinal J1 de captacgao (Zona Industrial de Bustos) UN 2
85 |2.5.2.1.14 |J1 (Oliveira do Bairro) UN 1
86 [2.5.2.1.15 [J1 (Aveiro A17) UN 1
87 |2.5.2.1.16 | O7a (Balizas laterais posi¢gdo com 20 cm) UN 2
88 |2.5.2.1.17 | O7b (Balizas laterais posi¢cdo com 20 cm) UN 1
89 ]2.5.2.1.18 | Sinal N1 (indicagdo Zona Industrial de Bustos) UN 2
90 |2.5.2.1.19 | Balizas cilindricas rebativeis com 65 cm de altura e 8cm de diametro UN 12
91 |25.3 Fornecimento e aplicacao de refletor de estrada (\"olho de gato\") fotoluminescente e retrorrefletivo direcional com espagamento de 14 m. UN 150
92 |254 Fornecimento e aplicacéo de refletor de estrada (\"olho de gato\") fotoluminescente e retrorrefletivo bidirecional com espagamento de 7 m. UN 100
93 |25.5 Fornecimento e colocacéo de pilaretes de seguranca nas entradas da ciclovia do tipo PILARETE fixo P1 (g76x900mm) da Larus ou equivalente, incluindo todos os | UN 14
materiais e demais trabalhos necessarios & sua correcta colocagéo
2.6 OUTROS TRABALHOS
94 12.6.1 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, (10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a 50% de turfa), a aplicar em covas de plantagdo de herbaceas, | m3 120
numa espessura de 0,20m, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacdo de acordo com as cotas e declives de projeto e incluindo carga,
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios.
95 |2.6.2 Execucéo de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superficie existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e [ UN 35
outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiragcdo e/ou meios manuais; fornecimento, reparacdes pontuais e/ou substituicdo de pecas quando necessario,
gola de betdo, betdo microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessorios complementares necessarios a sua correcta execugao e eficaz
funcionamento de cada especialidade.
96 |2.6.3 Execucdo de muros avenida de passagens hidraulicas existentes com blocos de betdo macigos com 20 cm de largura, incluindo fundagédo e reboco de 2cm e pintura a | ml 20
branco de todas as faces, com altura de 90 cm.
97 |2.6.4 Execucé@o de muro de suporte em betéo ciclopico com altura até 1,5 m, incluindo escavacao, aterro e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, drenagem no [ m3 38,5
tardoz e todos os materiais necessarios a sua execucéo, de acordo com o desenho de pormenor, realizado com betdo C16/20 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0) (60% de volume)
e rachao de tamanho méaximo 25 cm (40% de volume), incluindo fundagéo assente sobre pedra rachdo existente em vala de talude.
98 |2.6.5 Reconstrugdo e recolocagdo de marco quilométrico existente, incluindo limpeza a jato de 4gua e pintura a preto das inscricdes existentes UN 1
99 |2.6.6 Execucéo de muro de vedacéo (incluindo fundacéo) em blocos de cimento (0,5x0,2x0,2) com altura de 0,90 m acima da cota do futuro passeio, incluindo execucéo de | m2 30
acabamento em massa fina e pintura no exterior e topo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. Inclui a recolocagdo de vedagBes novas idénticas as
existentes. Deverdo ser realizados pilares de 5 em 5 metros e nas zonas das entradas das parcelas e viga na parte superior dos muros.
100 |[2.6.7 Adaptacdo de Ramal e contador de agua existente, incluindo o seu prolongamento até ao muro novo e a recolocacdo de caixa de contador e todos os trabalhos e | UN 2
materiais necessarios
101 (2.6.8 Fornecimento e aplicagdo de papeleira pré-fabricada em betéo do tipo \"Escola ref?d 0357 CZ cor branca com balde basculante em chapa lacada\" ou equivalente, | UN 3

incluindo fundacgdes, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios
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102 |2.6.9 Desmonte cuidado de sinais de transito para estaleiro a definir pelo dono de obra, incluindo demoligédo e remocéo de fundages, carga, transporte e descarga do material | vg 1
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
3 RUA DAS INDUSTRIAS
3.1 TERRAPLENAGEM
103 (3.1.1 Desmatacao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocacao dos produtos em vazadouro autorizado e eventual [ m2 3100
indemnizacéo por depdsito
104 (3.1.2 Decapagem de terra vegetal com espessura média de 20 cm e sua colocagdo em vazadouro autorizado, incluindo escavacéo, carga, transporte, proteccéo e eventual [ m3 620
indemnizacé&o por depésito.
105 |[3.1.3 Escavacédo de terras para criagdo de plataforma em terrenos de qualquer natureza, incluindo regularizacéo de taludes e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes | m3 350
106 |3.1.4 Execucédo de aterro em solos seleccionados de empréstimo para nivelamento da plataforma para obtencéo de cotas de projecto, incluindo escavacgéo, carga, transporte e | m3 3916,8
colocacdo em aterro dos materiais e endentamento a aterros existentes e todos os materiais e trabalhos necesséarios a sua execugao
107 (3.1.5 Execucéo de saneamento de solos na fundagéo de aterros a rejeitar por falta de caracteristicas para aplicacdo em aterros, incluindo carga, transporte, espalhamento em [ m3 400
vazadouro e eventual indemnizacéo por depésito, de acordo com as indicagdes da Fiscalizagao
108 (3.1.6 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,43m, incluindo transporte dos produtos e sua colocagdo em vazadouro e eventual indemnizagéo por | m2 180
depobsito.
109 [3.1.7 Demolicdo de todos os orgdos de drenagem existentes de acordo com pecas desenhadas, incluindo transporte de material sobrante a destino autorizado vg 1
110 |[3.1.8 Remocéo de pavé e p6 de pedra existente em passeios, incluindo transporte de material sobrante a destino a indicar pela Fiscalizagao m2 420
111 |[3.1.9 Remocé&o de pavimento existente em bet@o betuminoso e betdo, incluindo transporte dos materiais sobrantes a destino autorizado m2 75
3.2 DRENAGEM
3.2.1 Execucao de 6rgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, e ainda, para a sua implantacao, a escavacédo em terreno de qualquer natureza,
aremocao, reposi¢cdo e compactacao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
3211 Execucgdo de colectores em PP Corrugado SN8 incluindo escavacdo, material de envolvimento e protegdo a tubagem, aterro da vala em A.B.G.E. e transporte a vazadouro dos
materiais sobrantes:
112 [3.2.1.1.1 |Com didametro de 200mm ml 85
113 [3.2.1.1.2 |Com didmetro de 300mm ml 420
114 |3.2.1.1.3 |Com didmetro de 400mm ml 215
3.2.1.2 Execugéo de sumidouros completos com grelha em FFD Classe D400 incluindo escavagédo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de
115 (3.2.1.2.1 |Simples UN 11
116 |3.2.1.3 Execucéo de caixas de visita em betdo com 60x60x100cm (medidas interiores) , incluindo tampa em FFD Classe C250 UN 2
117 |3.2.1.4 Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo préfabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betdo armado com meias canas e borracha de vedacgéo, | UN 13
incluindo escavagéo e transporte a vazadouro, aterro e compactacdo na zona envolvente, com cobertura troncocénica excéntrica com D=1,00 m e H<=1,50 m, incluindo
tampas metalicas em grelha sumidoura circulares , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido ddctil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124, e todos os trabalhos
auxiliares necessarios.
118 |3.2.1.5 Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo préfabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betdo armado com meias canas e borracha de vedacgéao, | UN 7
incluindo escavacao e transporte a vazadouro, aterro e compactagao na zona envolvente, com cobertura troncoconica excéntrica com D=1,00 m e H<=1,50 m, incluindo
tampas metalicas circulares , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dictil, D=600mm, da classe C250 NP EN 124, com inscricio MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO
BAIRRO AGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessarios.
119 |3.2.1.6 Execucédo de camaras de visita em anéis de betdo armados pré-fabricado totalmente estangues, incluindo fundo em betdo armado com meias canas e borracha de [ UN 2
vedacéo, incluindo escavacgéo e transporte a vazadouro, aterro e compactacao na zona envolvente, com cobertura troncoconica excéntrica armada com D=1,25 m e
H<=1,50 m, incluindo tampas metélicas circulares em grelha sumidoura , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido ductil, D=600mm, da classe C250 NP EN 124,
com inscrigdo MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO AGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessarios.
120 |3.2.1.7 Fornecimento e aplicagdo de betdo C20/25 em protegdo mecanica de tubagens m3 5
3.3 TELECOMUNICACOES
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121 |3.31 Abertura e fecho de vala para instalagdo de tubo(s), em terreno de qualquer natureza de acordo com as especificagdes técnicas das pecas desenhadas, incluindo | ml 520
escavacao, areia, fita sinalizadora dos tubos, aterro e compactagéo. (Nota: As tubagens séo instaladas pelo operador de telecomunicagdes)
122 |[3.3.2 Execucéo de travessias em faixa de rodagem com prote¢do mecanica a tubagem em betdo C20/25 e reposicdo de pavimento existente ml 32
123 |[3.3.3 Escavacéo e aterro para a instalacdo de camaras subterréneas de visita do tipo CVR. (Nota: As caixas séo instaladas pelo operador de telecomunicagdes) UN 6
3.4 PAVIMENTAGCAO
124 (3.4.1 Execucdo de saneamento de pavimento com abertura de caixa com um total de 0,38m de altura, incluindo corte do betuminoso de acordo com as instrugdes da|m2 331
fiscalizagdo, escavacdo da base e sub-base, reposicdo com 0,25m de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) devidamente regado e compactado,
colocacdo de AC20 BASE 35/50 numa espessura de 8 cm e colocagéo de AC14 SURF 35/50 numa espessura de 5 cm Incluindo rega de colagem, todos os trabalhos
necessarios para um perfeito acabamento do trabalho, bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do
plano de RCD
125 [3.4.2 Fornecimento e aplicacdo de geotéxtil ndo tecido composto por fibras de polipropileno entrelacadas, com uma resisténcia a trac¢é@o longitudinal de 17,7 kN/m, uma [ m2 3760
resisténcia a tracgao transversal de 18,5 kN/m, uma abertura de cone ao ensaio de perfuracao dinamica segundo NP EN ISO 13433 inferior a 15,4 mm, resisténcia CBR
ao puncoamento 3 kN e uma massa superficial de 250 g/m? segundo EN 13252.
126 (3.4.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de base com 30 cm ap6s compactagdo em agregado de granulometria extensa tratado com cimento realizado em duas camadas | m2 180
de 15 cm, com uma percentagem de 3% de ligante, incluindo transporte, espalhamento e compactagéo
127 |3.4.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de base com 15 cm apds compactacédo em agregado britado de de granulometria extensa, incluindo transporte, espalhamento e | m2 2360
compactacao
128 |3.45 Fornecimento e aplicagdo de camada de base com 30 cm apds compactacdo em agregado britado de de granulometria extensa, incluindo transporte, espalhamento e | m2 1220
compactagao
129 (3.4.6 Fornecimento e aplicacéo de lancil de betdo com 0.15x 0.25m, incluindo execug¢éo do macico de fundacéo em betdo C16/20 com 25x25cm e todos os movimentos de | ml 776
terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado
130 |[3.4.7 Fornecimento e aplicagcdo de lancil guia em betdo com 0.08 x 0.25 m, incluindo execucéo do macigo de fundagdo em betdo C16/20 com 25x25cm e todos os movimentos | ml 620
de terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado
131 |[3.4.8 Selagem de Fissuras com mastique betuminoso ml 500
3.4.9 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluindo carga e transporte a destino autorizado dos materiais sobrantes:
3.49.1 Em misturas betuminosas:
132 [3.4.9.1.1 |Em profundidades inferiores ou iguais a 5 cm | m2 | 180
3.4.9.2 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
133 [3.4.9.2.1 |Fornecimento e execucdo de rega de impregnacéo em emulsdo betuminosa cationica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) m2 3760
134 (3.4.9.2.2 |Fornecimento e execugéo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1) m2 1360
135 |3.4.9.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC20 BASE (35/50) com espessura de 8 cm em estacionamentos, incluindo os demais | m2 1220
trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
136 |3.4.9.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC20 BASE (35/50) com espessura de 8 cm, incluindo os demais trabalhos necessarios | m2 180
para um perfeito acabamento do trabalho.
137 |3.4.9.5 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5cm, incluindo os demais trabalhos | m2 360
necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
138 |3.4.9.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 SURF (35/50) com 0,05m de espessura, incluindo a limpeza prévia do pavimento e [ m2 1000
bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
139 |[3.4.9.7 Fornecimento e aplicacdo de camada em mistura betuminosa AC14 BIN (35/50) (BB subjacente) com espessura de 5 cm em passeios, incluindo os demais trabalhos | m2 2360
necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
3.5 EQUIPAMENTO DE SINALIZACAO E SEGURANCA
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351 Fornecimento e execucédo de sinalizagdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de
Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢fes introduzidas pelo DecretoRegulamentar n° 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

3511 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcacgao:

3.5.1.1.1 |Marcas longitudinais:

140 |3.5.1.1.1. |Eixo continuo e/ou descontinuo com 12 cm ml 900

1

141 [3.5.1.1.1. |Pinturas Estacionamentos com 10 cm ml 600

2

3.5.1.2 Marcas transversais:

142 [3.5.1.2.1 |Barras Paragem com 0,50m de largura m2 20
143 [3.5.1.2.2 |Em passadeiras m2 32
3.5.13 Outras marcas:
144 (3.5.1.3.1 [Raias Obliquas m2 25
145 |3.5.1.3.2 |Inscricbes STOP UN 1
146 |3.5.1.3.3 |Fornecimento e aplicacédo de de sinalizacdo horizontal \"simbolo de pessoa com mobilidade reduzida\", em material termoplastico préformado do tipo \"PREMARK, tipo | UN 3
I\", ou equivalente, com as dimensdes regulamentares , incluindo pré-marcacgdo e limpeza a jato de dgua da area, incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.

35.2 Fornecimento e colocacéo de sinalizagcdo vertical 700 mm com tela nivel 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, macigo em betdo, prumo com 3mm de espessura, fixagdes,
acessorios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢8es introduzidas
pelo DecretoRegulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

147 |3.5.2.1 C15 UN 1
148 |3.5.2.2 Hla UN 1
149 |3.5.2.3 Hla + Adicional 11d + 3a UN 1
150 |3.5.2.4 H7 UN 4
3.6 OUTROS TRABALHOS
151 (3.6.1 Execucgéo de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superficie existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e | UN 6
outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiragéo e/ou meios manuais; fornecimento, repara¢des pontuais e/ou substituicdo de pegas quando necessario,
gola de betdo, betdo microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessérios complementares necessarios a sua correcta execugdo e eficaz
funcionamento de cada especialidade.
152 |3.6.2 Fornecimento e aplicagdo de papeleira pré-fabricada em betéo do tipo \"Escola refd 0357 CZ cor branca com balde basculante em chapa lacada\" ou equivalente, | UN 1
incluindo fundacdes, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessoérios necessarios
153 (3.6.3 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, (10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a 50% de turfa), a aplicar em covas de plantagéo, incluindo carga, | m3 20

transporte, descarga, espalhamento e regularizagdo de acordo com as cotas e declives de projeto e incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
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