
Município de Oliveira do Bairro
Procedimento CP 1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente:

Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação;
Colocação de placas nas medidas regulamentares com designação da obra, dono de obra, valor de adjudicação, entidade executante, fiscalização e coordenação de
segurança em obra.
Condução e direcção dos trabalhos;
Apresentação e implementação do plano de sinalização temporária(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela
fiscalização.
Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados;
Elaboração e implementação do PPGRCD

vg 1

2 1.2 Realização de Telas Finais  da empreitada e levantamento topográfico de toda a zona intervencionada georreferenciado, em DATUM ETRS 89/PTTM06 e de acordo com
as normas estabelecidas no RUMOLB, entregue em formato dwg, incluindo levantamento dos pavimentos intervencionados. Na tela final deve entre outros, contemplar a
localização de todas as redes de infraestruturas (com cotas), tal como a sinalização vertical e horizontal da zona intervencionada.

vg 1

 2 RUA 18 DE FEVEREIRO
 2.1 TERRAPLENAGEM
3 2.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro autorizado e eventual

indemnização por depósito
m2 4700

4 2.1.2 Decapagem de terra vegetal com espessura média de 20 cm e sua colocação em vazadouro autorizado, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual
indemnização por depósito.

m3 1500

5 2.1.3 Escavação de terras para criação de plataforma em terrenos de qualquer natureza, incluindo regularização de taludes e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes m3 3850
6 2.1.4 Execução de aterro em solos seleccionados de empréstimo para nivelamento da plataforma para obtenção de cotas de projecto, incluindo escavação, carga, transporte e

colocação em aterro dos materiais e endentamento a aterros existentes e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução
m3 3500

7 2.1.5 Execução de aterro em solos seleccionados de empréstimo (a disponibizar pelo Dono de Obra a distância de 8 km) para nivelamento da plataforma para obtenção de
cotas de projecto, incluindo escavação, carga, transporte e colocação em aterro dos materiais e endentamento a aterros existentes e todos os materiais e trabalhos
necessários à sua execução

m3 3500

8 2.1.6 Execução de saneamento de solos na fundação de aterros a rejeitar por falta de características para aplicação em aterros, incluindo carga, transporte, espalhamento em
vazadouro e eventual indemnização por depósito, de acordo com as indicações da Fiscalização

m3 300

9 2.1.7 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,43m,  incluindo transporte dos produtos  e sua colocação em vazadouro e eventual indemnização por
depósito.

m2 1886,5

10 2.1.8 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,25m,  incluindo também transporte dos produtos  e sua colocação em vazadouro e eventual indemnização
por depósito.

m2 2464

11 2.1.9 Demolição de todos os órgãos de drenagem existentes de acordo com peças desenhadas, incluindo transporte de material sobrante a destino autorizado vg 1
12 2.1.10 Remoção de pavê e bases e sub-bases existente em passeios, incluindo rectificação de pendentes e cotas de acordo com projeto, carga, transporte e descarga do

material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. O pavê deverá
ser acondicionado em paletes e entregues em local a designar pelo Dono de Obra.

m2 490
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13 2.1.11 Demolição de lancil existente, incluindo transporte de material sobrante a destino autorizado ml 380
14 2.1.12 Remoção de pavimento existente em betão betuminoso e betão, incluindo transporte dos materiais sobrantes a destino autorizado m2 1220
 2.2 DRENAGEM
 2.2.1 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza,

a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
15 2.2.1.1 Execução de valetas revestidas em betão C20/25 com largura de 120 cm  e espessura de 10 cm, incluindo escavação e base em agregado britado de granulometria

extensa
ml 225

 2.2.1.2 Execução de colectores em PP Corrugado SN8 incluindo escavação, material de envolvimento e proteção à tubagem, aterro da vala em A.B.G.E. e  transporte a vazadouro dos
materiais sobrantes:

16 2.2.1.2.1 Com diâmetro de 200mm ml 451
17 2.2.1.2.2 Com diâmetro de 300mm ml 1231
18 2.2.1.2.3 Com diâmetro de 400mm ml 183
19 2.2.1.2.4 Com diâmetro de 500mm ml 106
 2.2.1.3 Execução de sumidouros completos com grelha em FFD Classe D400 incluindo escavação e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de

pormenor:20 2.2.1.3.1 Simples UN 85
21 2.2.1.4 Execução de caixas de visita em betão com 60x60x100cm (medidas interiores) , incluindo tampa em FFD Classe C250 UN 47
22 2.2.1.5 Execução de caixas de visita em betão pré-fabricado com 80x80x100cm (medidas interiores), incluindo tampa em betão e rasgo para inserção da valeta em betão UN 1
23 2.2.1.6 Execução de câmaras de visita em anéis de betão préfabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

incluindo escavação e transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, com cobertura troncocónica excêntrica com D=1,00 m e H<=1,50 m, incluindo
tampas metálicas circulares , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D=600mm, da classe C250 NP EN 124, com inscrição MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO
BAIRRO ÁGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessários.

UN 17

24 2.2.1.7 Execução de câmaras de visita em anéis de betão préfabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betão armado com meias canas e borracha de vedação,
incluindo escavação e transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, com cobertura troncocónica excêntrica com D=1,00 m e H<=1,50 m, incluindo
tampas metálicas circulares , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124, com inscrição MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO
BAIRRO ÁGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessários.

UN 10

25 2.2.1.8 Execução de câmaras de visita em anéis de betão armados pré-fabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betão armado com meias canas e borracha de
vedação, incluindo escavação e transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, com cobertura troncocónica excêntrica armada com D=1,25 m e
H<=1,50 m, incluindo tampas metálicas circulares em grelha sumidoura , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D=600mm, da classe C250 NP EN 124,
com inscrição MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO ÁGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessários.

UN 3

26 2.2.1.9 Execução de passagens hidráulicas galgáveis em betão de acesso às propriedades contíguas à estrada (serventias) (de acordo com desenho de pormenor). UN 5
27 2.2.1.10 Fornecimento e aplicação de betão C20/25 em proteção mecânica de tubagens m3 15
28 2.2.1.11 Execução de valetas triangulares em terra com largura de 100 cm e profundidade de 40 cm ml 300
29 2.2.1.12 Execução de valeta em meia cana pré-fabricada de betão com diâmetro 200 mm ml 120
30 2.2.1.13 Execução de prolongamento de passagens hidráulicas existentes em manilhas de betão armado Classe IV de diâmetro de 1500 mm, incluindo todos os materiais e coxim

de assentamento em betão C20/25 com 25 cm de espessura
ml 6

31 2.2.1.14 Execução de prolongamento de passagens hidráulicas existentes em manilhas duplas de betão armado Classe IV de diâmetro de 400 mm, incluindo todos os materiais e
coxim de assentamento em betão C20/25 com 20 cm de espessura.

ml 8

32 2.2.1.15 Fornecimento e aplicação de bocas em betão pré-fabricado em aterro (Boca de lobo) para diâmetros de colector inferiores ou iguais a 1500 mm. UN 1
33 2.2.1.16 Fornecimento e aplicação de bocas em betão pré-fabricado em aterro (Boca de lobo) para diâmetros de colector inferiores ou iguais a 1000 mm. UN 4
34 2.2.1.17 Fornecimento e colocação de caleira em betão com 15 x 25 com grelha em FF(Classe C250), incluindo todos os trabalhos necessários à sua colocação e ligação a

infraestrurura existente de águas pluviais
ml 12

35 2.2.1.18 Execução de enchimento em betão C16/20 para fecho de caixa sumidoura existente no passeio, incluindo paramento vertical e todos os trabalhos e materiais
necessários

vg 1
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36 2.2.1.19 Execução de caixa de visita em betão armado C20/25 (com malha dupla diâmetro 12 cm com afastamento de 15 cm) com dimensões interiores de 150 x 150 x 150 cm
com paredes de 25 cm de espessura e fundo com 30 cm de espessura de espessura, com cobertura plana armada de 15 cm com tampa em FFD diâmetro 600 mm para
acesso ao seu interior, incluindo a colocação de degraus de acesso e  todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.

UN 1

37 2.2.1.20 Execução de ligações da rede existente a caixas a executar ou ligações da rede a executar a caixas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
 2.3 TELECOMUNICAÇÕES

38 2.3.1 Abertura e fecho de vala para instalação de tubo(s), em terreno de  qualquer natureza de acordo com as especificações técnicas das peças desenhadas, incluindo
escavação, areia, fita sinalizadora dos tubos, aterro e compactação. (Nota: As tubagens são instaladas pelo operador de telecomunicações)

ml 850

39 2.3.2 Execução de travessias em faixa de rodagem com proteção mecânica à tubagem em betão C20/25 e reposição de pavimento existente ml 48
40 2.3.3 Escavação e aterro para a instalação de câmaras subterrâneas de visita do tipo CVR (Nota: As caixas são instaladas pelo operador de telecomunicações) UN 15
 2.4 PAVIMENTAÇÃO

41 2.4.1 Fornecimento e aplicação de geotêxtil não tecido composto por fibras de polipropileno entrelaçadas, com uma resistência à tracção longitudinal de 17,7 kN/m, uma
resistência à tracção transversal de 18,5 kN/m, uma abertura de cone ao ensaio de perfuração dinâmica segundo NP EN ISO 13433 inferior a 15,4 mm, resistência CBR
ao punçoamento 3 kN e uma massa superficial de 250 g/m² segundo EN 13252.

m2 10132,15

42 2.4.2 Fornecimento e aplicação de camada de base com 30 cm após compactação em agregado de granulometria extensa tratado com cimento realizado em duas camadas
de 15 cm, com uma percentagem de 3% de ligante, incluindo transporte, espalhamento e compactação

m2 1886,5

43 2.4.3 Fornecimento e aplicação de camada de base com 15 cm após compactação em agregado britado de de granulometria extensa, incluindo transporte, espalhamento e
compactação

m2 7232,400
00000000

1
44 2.4.4 Fornecimento e aplicação de camada de base com 30 cm após compactação em agregado britado de de granulometria extensa, incluindo transporte, espalhamento e

compactação
m2 1013,25

45 2.4.5 Execução de saneamento de pavimento com abertura de caixa com um total de 0,38m de altura, incluindo corte do betuminoso de acordo com as instruções da
fiscalização, escavação da base e sub-base, reposição com 0,25m de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) devidamente regado e compactado,
colocação de AC20 BASE 35/50 numa espessura de 8 cm e colocação de AC14 SURF 35/50 numa espessura de 5 cm Incluindo rega de colagem, todos os trabalhos
necessários para um perfeito acabamento do trabalho, bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do
plano de RCD

m2 200

46 2.4.6 Fornecimento e aplicação de lancil de betão com 0.15x 0.25m, incluindo execução do maciço de fundação em betão C16/20 com 25x25cm e todos os movimentos de
terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado

ml 2540

47 2.4.7 Fornecimento e aplicação de lancil guia em betão com 0.08 x 0.25 m, incluindo execução do maciço de fundação em betão C16/20 com 25x25cm e todos os movimentos
de terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado

ml 2012

48 2.4.8 Selagem de Fissuras com mastique betuminoso ml 800
49 2.4.9 Fornecimento e colocação de geogrelha em fibra de vidro pré-revestida de betume do tipo \"Glasphalt SV\" ou equivalente, incluindo os trabalhos e materiais necessários

para a sua correcta aplicação, nos locais a indicar pela fiscalização
m2 1960

 2.4.10 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluindo carga e transporte a destino autorizado dos materiais sobrantes:
 2.4.10.1 Em misturas betuminosas:

50 2.4.10.1.1 Em profundidades inferiores ou iguais a 5 cm m2 4029
 2.4.11 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:

51 2.4.11.1 Fornecimento e execução de rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta, à taxa de 1,0 kg/m2  (ECL-1) m2 9616,25
52 2.4.11.2 Fornecimento e execução de rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida, à taxa de 0,5 kg/m2  (ECR-1) m2 20317,25
53 2.4.12 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC20 BASE (35/50) com espessura de 8 cm em estacionamentos, incluindo os demais

trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho.
m2 1013,25

54 2.4.13 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC20 BASE (35/50) com espessura de 8 cm em alargamentos, incluindo os demais
trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 1886,5
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55 2.4.14 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5 cm, incluindo os demais trabalhos
necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 4990

56 2.4.15 Fornecimento e aplicação de regularização em mistura betuminosa AC14 SURF (35/50) em reperfilamento do eixo da faixa de rodagem, incluindo a limpeza prévia do
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

TON 75,6

57 2.4.16 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 SURF (35/50)  com 0,05m de espessura, incluindo a limpeza prévia do pavimento e
bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 13612,25

58 2.4.17 Fornecimento e aplicação de camada em mistura betuminosa AC14 BIN (35/50) (BB subjacente) com espessura de 5 cm em passeios, incluindo os demais trabalhos
necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 6888

59 2.4.18 Fornecimento e aplicação de revestimento colorido de cor vermelha à base de uma dispersão acrílica do tipo (\"sikafloor colorsport\") ou equivalente com duas demão,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para um perfeito acabamento

m2 3680

 2.5 EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 2.5.1 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de

Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DecretoRegulamentar nº 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

 2.5.1.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 2.5.1.1.1 Marcas longitudinais:

60 2.5.1.1.1.
1

Guias laterais com 12cm ml 4600

61 2.5.1.1.1.
2

Eixo continuo e/ou descontinuo com 12 cm ml 2500

62 2.5.1.1.1.
3

Eixo descontinuo com 10 cm na ciclovia ml 1500

63 2.5.1.1.1.
4

Contínuo com 10 cm em lugares de estacionamento ml 400

 2.5.1.2 Marcas transversais:
64 2.5.1.2.1 Barras Paragem com 0,50m de largura m2 100
65 2.5.1.2.2 Em passadeiras m2 112
 2.5.1.3 Outras marcas:

66 2.5.1.3.1 Raias Obliquas m2 25
67 2.5.1.3.2 Inscrições STOP faixa de rodagem UN 4
68 2.5.1.3.3 Inscrições STOP Ciclovia UN 8
69 2.5.1.3.4 Inscrições com símbolo de indicação de Ciclovia UN 8
70 2.5.1.3.5 Fornecimento e aplicação de de sinalização horizontal \"símbolo de pessoa com mobilidade reduzida\", em material termoplástico préformado do tipo \"PREMARK, tipo

I\", ou equivalente, com as dimensões regulamentares , incluindo pré-marcação e limpeza a jato de água da área, incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

UN 6

71 2.5.1.3.6 Fornecimento e aplicação de sistema anti-derrapante do tipo \"Corsafe Candela\" ou equivalente de cor vermelha na zona das passadeiras elevadas m2 138,5
 2.5.2 Sinalização Vertical:
 2.5.2.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical 700 mm com tela nível 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, maciço em betão, prumo com 3mm de espessura, fixações,

acessórios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelo DecretoRegulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

72 2.5.2.1.1 A1a UN 2
73 2.5.2.1.2 A1b UN 2
74 2.5.2.1.3 A16a UN 2
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75 2.5.2.1.4 B2 UN 4
76 2.5.2.1.5 (C13) limite máximo de 50 km/h UN 4
77 2.5.2.1.6 C14a UN 4
78 2.5.2.1.7 C20c UN 4
79 2.5.2.1.8 D7e UN 4
80 2.5.2.1.9 H1a UN 2
81 2.5.2.1.10 H1a + Adicional 11d + 3a UN 1
82 2.5.2.1.11 H7 UN 8
83 2.5.2.1.12 Duplo com H7 + H7a (Travessia para velocípedes) UN 6
84 2.5.2.1.13 Sinal J1 de captação (Zona Industrial de Bustos) UN 2
85 2.5.2.1.14 J1 (Oliveira do Bairro) UN 1
86 2.5.2.1.15 J1 (Aveiro A17) UN 1
87 2.5.2.1.16 O7a (Balizas laterais posição com 20 cm) UN 2
88 2.5.2.1.17 O7b (Balizas laterais posição com 20 cm) UN 1
89 2.5.2.1.18 Sinal N1 (indicação Zona Industrial de Bustos) UN 2
90 2.5.2.1.19 Balizas cilíndricas rebatíveis com 65 cm de altura e 8cm de diâmetro UN 12
91 2.5.3 Fornecimento e aplicação de refletor de estrada (\"olho de gato\") fotoluminescente e retrorrefletivo direcional com espaçamento de 14 m. UN 150
92 2.5.4 Fornecimento e aplicação de refletor de estrada (\"olho de gato\") fotoluminescente e retrorrefletivo bidirecional com espaçamento de 7 m. UN 100
93 2.5.5 Fornecimento e colocação de pilaretes de segurança nas entradas da ciclovia do tipo PILARETE fixo P1 (ø76x900mm) da Larus ou equivalente, incluindo todos os

materiais e demais trabalhos necessários à sua correcta colocação
UN 14

 2.6 OUTROS TRABALHOS
94 2.6.1 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, (10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a 50% de turfa), a aplicar em covas de plantação de herbáceas,

numa espessura de 0,20m, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com as cotas e declives de projeto e incluindo carga,
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m3 120

95 2.6.2 Execução de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superfície existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e
outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiração e/ou meios manuais; fornecimento, reparações pontuais e/ou substituição de peças quando necessário,
gola de betão, betão microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessórios complementares necessários à sua correcta execução e eficaz
funcionamento de cada especialidade.

UN 35

96 2.6.3 Execução de muros avenida de passagens hidráulicas existentes com blocos de betão maciços com 20 cm de largura, incluindo fundação e reboco de 2cm e pintura a
branco de todas as faces, com altura de 90 cm.

ml 20

97 2.6.4 Execução de muro de suporte em betão ciclópico com altura até 1,5 m, incluindo escavação, aterro e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, drenagem no
tardoz e todos os materiais necessários à sua execução, de acordo com o desenho de pormenor, realizado com betão C16/20 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0)  (60% de volume)
e rachão de tamanho máximo 25 cm (40% de volume), incluindo fundação assente sobre pedra rachão existente em vala de talude.

m3 38,5

98 2.6.5 Reconstrução e recolocação de marco quilométrico existente, incluindo limpeza a jato de água e pintura a preto das inscrições existentes UN 1
99 2.6.6 Execução de muro de vedação (incluindo fundação) em blocos de cimento (0,5x0,2x0,2) com altura de 0,90 m acima da cota do futuro passeio, incluindo execução de

acabamento em massa fina e pintura no exterior e topo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Inclui a recolocação de vedações novas idênticas às
existentes. Deverão ser realizados pilares de 5 em 5 metros e nas zonas das entradas das parcelas e viga na parte superior dos muros.

m2 30

100 2.6.7 Adaptação de Ramal e contador de água existente, incluindo o seu prolongamento até ao muro novo e a recolocação de caixa de contador e todos os trabalhos e
materiais necessários

UN 2

101 2.6.8 Fornecimento e aplicação de papeleira pré-fabricada em betão do tipo  \"Escola refª 0357 CZ cor branca com balde basculante em chapa lacada\" ou equivalente,
incluindo fundações, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários

UN 3
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102 2.6.9 Desmonte cuidado de sinais de trânsito para estaleiro a definir pelo dono de obra, incluindo demolição e remoção de fundações, carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

vg 1

 3 RUA DAS INDÚSTRIAS
 3.1 TERRAPLENAGEM

103 3.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro autorizado e eventual
indemnização por depósito

m2 3100

104 3.1.2 Decapagem de terra vegetal com espessura média de 20 cm e sua colocação em vazadouro autorizado, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual
indemnização por depósito.

m3 620

105 3.1.3 Escavação de terras para criação de plataforma em terrenos de qualquer natureza, incluindo regularização de taludes e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes m3 350
106 3.1.4 Execução de aterro em solos seleccionados de empréstimo para nivelamento da plataforma para obtenção de cotas de projecto, incluindo escavação, carga, transporte e

colocação em aterro dos materiais e endentamento a aterros existentes e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução
m3 3916,8

107 3.1.5 Execução de saneamento de solos na fundação de aterros a rejeitar por falta de características para aplicação em aterros, incluindo carga, transporte, espalhamento em
vazadouro e eventual indemnização por depósito, de acordo com as indicações da Fiscalização

m3 400

108 3.1.6 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,43m,  incluindo transporte dos produtos  e sua colocação em vazadouro e eventual indemnização por
depósito.

m2 180

109 3.1.7 Demolição de todos os orgãos de drenagem existentes de acordo com peças desenhadas, incluindo transporte de material sobrante a destino autorizado vg 1
110 3.1.8 Remoção de pavê e pó de pedra existente em passeios, incluindo transporte de material sobrante a destino a indicar pela Fiscalização m2 420
111 3.1.9 Remoção de pavimento existente em betão betuminoso e betão, incluindo transporte dos materiais sobrantes a destino autorizado m2 75

 3.2 DRENAGEM
 3.2.1 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza,

a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 3.2.1.1 Execução de colectores em PP Corrugado SN8 incluindo escavação, material de envolvimento e proteção à tubagem, aterro da vala em A.B.G.E. e  transporte a vazadouro dos

materiais sobrantes:
112 3.2.1.1.1 Com diâmetro de 200mm ml 85
113 3.2.1.1.2 Com diâmetro de 300mm ml 420
114 3.2.1.1.3 Com diâmetro de 400mm ml 215

 3.2.1.2 Execução de sumidouros completos com grelha em FFD Classe D400 incluindo escavação e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de
pormenor:115 3.2.1.2.1 Simples UN 11

116 3.2.1.3 Execução de caixas de visita em betão com 60x60x100cm (medidas interiores) , incluindo tampa em FFD Classe C250 UN 2
117 3.2.1.4 Execução de câmaras de visita em anéis de betão préfabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

incluindo escavação e transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, com cobertura troncocónica excêntrica com D=1,00 m e H<=1,50 m, incluindo
tampas metálicas em grelha sumidoura circulares , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124, e todos os trabalhos
auxiliares necessários.

UN 13

118 3.2.1.5 Execução de câmaras de visita em anéis de betão préfabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betão armado com meias canas e borracha de vedação,
incluindo escavação e transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, com cobertura troncocónica excêntrica com D=1,00 m e H<=1,50 m, incluindo
tampas metálicas circulares , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D=600mm, da classe C250 NP EN 124, com inscrição MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO
BAIRRO ÁGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessários.

UN 7

119 3.2.1.6 Execução de câmaras de visita em anéis de betão armados pré-fabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betão armado com meias canas e borracha de
vedação, incluindo escavação e transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, com cobertura troncocónica excêntrica armada com D=1,25 m e
H<=1,50 m, incluindo tampas metálicas circulares em grelha sumidoura , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D=600mm, da classe C250 NP EN 124,
com inscrição MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO ÁGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessários.

UN 2

120 3.2.1.7 Fornecimento e aplicação de betão C20/25 em proteção mecânica de tubagens m3 5
 3.3 TELECOMUNICAÇÕES
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121 3.3.1 Abertura e fecho de vala para instalação de tubo(s), em terreno de  qualquer natureza de acordo com as especificações técnicas das peças desenhadas, incluindo
escavação, areia, fita sinalizadora dos tubos, aterro e compactação. (Nota: As tubagens são instaladas pelo operador de telecomunicações)

ml 520

122 3.3.2 Execução de travessias em faixa de rodagem com proteção mecânica à tubagem em betão C20/25 e reposição de pavimento existente ml 32
123 3.3.3 Escavação e aterro para a instalação de câmaras subterrâneas de visita do tipo CVR. (Nota: As caixas são instaladas pelo operador de telecomunicações) UN 6

 3.4 PAVIMENTAÇÃO
124 3.4.1 Execução de saneamento de pavimento com abertura de caixa com um total de 0,38m de altura, incluindo corte do betuminoso de acordo com as instruções da

fiscalização, escavação da base e sub-base, reposição com 0,25m de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) devidamente regado e compactado,
colocação de AC20 BASE 35/50 numa espessura de 8 cm e colocação de AC14 SURF 35/50 numa espessura de 5 cm Incluindo rega de colagem, todos os trabalhos
necessários para um perfeito acabamento do trabalho, bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do
plano de RCD

m2 331

125 3.4.2 Fornecimento e aplicação de geotêxtil não tecido composto por fibras de polipropileno entrelaçadas, com uma resistência à tracção longitudinal de 17,7 kN/m, uma
resistência à tracção transversal de 18,5 kN/m, uma abertura de cone ao ensaio de perfuração dinâmica segundo NP EN ISO 13433 inferior a 15,4 mm, resistência CBR
ao punçoamento 3 kN e uma massa superficial de 250 g/m² segundo EN 13252.

m2 3760

126 3.4.3 Fornecimento e aplicação de camada de base com 30 cm após compactação em agregado de granulometria extensa tratado com cimento realizado em duas camadas
de 15 cm, com uma percentagem de 3% de ligante, incluindo transporte, espalhamento e compactação

m2 180

127 3.4.4 Fornecimento e aplicação de camada de base com 15 cm após compactação em agregado britado de de granulometria extensa, incluindo transporte, espalhamento e
compactação

m2 2360

128 3.4.5 Fornecimento e aplicação de camada de base com 30 cm após compactação em agregado britado de de granulometria extensa, incluindo transporte, espalhamento e
compactação

m2 1220

129 3.4.6 Fornecimento e aplicação de lancil de betão com 0.15x 0.25m, incluindo execução do maciço de fundação em betão C16/20 com 25x25cm e todos os movimentos de
terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado

ml 776

130 3.4.7 Fornecimento e aplicação de lancil guia em betão com 0.08 x 0.25 m, incluindo execução do maciço de fundação em betão C16/20 com 25x25cm e todos os movimentos
de terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado

ml 620

131 3.4.8 Selagem de Fissuras com mastique betuminoso ml 500
 3.4.9 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluindo carga e transporte a destino autorizado dos materiais sobrantes:
 3.4.9.1 Em misturas betuminosas:

132 3.4.9.1.1 Em profundidades inferiores ou iguais a 5 cm m2 180
 3.4.9.2 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:

133 3.4.9.2.1 Fornecimento e execução de rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta, à taxa de 1,0 kg/m2  (ECL-1) m2 3760
134 3.4.9.2.2 Fornecimento e execução de rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida, à taxa de 0,5 kg/m2  (ECR-1) m2 1360
135 3.4.9.3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC20 BASE (35/50) com espessura de 8 cm em estacionamentos, incluindo os demais

trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho.
m2 1220

136 3.4.9.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC20 BASE (35/50) com espessura de 8 cm, incluindo os demais trabalhos necessários
para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 180

137 3.4.9.5 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5cm, incluindo os demais trabalhos
necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 360

138 3.4.9.6 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 SURF (35/50)  com 0,05m de espessura, incluindo a limpeza prévia do pavimento e
bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 1000

139 3.4.9.7 Fornecimento e aplicação de camada em mistura betuminosa AC14 BIN (35/50) (BB subjacente) com espessura de 5 cm em passeios, incluindo os demais trabalhos
necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 2360

 3.5 EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Praça do Município Ed. Paços do Concelho
Telef. 234732100 / Fax. 234732112
www.cm-olb.pt Página 7 de 8



Município de Oliveira do Bairro
Procedimento CP 1/2021

 3.5.1 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de
Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DecretoRegulamentar nº 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

 3.5.1.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 3.5.1.1.1 Marcas longitudinais:

140 3.5.1.1.1.
1

Eixo continuo e/ou descontinuo com 12 cm ml 900

141 3.5.1.1.1.
2

Pinturas Estacionamentos com 10 cm ml 600

 3.5.1.2 Marcas transversais:
142 3.5.1.2.1 Barras Paragem com 0,50m de largura m2 20
143 3.5.1.2.2 Em passadeiras m2 32

 3.5.1.3 Outras marcas:
144 3.5.1.3.1 Raias Obliquas m2 25
145 3.5.1.3.2 Inscrições STOP UN 1
146 3.5.1.3.3 Fornecimento e aplicação de de sinalização horizontal \"símbolo de pessoa com mobilidade reduzida\", em material termoplástico préformado do tipo \"PREMARK, tipo

I\", ou equivalente, com as dimensões regulamentares , incluindo pré-marcação e limpeza a jato de água da área, incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

UN 3

 3.5.2 Fornecimento e colocação de sinalização vertical 700 mm com tela nível 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, maciço em betão, prumo com 3mm de espessura, fixações,
acessórios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelo DecretoRegulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

147 3.5.2.1 C15 UN 1
148 3.5.2.2 H1a UN 1
149 3.5.2.3 H1a + Adicional 11d + 3a UN 1
150 3.5.2.4 H7 UN 4

 3.6 OUTROS TRABALHOS
151 3.6.1 Execução de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superfície existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e

outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiração e/ou meios manuais; fornecimento, reparações pontuais e/ou substituição de peças quando necessário,
gola de betão, betão microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessórios complementares necessários à sua correcta execução e eficaz
funcionamento de cada especialidade.

UN 6

152 3.6.2 Fornecimento e aplicação de papeleira pré-fabricada em betão do tipo  \"Escola refª 0357 CZ cor branca com balde basculante em chapa lacada\" ou equivalente,
incluindo fundações, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários

UN 1

153 3.6.3 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, (10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a 50% de turfa), a aplicar em covas de plantação, incluindo carga,
transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com as cotas e declives de projeto e incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 20
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