

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro geral de obra, elaboração e implementação de Plano de Segurança em Obra, implementação de PGRCD	vg	1
	2	Mudança de contadores		
	2.1	Mudança de contadores para o exterior, incluindo o fornecimento e aplicação de caixa de contador com características e dimensões mencionadas em projeto, incluindo ainda todos os acessórios, válvulas e equipamentos mencionados em projeto, abertura e fecho de roços em fachadas ou construção de marco de alojamento, ligações à rede existe e á rede predial, registos e comunicações de obra e todos os trabalhos necessários à boa execução do artigo		
2	2.1.1	Aguiar da Beira	UN	114
3	2.1.2	Fontearcadinha	UN	4
4	2.1.3	Carapito	UN	5
5	2.1.4	Cortiçada	UN	15
6	2.1.5	Cavaca	UN	1
7	2.1.6	Coruche	UN	5
8	2.1.7	Dornelas	UN	7
9	2.1.8	Lage Grande	UN	1
10	2.1.9	Eirado	UN	1
11	2.1.10	Barranha	UN	1
12	2.1.11	Mouções	UN	1
13	2.1.12	Prado	UN	2
14	2.1.13	Urgueira	UN	3
15	2.1.14	Sequeiros	UN	5
16	2.1.15	Ponte do Abade	UN	2
17	2.1.16	Souto de Aguiar da Beira	UN	4
18	2.1.17	Leziria	UN	1
19	2.1.18	Sargaçais	UN	7
20	2.1.19	Valverde+Barracão	UN	8
21	2.1.20	Quinta das Lameiras	UN	12
22	2.1.21	Carregais	UN	2
23	2.1.22	Coja	UN	6
24	2.1.23	Moreira	UN	9
25	2.1.24	Mosteiro	UN	3
26	2.1.25	Penaverde	UN	2
27	2.1.26	Pinheiro	UN	2