
Município de Oliveira do Bairro
Procedimento CPG 5/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MORADIA ALDA ASCENSÃO, RUA DO PINHEIRINHO - PALHAÇA
 1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro
1 1.1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente:

Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação;
Colocação de placas nas medidas regulamentares com designação da obra, dono de obra, valor de adjudicação, entidade executante, fiscalização e coordenação de
segurança em obra.
Apresentação do plano de sinalização rodoviária temporária incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela fiscalização.
Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados.

vg 1

 1.2 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
 1.2.1 Execução de trabalhos no 1º Piso e 2º Piso
2 1.2.1.1 Fornecimento e aplicação de reboco areado fino nos tectos dos quartos, sala, cozinha, hall, corredor, sala de banho e caixa de escada, incluindo todos os trabalhos,

materiais e acessórios necessários.
m2 505

3 1.2.1.2 Execução de trabalhos de nivelamento do 1º e 2º piso com massa de cimento para receberem revestimento final, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários.

m2 98

4 1.2.1.3 Fornecimento e aplicação de peitoris e soleiras em granito, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m2 5,35
5 1.2.1.4 Fornecimento e aplicação de cerâmica  em  tons creme claro, dimensão 30x30, nas paredes e pavimento de duas instalações sanitárias, uma cozinha e varandas,

incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.
m3 65,4

6 1.2.1.5 Fornecimento e aplicação de 7 portas interiores 0,75x205 em mogno com ferragens, 6 tampas apaineladas de 1,46x0,25, rodapé com 64ml, resguardos da caixa de
escadas, régua de 15cm e duas peçascom prumos metálicos,  incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.

vg 1

7 1.2.1.6 Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante laminado forte em carvalho AC5 7MM, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m2 90
8 1.2.1.7 Execução de trabalhos de tratamento de fissuras e pintura de paredes interiores, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m2 452
9 1.2.1.8 Fornecimento e aplicação de estores em plástico para aplicação em cinco janelas de 140x105cm, e uma porta de 140x205cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e

equipamentos necessários.
vg 1

 1.3 Execução de outros trabalhos
10 1.3.1 Fornecimento e aplicação de reboco areado directo em paredes e cimalhas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m2 247
11 1.3.2 Canalização de águas

Fornecimento e aplicação de tubo Pex , acessórios e caixa apropriados à moradia em questão, completando-a com tubo em polietileno de alta densidade e acessórios de
latão  apenas no exterior e será executada até à caixa de contador no muro, incluindo assentamento das louças sanitárias, torneiras e misturadoras nas instalações
sanitárias e três torneiras no exterior (não inclui estes fornecimentos), e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

12 1.3.3 Canalização de Esgotos
Fornecimento e aplicação de rede em pvc rígido a ser executada até à saída da obra, com  ramais exteriores e caixas de visita  (6 caixas) em betão e as respectivas
tampas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1
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13 1.3.4 Instalação Eléctrica
Fornecimento e aplicação de rede em tubo isogris e vd das dimensões necessárias, caixa decontador , portinhola e quadros do tipo ou equivalente à marca Quitério &
Filhos. Aparelhagem de manobra da série Logus da Efapel ou equivalente em branco ou marfim, em 21 pontos de luz e 40 tomadas, 1 exaustor WC Future 100 ou
equivalente. Incluindo tubagem de reserva para futura iluminação exterior e respectivo certificado e  todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu
bom funcionamento.

vg 1

14 1.3.5 Instalação RITA
Fornecimento e aplicação conforme projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

15 1.3.6 Instalação de TV
Fornecimento e aplicação de 6 tomadas e antenda TDT, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

 1.3.7 Vãos Exteriores
Fornecimento e aplicação de caixilharia em alúminio sem corte térmico nas séries \"SS\" (abrir) e \"JF2 (correr) da Sosoares ou equivalente, com acabamento em Lacado Castanho
ral 8014 mate e vidro duplo incolor 6mm + CX+ Incolor 4mm, vedantes em EPDM, parafusos em inox e silicones neutral, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários ao seu bom funcionamento, assim como, recomendações do fabricante.

16 1.3.7.1 V01 - PC2F: 1 porta de correr de 2 folhas,, dim. 1.40m x 2.05m UN 1
17 1.3.7.2 V02 - PA1F-CS: 1 porta de abrir de 1 folha com soleira,  0.90m x 2.05m (incluir soleira em pedra), UN 1
18 1.3.7.3 V03 - JAB1F: 1 janela de abrir de basculante, dim. 0.70m x 1.10m UN 6
19 1.3.7.4 V04 - JC2F: 1 janela de correr de 2 folhas, dim. 1.40m x 1.10m UN 7
20 1.3.7.5 V05 - Fixo: dim. 0.0m x 2.40m UN 2
 2 MORADIA LURDES DUARTE, REGO - OIÃ
 2.1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 2.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro

21 2.1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente:
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação;
Colocação de placas nas medidas regulamentares com designação da obra, dono de obra, valor de adjudicação, entidade executante, fiscalização e coordenação de
segurança em obra.
Apresentação do plano de sinalização rodoviária temporária incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela fiscalização.
Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados.

vg 1

 2.2 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
22 2.2.1 Execução de trabalhos de reparação de paredes da cozinha e de aplicação de cerâmica 30x30, em tons claros nas paredes interiores e pavimento, incluindo todos os

trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu bom acabamento.
m2 55

23 2.2.2 Fornecimento e aplicação de massa fina no tecto da cozinha com acabamento a areado fino, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu
bom acabamento.

m2 15

24 2.2.3 Execução de trabalhos de remoção de cobertura em chapas de fibrocimento, incluindo transportea operador licenciado para a sua reciclagem e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários à sua boa execução.

vg 1

25 2.2.4 Fornecimento e aplicação de painel sandwich de 20mm de 3 ondas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu bom acabamento. m2 23
26 2.2.5 Fornecimento e aplicação de revestimento em paredes e tectos do pátio a massa areada, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu

bom acabamento.
m2 124

27 2.2.6 Fornecimento e aplicação de porta em alúminio com 900x2050mm, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários ao seu bom acabamento e funcionamento. UN 1
28 2.2.5 Fornecimento e aplicação de revestimento das paredes da fachada da frente e posterior, empena lateral a sul, cimalhas e tecto da escada com massa areada, incluindo

todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu bom acabamento.
m2 161

29 2.2.6 Fornecimento e aplicação de remates no telhado em chapa lacada de 0,5mm e todos os materiais e equipamentos necessários ao seu bom acabamento e
funcionamento.

ml 15
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30 2.2.3 Execução de trabalhos de lavagem do telhado, incluindo substituição de telhas danificadas, chumbamento do beiral e cumeeira e todos os materiais e equipamentos
necessários ao seu bom tratamento.

vg 1

 3 MORADIA PATRÍCIA MELO, VILA VERDE - OLIVEIRA DO BAIRRO
 3.1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 3.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro

31 3.1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente:
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação;
Colocação de placas nas medidas regulamentares com designação da obra, dono de obra, valor de adjudicação, entidade executante, fiscalização e coordenação de
segurança em obra.
Apresentação do plano de sinalização rodoviária temporária incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela fiscalização.
Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados.

vg 1

 3.2 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
32 3.2.1 Execução de trabalhos de revestimento das paredes das fachadas exteriores (frente e posterior), cimalhas e tectos das varandas com massa areada, incluindo todos os

trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu bom acabamento.
m2 125

33 3.2.2 Execução de trabalhos de demolição da fachada da frente, incluindo transportea operador licenciado para a sua reciclagem e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários à sua boa execução.

vg 1

34 3.2.3 Execução de trabalhos de construção de muro na frente da moradia em bloco 50x20x15, com 8,50mx0,90m, incluindo execução de fundações, pilares, lintel de remate e
acabamento em ambas as faces a massa areada, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu bom acabamento.

vg 1

35 3.2.4 Fornecimento e aplicação de portadas em caixilharia de alúminio com 1600x2000mm, série PB (laminas fixas) da Sosoares ou equivalente, com acabamento a lacado
verde, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.

UN 6
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