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Planimetria nos Arcos na base dos contrafortes
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Recarga com Enrocamento /
pesado de 2.0 ton a 3.5 ton

PLANTA

ESC.=1:500

Recarga com Enrocamento
pesado de 2.0 ton a 3.5 ton \

5.60 6.80

Recarga com Enrocamento
pesado de 2.0 ton a 3.5 ton

Perfil de talude atual

CONTRAFORTE P1
(CORTE NO EIXO DO CONTRAFORTE)
ESC.=1:200 ESC.=1:200

CONTRAFORTE P2

£

Recarga com Enrocamento
pesado de 2.0 ton a 3.5 ton

Recarga com Enrocamento
pesado de 2.0 ton a 3.5 ton

(CORTE NO EIXO DO CONTRAFORTE)

Perfil de talude atual Perfil de talude atual

CONTRAFORTE P3
(CORTE NO EIXO DO CONTRAFORTE)

ESC.=1:200
Titulo Complementar : Requerente:
REABILITACAO DAS ESTRUTURAS DE SH
SUPORTE DA PLATAFORMA RODOVIARIA REGHO ATONOUA DA WD
D A E R1 0 1 _ S AN T A C RUZ SECRETARIA RE[%%%% D;E%?g’[li,tl\_MDEévgg? RE\ I[;«:SRAESTRUTURAS

NOTAS: Projetou - Escala numérica :
1 - Cortes produzidos tendo por base os levantamentos geométrico e batimétrico realizados E 1 Desenho%VF 1:500; 1:200

pelo LREC em abril e maio de 2019, complementados com a informag&o constante nas Vorr PP -
pecas desenhadas do projeto original; EDGAR GARDUSU ™ e Escala gréfica £oC. 1:200

2 - O Zero Hidrografico (ZH) foi considerado como localizado 1,40m abaixo do nivel do plano Laboratério de Estruturas Aprovou AR (.):.‘:2;):.‘:4.0 '. 8'?'“
de referéncia relativo ao zero topografico indicado no projeto original; Desianacao - = NG :
3 - Nao se prevé a necessidade de mobilizacdo de meios maritimos para a execugao dos eeignagae PROJETO DE EXECUGAO amere
trabalhos. Tendo em consideracdo os constrangimentos locais, admite-se que a REPERFILAMENTO DO TALUDE 885.PE.GR.PD.11_R01
colocagédo dos enrocamentos seja realizada a partir da plataforma rodoviaria da ER 101. CONTRAFORTES P1 A P3 Data : Folha :
SETEMBRO-2020 172

PLANTA E CORTES TRANSVERSAIS

Nota: Em desenho de formato diferente de A1, atender a escala grafica.
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