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1. INTRODUÇÃO

Refere-se a presente memória descritiva do Projeto de "Repavimentação da Av. Dr. António Augusto 
da Silva Martins e da Av. Henrique Augusto da Silva Martins em Rossio ao Sul do Tejo - Abrantes", 
sito na União das Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de 
Abrantes, visa a repavimentação e sinalização da Avenida Doutor António Augusto da Silva Martins e 
da Avenida Henrique Augusto da Silva Martins, entre a ponte metálica rodoviária de Abrantes sobre 
o rio Tejo (km 405,300 da EN 2) e a passagem de nível da Linha do Leste/Linha da Beira Baixa (km 
406,485 da EN 2). Este troço da E.N.2 encontra-se sob jurisdição municipal), sendo esta, a principal 
via de ligação entre a Cidade de Abrantes e a A23, a Norte e o Sul do país.

A intervenção terá em conta o saneamento de solos de fundação ou o reforço da sub-base e base 
com geossintéticos e tratada com cimento, em zonas com abatimentos ou com pavimento muito 
degradado (rodeiras, fendilhamento ou covas), eventual reparação de coletores e câmaras de visita, 
reparação e reposição de tampas de redes de infraestruturas existentes e execução de sinalização 
horizontal.

Este projeto pretende melhorar as condições de segurança e de circulação das referidas avenidas, 
dado que se encontra em mau estado de conservação, tanto ao nível do pavimento, como ao nível 
da sinalização horizontal.

Para o efeito, o município irá proceder ao lançamento de uma empreitada para a sua 
repavimentação.

2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO EXISTENTE

A Avenida Doutor António Augusto da Silva Martins e a Avenida Henrique Augusto da Silva Martins 
incluindo a Rotunda Santos Silva, tem uma extensão de 1.193 metros e um perfil transversal 
constituído por uma faixa de rodagem, a variar entre 6.00m e 9.00 m, limitada por passeios de 
ambos os lados entre o km 0+000 e o km 0+535, passando a passeio do lado esquerdo e berma em 
terra, do lado direito até ao km 0+630, seguida de passeio de ambos os lados até ao km 0+860, a 
partir deste passa a passeio em mau estado do lado direito e valeta em cubos de granito do lado 
esquerdo até ao km 0+953, do lado esquerdo passa a passeio até ao km 1+014, seguido de berma até 
ao km 1+080, do km 1+080 até ao final a estrada passa a ser limitada por bermas em terra.

O pavimento da faixa de rodagem apresenta em algumas zonas, fissuras, desagregação da camada de 
desgaste e abatimentos (rodeiras, fendilhamento ou covas), tendo-se constatado ainda em alguns 
locais, a existência de depressões significativas ou patologias que evidenciam anomalias nas camadas 
de base e regularização do pavimento, tendo em alguns casos, origem nos solos de fundação. 
Verificou-se ainda, a existência de depressões pontuais, junto de câmaras de visita e de coletores,
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degradação de sumidouros e tampas das redes de infraestruturas existentes e do pavimento junto 
destas. A sinalização horizontal, na sua maioria apresenta desgaste acentuado, tornando-se 
impercetível em alguns casos.

Na sua generalidade, a estrutura do pavimento, tem-se mantido estável ao longo tempo, não 
apresentando deformações significativas.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

A projeto de implantação e apoio topográfico tem por base o levantamento topográfico que serviu 
de base aos anteriores projetos de requalificação e de sinalização, que inclui, para além do 
levantamento do terreno, o levantamento dos limites dos passeios e de algumas construções, 
equipamentos e infraestruturas existentes, nomeadamente, infraestruturas elétricas e de 
telecomunicações, abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e 
pavimentos, estando georreferenciado ao PT -TM06/ETRS89.

A intervenção desenvolve-se na a Avenida Doutor António Augusto da Silva Martins e da Avenida 
Henrique Augusto da Silva Martins (troço da E.N.2 sob jurisdição municipal), sita na União das 
Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, na cidade de Abrantes, da seguinte 
forma:

• Fresagem da camada de desgaste;
• Fresagem ou escarificação pontual da camada de regularização;
• Saneamento pontual da estrutura do pavimento e de solos de fundação (leito do pavimento);
• Reparação pontual de coletores, câmaras de visita e sumidouros;
• Execução das diversas camadas, leito do pavimento, sub-base e base nas zonas de 

saneamento;
• Execução pontual da camada de regularização;
• Execução da camada de desgaste;
• Execução de sinalização horizontal;
• Execução pontual de sinalização vertical.

Tendo em conta, que a intervenção se desenvolve num arruamento já existente e que se trata de 
uma intervenção simples de conservação e manutenção , na qual não se preconizou alteração da 
rasante, tendo em consideração o bom comportamento e tempo de serviço da via e não se prevendo 
alteração do tipo e quantidade de tráfego, considerou-se dispensável a elaboração de estudo de 
tráfego, bem como de estudos geológicos e geotécnicos para a caracterização dos solos e estrutura 
do pavimento existente. Neste sentido, foram realizadas sondagens com inspeção visual, 
apresentando a via em alguns locais, desagregação da camada superficial do aglutinante 
betuminoso, abatimentos ou pavimento muito degradado (rodeiras, fendilhamento ou covas). 
Também se verificou a existência pontual, de abatimentos junto de coletores e câmaras de visita e a
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degradação de tampas e grelhas de sumidouros, das redes de infraestruturas existentes.

Atendendo ao observado no local e à inexistência de histórico de anomalias significativas registadas, 
a solução que neste momento se nos apresenta como a mais adequada, tanto em termos de 
economia como rapidez, consiste na execução de saneamento dos solos de fundação ou o reforço da 
sub-base e base com geossinteticos e tratada com cimento, em zonas com abatimentos ou com 
pavimento muito degradado, eventual reparação de coletores e câmaras de visita, reparação e 
reposição de tampas e grelhas de sumidouros, de redes de infraestruturas existentes e execução de 
sinalização horizontal.

Mantem-se os perfis transversais tipo existentes em cada troço das avenidas, com a inclinação 
transversal de 2,5% na camada de desgaste.

A obra de requalificação a levar a efeito não está sujeita a Avaliação de Impacte Ambiental, por não 
se enquadrar nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.9 3 e pelo n.9 4 do artigo 1.2 do 
Decreto-Lei n.9 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.9 
197/2005, de 8 de Novembro, bem como pela Declaração de Retificação n.9 2/2006, de 6 de Janeiro.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO

Durante a execução da empreitada a sinalização temporária a implantar será em cada fase, de 
acordo os esquemas de trabalhos fixos ou móveis, constantes do Manual de Sinalização Temporária, 
Tomo II de 1997 da JAE, consoante o tipo de trabalhos em execução.

Durante a execução dos trabalhos, não se prevê o corte integral do trânsito pelo que a circulação far- 
se-á por de forma alternada, em articulação com a execução dos trabalhos e de acordo com o plano 
de sinalização temporária a apresentar pelo adjudicatário.

Durante a execução dos trabalhos deverá ainda ser aplicado o Regulamento de Sinalização do 
Trânsito (RST), aprovado pelo Decreto Regulamentar n9 22-A/98 de 1 de Outubro, alterado pelos 
decretos regulamentares n.— 41/2002 de 20 de Agosto e n9 13/2003 de 26 de Junho, pelo Decreto- 
Lei n9 39/2010 de 26 de Abril e pelo Decreto Regulamentar n9 2/2011 de 3 de Março e alterado pelo 
Decreto Regulamentar n.9 6/2019 de 22 de outubro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

• No âmbito do Decreto-Lei n.9 4/2007, de 8 de janeiro, todos os materiais a utilizar em obra 
terão que ter marcação CE.

• Decreto-Lei n.9 301/2007 de 23 de agosto: Estabelece as condições a que deve obedecer a
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especificação e produção dos betões de ligantes hidráulicos, assim como as disposições 
relativas à execução das estruturas de betão.

• Declaração de Retificação n.s 97/2007: Retifica o Decreto-Lei n.5 301/2007 de 23 de agosto, 
que estabelece as condições a que deve obedecer a especificação e produção dos betões de 
ligantes hidráulicos, assim como as disposições relativas à execução das estruturas de betão.

Abrantes, julho de 2020

Carlos Oliveira 
Eng.® Civil 
Técnico Superior
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