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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Higiene e Segurança
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro,

sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos, nos termos do D.L. n.º 46/2008 de 12 de Março.
vg 1

 2 RUA DO LUGARINHO - VALADA - SEIÇA
 2.1 Trabalhos preparatórios
2 2.1.1 Escavação da plataforma da estrada, incluindo corte e arranque de betuminoso, transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa

execução e acabamento.
m2 735

3 2.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactação em camadas de 0,15 m, tendo em conta as cotas finais de
pavimentação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 735

4 2.1.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após
recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 735

5 2.1.4 Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução.

m 100

 2.2 Diversos
6 2.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 10
7 2.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. UN 14
8 2.2.3 Subida e nivelamento de tampas em grelha (sumidouro), incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. UN 1
9 2.2.4 Subida e nivelamento de tampas de caixas de visita de rede de abastecimento de águas, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1

10 2.2.5 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 3
11 2.2.6 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos

necessários a um bom acabamento.                                                                                        Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.

m 100

12 2.2.7 Fornecimento e aplicação de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessórios a necessários a um bom acabamento. UN 2
 2.3 Pavimentação

13 2.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,04 de espessura (após recalque),
incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 735

 2.4 Marcações Rodoviárias
 2.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

14 2.4.1.1 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                          
Nota: A barra de paragem tera as dimensões de 4,00 m por 0,50 m.

UN 2

 2.4.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:
15 2.4.2.1 Sinal B2, paragem obrigatória, incluindo prumo e fundação em betão C16/20 e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.                                                            

                                                          Nota: as marcações rodoviárias e sinalização vertical serão implantadas em fase de execução da obra.
UN 1

 3 TRAVESSA DAS  HORTAS - VALADA - SEIÇA
 3.1 Trabalhos preparatórios
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16 3.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento.

m2 119

 3.2 Diversos
17 3.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1
18 3.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. UN 2
19 3.2.3 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1
 3.3 Pavimentação

20 3.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após
recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 119

 4 BECO DAS  HORTAS - VALADA - SEIÇA
 4.1 Trabalhos preparatórios

21 4.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento.

m2 42

 4.2 Pavimentação
22 4.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após

recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 42

 5 TRAVESSA JOÃO DA AVÓ - VALADA - SEIÇA
 5.1 Trabalhos preparatórios

23 5.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento.

m2 136

 5.2 Diversos
24 5.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1
25 5.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. UN 1
 5.3 Pavimentação

26 5.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após
recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 136

 6 TRAVESSA DO ROCHIO - VALADA - SEIÇA
 6.1 Trabalhos preparatórios

27 6.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento.

m2 140

 6.2 Diversos
28 6.2.1 Subida e nivelamento de grelha de sumidouro, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1
 6.3 Pavimentação

29 6.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após
recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 140

 7 RUA VINHA DO VALE - VALADA - SEIÇA
 7.1 Trabalhos preparatórios

30 7.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento.

m2 780

31 7.1.2 Escavação de áreas a sanear, incluindo corte e arranque de betuminoso, transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento:                                                                             Nota: As áreas a sanear serão implantadas em fase de execução e terão uma profundidade de
0,40 m.

m2 120
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32 7.1.3 Fornecimento e aplicação de 0,40 m de tout-venant nas zonas a sanear, incluindo, rega e compactação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e
acabamento.

m2 1

33 7.1.4 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), nas zonas a sanear, com 0,08 m de
espessura (0,06 m após recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 120

34 7.1.5 Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução.

m 460

 7.2 Diversos
35 7.2.1 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos

necessários a um bom acabamento.                                                                       Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma espessura
de 0,10 m.

m 460

 7.3 Pavimentação
36 7.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,04 de espessura (após recalque),

incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 900

 8 RUA CASAS DE CIMA - VALADA - SEIÇA
 8.1 Trabalhos preparatórios

37 8.1.1 Escavação da plataforma da estrada, incluindo corte e arranque de betuminoso, transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento.

m2 457,5

38 8.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,20 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactação, tendo em conta as cotas finais de pavimentação, e todos
os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 457,5

39 8.1.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após
recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 457,5

40 8.1.4 Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução.

m 115

 8.2 Diversos
41 8.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 4
42 8.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. UN 4
 8.3 Pavimentação

43 8.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,04 de espessura (após recalque),
incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 457,5

 9 TRAVESSA CASAS DE CIMA - VALADA - SEIÇA
 9.1 Trabalhos preparatórios

44 9.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento.

m2 140

 9.2 Diversos
45 9.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1
46 9.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. UN 2
 9.3 Pavimentação

47 9.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após
recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 140

 10 BECO CASAS DE CIMA - VALADA - SEIÇA
 10.1 Trabalhos preparatórios

48 10.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento.

m2 40
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 10.2 Pavimentação
49 10.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após

recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 40

 11 RUA DOS BARREIROS - VALADA - SEIÇA
 11.1 Trabalhos preparatórios

50 11.1.1 Escavação da plataforma da estrada, incluindo corte e arranque de betuminoso, transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento.

m2 480

51 11.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,20 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactação, tendo em conta as cotas finais de pavimentação, e todos
os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 480

52 11.1.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após
recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 480

53 11.1.4 Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução.

m 120

 11.2 Diversos
54 11.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 2
55 11.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. UN 3
56 11.2.3 Subida e nivelamento de tampas de caixas de visita de rede de abastecimento de águas, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1
57 11.2.4 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 2
 11.3 Pavimentação

58 11.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,04 de espessura (após recalque),
incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 480

 11.4 Marcações Rodoviárias
 11.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

59 11.4.1.1 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                          
                                          Nota: A barra de paragem tera as dimensões de 4,00 m por 0,50 m.

UN 1

 12 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VALADA - SEIÇA
 12.1 Movimento de Terras e Pavimentos

60 12.1.1 Escavação de vala a profundidade de 1,20 m e largura de 0,60 m em solo de natureza, predominantemente brando,  incluindo  todo  o  movimento  de  terras,
fornecimento e aplicação de areia ou pó de pedra, em camadas  de  proteção  de  tubagem  e  almofada  de assentamento, aterro em tout-venant, com a remoção de 
produtos  escavados,  transporte  a  vazadouro, rebaixamento do nível freático, se necessário.

m 800

 12.2 Tubagem
61 12.2.1 Fornecimento e aplicação de conduta em PVC DN63 mm PN 10. m 210
62 12.2.2 Fornecimento e aplicação de conduta em PVC DN90 mm PN 10. m 590
63 12.2.3 Colocação  de  fita sinalizadora  de  cor  azul  com designação \"Água\" colocada a 20-30 cm da superfície do terreno. m 800
 12.3 Ramais domiciliários

64 12.3.1 Renovação de ramal  domiciliário de  1\",  executado com uma abraçadeira com uma abraçadeira FFD/PVC,  uma  válvula  de  cunha  elástica  de  uniões roscadas  de 
1\"e  haste  p/válvula  roscada  a  1\"  com aplicação de cabeça móvel quadrada em FFD, tubo PE

UN 28

 12.4 Acessórios
 12.4.1 Fornecimento e montagem dos seguintes acessórios, incluindo todos os pertences necessários para a ligação às tubagens
 12.4.1.1 Nó 1

65 12.4.1.1.1 União de redução DN 90x63 em FFD c/ bocas para PVC e maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
66 12.4.1.1.2 Válvula de cunha elástica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 1
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 12.4.1.2 Nó 2
67 12.4.1.2.1 Tê em FFD DN 90x63 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
68 12.4.1.2.2 Válvula de cunha elástica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 1

69 12.4.1.2.3 Válvula de cunha elástica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com
tampa móvel, para válvulas enterradas.

UN 1

70 12.4.1.2.4 Fornecimento e aplicação de boca de incêndio a 11/2 , executada com abraçadeira FFD/PVC 90 x 11/2 , uma válvula c/elástica a 11/2  e haste p/válvula roscada a 11/2 
com aplicação de cabeça móvel quadrada emFFD, tubo PEAD DN 50mm, manga de proteção corrugada de cor azul DN 75, portinholas oval e redonda em ferro fundido
devidamente decapadas, metalizadas e pintadas de vermelho com dobradiças com vaselina líquida, válvula de ¼ de volta, boca de chave e marco em alvenaria pintado
de cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todosos pertences, tudo executado de acordo com
as boas regras aplicáveis.

UN 1

 12.4.1.3 Nó 3
71 12.4.1.3.1 Tê em FFD DN 90x90 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
72 12.4.1.3.2 Válvula de cunha elástica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 2

73 12.4.1.3.3 União de redução DN 90x63 em FFD c/ bocas para PVC e maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
74 12.4.1.3.4 Válvula de cunha elástica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 1

 12.4.1.4 Nó 4
75 12.4.1.4.1 Tê em FFD DN 90x90 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
76 12.4.1.4.2 União de redução DN 90x63 em FFD c/ bocas para PVC e maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 2
77 12.4.1.4.3 Válvula de cunha elástica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 2

78 12.4.1.4.4 Fornecimento e aplicação de boca de incêndio a 11/2 , executada com abraçadeira FFD/PVC 63 x 11/2 , uma válvula c/elástica a 11/2  e hastep/válvula roscada a 11/2 
com aplicação de cabeça móvel quadrada emFFD, tubo PEAD DN 50mm, manga de proteção corrugada de cor azul DN 75, portinholas oval e redonda em ferro fundido
devidament decapadas, metalizadas e pintadas de vermelho com dobradiças com vaselina líquida, válvula de ¼ de volta, boca de chave e marco em alvenaria pintado de
cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todosos pertences, tudo executado de acordo com as
boas regras aplicáveis.

UN 1

 12.4.1.5 Nó 5/ Nó 7
79 12.4.1.5.1 Tê em FFD DN 90x63 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 2
80 12.4.1.5.2 Válvula de cunha elástica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 2

 12.4.1.6 Nó 6/ Nó 8/ Nó10
81 12.4.1.6.1 Junta cega em Ferro Fundido Dúctil DN 63 PN10, assente com maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado . UN 3
 12.4.1.7 Nó 9

82 12.4.1.7.1 Tê em FFD DN 90x90 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
83 12.4.1.7.2 União de redução DN 90x63 em FFD c/ bocas para PVC e maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
84 12.4.1.7.3 Válvula de cunha elástica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 1

85 12.4.1.7.4 Válvula de cunha elástica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com
tampa móvel, para válvulas enterradas.

UN 1

86 12.4.1.7.5 Curva em FF DN 90 45º de bocas para PVC e maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
 12.4.1.8 Nó 11
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87 12.4.1.8.1 Tê em FFD DN 90x90 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
88 12.4.1.8.2 Válvula de cunha elástica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 3

89 12.4.1.8.3 Curva em FF DN 90 45º de bocas para PVC e maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
90 12.4.1.8.4 Fornecimento e aplicação de boca de incêndio a 11/2 , executada com abraçadeira FFD/PVC 63 x 11/2 , uma válvula c/elástica a 11/2  e haste p/válvula roscada a 11/2 

com aplicação de cabeça móvel quadrada emFFD, tubo PEAD DN 50mm, manga de proteção corrugada de cor azul DN 75, portinholas oval e redonda em ferro fundido
devidamente decapadas, metalizadas e pintadas de vermelho com dobradiças comvaselina líquida, válvula de ¼ de volta, boca de chave e marco emalvenaria pintado de
cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todosos pertences, tudo executado de acordo com as
boas regras aplicáveis.

UN 1

 12.4.1.9 Nó 12/ Nó 15
91 12.4.1.9.1 Fornecimento e aplicação de ventosa a 2\" de triplo efeito DN 40 PN 16 roscada com filtro, executada com TÊ FFD roscado de bocas P/PVC 63x 2\",  válvula c/elástica a

2\" e haste p/válvula roscada a 2\" com aplicação de cabeça móvel quadrada em FFD, tubo PEAD DN 50 mm PN16, manga de proteção corrugada de cor azul DN 75,
portinhola rectângular em ferro fundido devidamente decapada, metalizada e pintada de cor azul com dobradiças com vaselina líquida e marco em alvenaria pintado de
cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todos os pertences, tudo executado de acordo com as
boas regras aplicáveis.

UN 2

 12.4.1.10 Nó 13
92 12.4.1.10.

1
Curva em FF DN 90 45º de bocas para PVC e maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado UN 1

 12.4.1.11 Nó 14
93 12.4.1.11.

1
Junta cega em Ferro Fundido Dúctil DN 90 PN10, assente com maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado . UN 1

94 12.4.1.11.
2

Fornecimento e aplicação de boca de incêndio a 11/2 , executada com abraçadeira FFD/PVC 63 x 11/2 , uma válvula c/elástica a 11/2  e hastep/válvula roscada a 11/2 
com aplicação de cabeça móvel quadrada emFFD, tubo PEAD DN 50mm, manga de proteção corrugada de cor azulDN 75, portinholas oval e redonda em ferro fundido
devidamentedecapadas, metalizadas e pintadas de vermelho com dobradiças comvaselina líquida, válvula de ¼ de volta, boca de chave e marco emalvenaria pintado de
cor branca, incluindo todo o movimento de terras,substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todosos pertences, tudo executado de acordo com as
boas regras aplicáveis.

UN 1

 12.5 Diversos
95 12.5.1 Ensaio hidráulico, conforme procedimento implementado pela Be Water Águas de Ourém. UN 1
96 12.5.2 Desinfeção  que  inclui  a  análise  microbiológica  e ligação à   rede   pública,   conforme   procedimento implementado pela Be Water Águas de Ourém. UN 1
97 12.5.3 Fornecimento  de  telas  finais abrangendo  todas  as alterações nas várias especialidades, decorrentes da

execução de obra. Deverão ser entregues em sistema de coordenadas de referência ETRS89 PT-TM06,  em  formato CAD dwg ou dgn e em  formato papel.
UN 1

 13 RUA DA CARVOEIRA - CARVOEIRA - ALBURITEL
 13.1 Trabalhos preparatórios

98 13.1.1 Escavação da plataforma, incluindo corte e arranque de betuminoso, remoção e transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessários a
necessários a uma boa execução e acabamento.                                                            Nota: A área a escavar terá uma profundidade de 0,40 m.

m2 2650

99 13.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,40 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactação em camadas de 0,20 m, tendo em conta as cotas finais de
pavimentação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 2650

 13.2 Diversos
100 13.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita das redes de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 6
101 13.2.2 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 3
102 13.2.3 Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a uma boa

execução.
m 1200
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103 13.2.4 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.                                                                       Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma espessura
de 0,10 m.

m 1200

 13.3 Pavimentação
104 13.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após

recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 2650

 13.4 Marcações Rodoviárias
 13.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

105 13.4.2 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                          
       Nota: A barra de paragem terá as dimensões de 6,00 m por 0,50 m.

UN 1

 14 TRAVESSA DA CARVOEIRA - CARVOEIRA - ALBURITEL
 14.1 Trabalhos preparatórios

106 14.1.1 Escavação da plataforma, incluindo corte e arranque de betuminoso, remoção e transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessários a
necessários a uma boa execução e acabamento.                                                       Nota: A área a escavar terá uma profundidade de 0,50 m.

m2 1080

107 14.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de pedra de rachão na plataforma, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma
boa execução e acabamento.

m2 1080

108 14.1.3 Fornecimento e aplicação de manta geotextil 200g/m2, a aplicar entre a camada de pedra de rachão e a de tout-venant, incluindo todos os trabalhos necessários a uma
boa execução e acabamento.

m2 1080

109 14.1.4 Fornecimento e aplicação de 0,20 m de tout-venant na plataforma, incluindo, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. m2 1080
110 14.1.5 Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a uma boa

execução.
m 390

 14.2 Drenagem Pluvial
111 14.2.1 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de tout-venant, incluindo escavação e preparação da base rega, compactação, remoção e transporte a vazadouro do material

sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução para a base de valetas em betão.
m2 120

112 14.2.2 Fornecimento e execução de valeta com betão pronto C20/25 com secção em \"v\", com dimensões laterais, (30+70) e 0,10 m de espessura , incluindo escavação e
modelação na base em tout-venant e todos os materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução, colocação a vazadouro dos produtos sobrantes.

m 100

113 14.2.3 Fornecimento e aplicação de tubagem em PP Corrugado DN 250 SN8, envolvidas com uma camada de proteção de betão com 0,10 m espessura em serventias e todos
os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução.                                                                                         Nota: Os locais e comprimentos das serventias
serão indicados em fase de execução.

m 25

 14.3 Diversos
114 14.3.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal das redes de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1
115 14.3.2 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 2

 14.4 Pavimentação
116 14.4.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após

recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 1080

 14.5 Marcações Rodoviárias
 14.5.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro refletora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

117 14.5.2 M9   Linha de cedência de passagem, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento. UN 2
 15 REDE DE SANEAMENTO - RUA E TRAVESSA DA CARVOEIRA
 15.1 Trabalhos preparatórios

118 15.1.1 Validação de cotas e localização das caixas de ligação existentes, incluindo análise do projeto e verificação das condições de ligação previstas. UN 2
119 15.1.2 Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para localização prévia de caixas de visita, localização de interferências com

outras infra-estruturas, validação e correcção, quando necessário.
m 275,9
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 15.2 Movimento de terras
120 15.2.1 Escavação em solo de qualquer natureza com elevada percentagem de rocha, na abertura de valas para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a

baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial,  drenagem de valas e sondagens para
localização de infra-estruturas existentes. Inclui-se o transporte provisório para local adequado e transporte do volume necessário para fecho da vala, em arruamentos de
pequena largura que não comportem o habitual arrumo da escavação em obra.

m3 387,25

121 15.2.2 Almofada de assentamento e camada de proteção da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, compactado por processos
mecânicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de
4Kg, conforme especificação do caderno de encargos. (Grau de compactação entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal).

m3 97,55

122 15.2.3 Aterro de valas , 95% do ensaio de AASHO modificado, com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por
camadas não superiores a 0,20 m de espessura, incluindo eventual emprestimo.

m3 168,612

123 15.2.4 Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (30%) m3 84,31
124 15.2.5 Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (10%) m3 28,1
125 15.2.6 Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 218,64

 15.3 Tubagem e acessórios
126 15.3.1 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP,  SN8 corrugado ø200 mm, incluindo fornecimento e colocação de fita sinalizadora (PVC

\"Atenção Esgotos\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligações às câmaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssários à
garantia do seu perfeito funcionamento.

m 275,9

 15.4 Caixas de Visita
 15.4.1 Caixas de vista de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel ø interior de 1,00 m com

fundo monolítico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betão armado, totalmente estanque, fundações, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecção anti-corrosiva,  pintura exterior em superficies enterradas com duas
demãos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta à base de resina EPOXY em duas demãos cruzadas aplicada sobre base de primário, juntas executadas com cordão
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS):

127 15.4.1.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,00 m e 1,60 m. UN 6
128 15.4.1.2 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01 m e 2,60 m. UN 3
129 15.4.2 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe D400, com aro com 785 mm de ø e 104 mm de

altura e 600 mm de abertura útil, travamento automático através de uma barra elástica em ferro dúctil, com junta de insonorização em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicação na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscrições na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrição dos
dizeres \"CMO - ESGOTOS DOMÉSTICOS\".

UN 9

130 15.4.3 Fornecimento e execução de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens, movimento de terras e maciço em betão. UN 2
131 15.4.4 Nos pavimentos sujeitos a tráfego, betuminoso, calçada ou em betão, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou

equivalente, em anel de 0,15 m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.
UN 9

 15.5 Diversos
132 15.5.1 Fornecimento e montagem de ligação entre a caixa a construir sobre o emissário existente (entrada e saida), incluindo abertura e fecho de roços, passa muros e todos os

materiais e trabalhos necessários .  (Incluindo By-pass se necessário)
CJ 2

133 15.5.2 Execução de ensaios de compactação de acordo com a especificação E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalização, incluindo a prévia
caracterização do solo. (Ensaio de 120 em 120 m).

UN 3

134 15.5.3 Visionamento das redes no final da obra com dois documentos (cassete-vídeo+relatório), para arquivo da Entidade, por vídeo CCTV, para efeitos da recepção definitiva,
nos termos do nº1 do artigo 227 do D.L. 59/99 de 2 de Março.

m 275,9

135 15.5.4 Reparação de infra-estruturas existentes, danificadas acidentalmente na abertura de valas, repondo o seu funcionamento. UN 1
 15.6 Ramais
 15.6.1 Caixas de Ramail
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136 15.6.1.1 Fornecimento e assentamento de ramais de ligação de edificações em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado ø 125 mm, incluindo caixas de ramal em
polipropileno, com o sistema telescópico e respectivas tampas em ferro fundido dútil, da classe D400 ou B125, com vedação hidráulica, fornecimento e colocação de fita
sinalizadora, com ligação ao coletor por forquilhas ou ligações direta às caixas dos colectores evitando qualquer obstáculo que impossibilite ou inviabilize a ligação, 
levantamento e reposição de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessários à garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o
desenho de pormenor. (Deverá salvaguardar-se que em caso algum, a saída do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m)

UN 4

137 15.6.1.2 Fornecimento e execução de quedas guiadas completas DN125 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, maciço em betão e
todos os trabalhos necessários.

UN 2

 16 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RUA E TRAVESSA DA CARVOEIRA - ALBURITEL
 16.1 Movimento de Terras e Pavimentos

138 16.1.1 Escavação de vala a profundidade de 1,20 m e largura de 0,60 m,  incluindo  todo  o  movimento  de  terras assim como remoção de conduta existente em fibrocimento,
fornecimento e aplicação de areia ou pó de pedra, em camadas  de  proteção  de  tubagem  e  almofada  de assentamento, aterro em tout-venant, com a remoção de 
produtos  escavados,  transporte  a  vazadouro, rebaixamento do nível freático, se necessário.

m 1020

 16.2 Tubagem
139 16.2.1 Fornecimento e aplicação de conduta em PVC DN90 mm PN 10. m 310
140 16.2.2 Fornecimento e aplicação de conduta em PVC DN140 mm PN 10. m 330
141 16.2.3 Fornecimento e aplicação de conduta em PVC DN1400 mm PN 16. m 380
142 16.2.4 Colocação  de  fita  sinalizadora  de  cor  azul  comdesignação \"Água\" colocada a 20 cm da superfície do terreno. m 1020

 16.3 Acessórios
 16.3.1 Fornecimento e montagem dos seguintes acessórios, incluindo todos os pertences necessários para a ligação às tubagens

143 16.3.1.1 Flange de adaptação c/aneis de tensão para tubo PVC/PE 100x110. UN 1
144 16.3.1.2 Flange de adaptação c/aneis de tensão para tubo PVC/PE 80x90. UN 2
145 16.3.1.3 Flange de adaptação c/aneis de tensão para tubo PVC/PE 125x140. UN 4
146 16.3.1.4 Cone de redução flangeado em FFD, DN125x100. UN 1
147 16.3.1.5 Cone de redução flangeado em FFD, DN125x80 UN 1
148 16.3.1.6 Curva a 45º em FFD flangeado, DN 125mm UN 1
149 16.3.1.7 Curva a 90º em FFD c/aneis de tensão para PVC DN 140 mm UN 2
150 16.3.1.8 Curva a 90º em FFD c/aneis de tensão do tipo Blockplus, DN90 mm para PVC UN 3
151 16.3.1.9 Junta de Ligação PVC DN90 UN 1
152 16.3.1.10 Tê de redução flangeado em FFD, DN125x90 UN 1
153 16.3.1.11 Tê em FFD c/aneis de tensão para PVC DN90x63 UN 2
154 16.3.1.12 Válvula de cunha elástica de bocas DN 80 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 1

155 16.3.1.13 Válvula de cunha elástica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com
tampa móvel, para válvulas enterradas.

UN 2

156 16.3.1.14 Válvula de cunha elástica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com
tampa móvel, para válvulas enterradas.

UN 2

157 16.3.1.15 Ramal domiciliário novo completo de 1\", executado com uma abraçadeira com uma abraçadeira FFD/PVC 63 x 1\", uma válvula de cunha elástica de uniões roscadas de
1\"e haste p/válvula roscada a 1\" com aplicação de cabeça móvel quadrada em FFD, tubo PEAD DN 32mm até 10 metros de extensão, incluindo fita sinalizadora, todos
os acessórios e movimento de terra, substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todos os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras
aplicáveis.

UN 2
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158 16.3.1.16 Caixa pré fabricada em betão de modo a acomodar tampa retangular em FFD 1,80x0,807 , com profundidade de 1,8m. Tampa tripla retangular em FFD EN G5S-500-7,
1380x527. A caixa deverá ser em blocos devidamente cheios com argamassa, degraus em aço, fundo revestido em betonilha, incluindo todos os acessórios necessários
e reposição de pavimentos. Esta caixa deve conter um ponto de descarga com tubagem em DN63 em PEAD, numa vala com comprimento necessário até ganhar
desnível da caixa.

UN 1

159 16.3.1.17 Válvula Redutora de pressão, flangeada em FFD PN16, DN80, incluindo Kits piloto para redução de pressão, sensores, manómetros, válvulas de isolamento, filtro,
tubagens e todos os demais fornecimentos acessórios.

UN 1

160 16.3.1.18 Fornecimento e aplicação de ventosa a 2\" de triplo efeito DN 40 PN 16 roscada com filtro, executada com TÊ FFD roscado de bocas P/PVC 63x 2\", uma válvula
c/elástica a 2\" e haste p/válvula roscada a 2\" com aplicação de cabeça móvel quadrada em FFD, tubo PEAD DN50mm, manga de proteção corrugada de cor azul DN
75, portinhola rectângular em ferro fundido devidamente decapada, metalizada e pintada de cor azul com dobradiças com vaselina líquida e marco em alvenaria pintado
de cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todos os pertences, tudo executado de acordo com
as boas regras aplicáveis.

UN 5

 16.4 Diversos
161 16.4.1 Ensaio hidráulico, conforme procedimento implementado pela Be Water Águas de Ourém. UN 1
162 16.4.2 Desinfeção que inclui a análise microbiológica e ligação à rede pública, conforme procedimento implementado pela Be Water Águas de Ourém. UN 1
163 16.4.3 Fornecimento de telas finais abrangendo todas as alterações nas várias especialidades, decorrentes daexecução de obra. Deverão ser entregues em sistema de

coordenadas de referência ETRS89 PT-TM06, em formato CAD dwg ou dgn e em formato papel.
UN 1

 17 PASSEIO ENTRE A TRAVESSA DA LAPA E A RUA PRINCIPAL (ESTRADA DA VALADA) - FONTAINHAS DE SEIÇA
164 17.1 Escavação da plataforma do passeio, incluindo corte e arranque de betuminoso, regularização e reperfilamento da plataforma, carga e transporte a vazadouro de

material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
m2 700

165 17.2 Escavação e reperfilamento de taludes, incluindo, carga e transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e
acabamento.                                                                  NOTA: A localização dos taludes será indicada em fase de execução e será realizada em troços contínuos e
seguidos, não implicando deslocação de equipamentos.

m3 320

166 17.3 Fornecimento e aplicação de 0,40 m de tout-venant na plataforma do passeio, incluindo, preparação da base, rega e compactação em camadas de 0,20 m, carga e
transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 840

167 17.4 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura, incluindo rega
de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 700

168 17.5 Aplicação de pavimento tipo microaglumerado betuminoso a frio (slurry seal), em duas camadas de cor vermelha, incluindo todos os trabalhos necessários à sua
aplicação.

m2 700

169 17.6 Fornecimento e aplicação de lancil guia em betão (8x8x15), para suporte tardóz do passeio, incluindo fundação em Betão C16/20 (0,15 m x 0,20 m), remoção, carga e
transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um bom acabamento.

m 390

170 17.7 Fornecimento e aplicação de tubagem em PP Corrugado DN 315 SN8, envolvidas com uma camada de proteção de betão com 0,10 m espessura, incluindo ligação a
aqueduto existente e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução.                                                                          NOTA: Os locais de aplicação
da tubagem serão implantados em fase de evecução.

m 150

171 17.8 Execução de caixas de recolha de águas em betão C20/25, com grelha em ferro fundido, incluindo escavação, remoção e transporte a vazadouro de material sobrante e
todos os materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento, colocação a vazadouro dos produtos sobrantes.                          Nota: A caixa terá a
dimensão de (1,00x1,00x0,50) e altura de retenção de areias de 0,20 m.

UN 3

172 17.9 Construção civil completa de caixas de sumidouro, com poço de retenção de areias, em betão pré-fabricado com aro e grelha em ferro fundido da classe de resistência
C250 com sistema anti-roubo com as dimensões de aproximadamente 65 mm x 35 mm x 3 mm, incluindo corte, remoção e reposição de pavimento betuminoso,
escavação e aterro de vala, recorrendo a material de empréstimo, nomeadamente tout-venant e areia ou pó de pedra a envolver a tubagem e carga, transporte a
vazadouro e descarga em operador licenciado.

UN 5

173 17.10 Fornecimento e aplicação de tubagem em PP corrugado DN 200 SN8, fita de sinalização, ligações ao coletor e respetivos acabamentos, incluindo, escavação e aterro de
vala, recorrendo a material de empréstimo, nomeadamente tout-venant e areia ou pó de pedra a envolver a tubagem e carga, transporte a vazadouro e descarga em
operador licenciado.

m 10
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174 17.11 Demolição de valeta em betão existente, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro do material resultante da demolição e todos os trabalhos necessários a um
perfeito acabamento.

m 85

175 17.12 Corte de pavimento em betão existente em caminho de acesso a moradia, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro do material resultante da demolição e
todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. Nota: O corte será efetuado numa extensão de 20,00 m com uma largura de 1,50 m e será implantada em
fase de execução.

m2 10

176 17.13 Corte de pavimento betuminoso existente em caminho de acesso a moradia, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro do material resultante da demolição e
todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. Nota: O corte será efetuado numa extensão de 20,00 m com uma largura de 1,50 m e será implantada em
fase de execução.

m2 30

177 17.14 Subida e nivelamento de tampas de caixas de ramal, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 5
178 17.15 Subida e nivelamento de grelha de aqueduto existente, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1
179 17.16 Relocalização de sinal vertical, incluindo fundação em betão e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. UN 1
180 17.17 Remoção e relocalização de postes de baixa tensão, incluindo escavação, fundações  e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. UN 6
181 17.18 Remoção e relocalização de postes de Telecomunicações, incluindo escavação, fundações e  todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. UN 2
182 17.19 Remoção e relocalização de postes de sinalização da rede de abastecimento de gás, incluindo escavação, fundações e todos os trabalhos necessários a um bom

acabamento.
UN 2

183 17.20 Demolição de muro existente (26,00 m x 1,20 m) e sua reconstrução em alvenaria de blocos 50x20x20, incluindo fundação e pilares em betão armado C20/25, reboco e
pintura, com remoção e transporte a vazadouro de todo o material sobrante e aproveitamento, reparação, pintura e recolocação de gradeamentos existentes e portões,
bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.                                                                     Nota: A estrutura existente deverá ser analizada no
local, para aferir e adaptar dimensões, alinhamentos e implantação do muro.

vg 1

 18 RUA DA CALÇADA (TROÇO 1) - ALBURITEL
 18.1 Trabalhos preparatórios

184 18.1.1 Escavação da plataforma, incluindo corte e arranque de betuminoso, remoção e transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessários a
necessários a uma boa execução e acabamento.                                                            Nota: A área a escavar terá uma profundidade de 0,30 m.

m2 1270

185 18.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactação em camadas de 0,20 m, tendo em conta as cotas finais de
pavimentação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 1270

 18.2 Diversos
186 18.2.1 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 2
187 18.2.2 Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a uma boa

execução.
m 200

188 18.2.3 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.                                                                       Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma espessura
de 0,10 m.

m 200

 18.3 Pavimentação
189 18.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após

recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 1270

 18.4 Marcações Rodoviárias
 18.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

190 18.4.1.1 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                          
       Nota: A barra de paragem terá as dimensões de 6,00 m por 0,50 m.

UN 1

191 18.4.1.2 M9   Linha de cedência de passagem, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento. UN 2
 19 RUA DA CALÇADA (TROÇO 2) - ALBURITEL
 19.1 Trabalhos preparatórios
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192 19.1.1 Escavação da plataforma, incluindo corte e arranque de betuminoso, remoção e transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessários a
necessários a uma boa execução e acabamento.                                                            Nota: A área a escavar terá uma profundidade de 0,30 m.

m2 1050

193 19.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactação em camadas de 0,20 m, tendo em conta as cotas finais de
pavimentação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 1050

 19.2 Diversos
194 19.2.1 Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a uma boa

execução.
m 360

195 19.2.2 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.                                                                       Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma espessura
de 0,10 m.

m 180

 19.3 Pavimentação
196 19.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após

recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 1050

 19.4 Marcações Rodoviárias
 19.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

197 19.4.1.1 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                          
       Nota: A barra de paragem terá as dimensões de 6,00 m por 0,50 m.

UN 1

 19.4.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:
198 19.4.2.1 Sinal B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos. UN 1

 20 RUA DO CAPUCHO - SEIÇA
 20.1 Trabalhos preparatórios

199 20.1.1 Nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessários a um
bom acabamento.

m2 1220

200 20.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,20 m de tout- venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução e acabamento.

m2 1430

 20.2 Diversos
201 20.2.1 Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a uma boa

execução.
m 520

202 20.2.2 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.                                                                       Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma espessura
de 0,10 m.

m 520

 20.3 Pavimentação
203 20.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após

recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 1220

 20.4 Marcações Rodoviárias
 20.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

204 20.4.1.1 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                          
       Nota: A barra de paragem terá as dimensões de 6,00 m por 0,50 m.

UN 1

 20.4.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:
205 20.4.2.1 Sinal B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos. UN 1
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